

Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřená podle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

adresa sídla: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

kontaktní osoba: [redacted] vedoucí odboru stavebních investic a údržby

[redacted], vedoucí oddělení plánování a kontroly stavebních zakázek

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Vykonavatel kontroly: EXPERT CONSULT s.r.o.

adresa sídla/místa podnikání: Terronská 947/49, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 246 92 166

DIČ: CZ24692166

jednající/zastoupený: [redacted] jednatel

kontaktní osoba: [redacted] email: [redacted]

(dále jen „vykonavatel“)

na straně druhé

I.

Preambule

1. Smlouva o kontrolní činnosti je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kontrola provedení vybraných stavebních zakázek v roce 2016“.
2. Vykonavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat tuto činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, má veškeré právní, technické i personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení zakázky sjednané touto smlouvou, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou a prohlašuje, že je schopen zajistit součinnost nutnou k provedení kontroly.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek vykonavatele provést nestranně, řádně, včas a s největší odbornou péčí kontrolu řádného plnění následujících veřejných zakázek na stavební práce (dále jen „veřejné zakázky“):
 - a) veřejná zakázka č. S911/2016/358 – „LC Lutyňská“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S911/2016/358, uzavřené mezi [redacted] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatel,

- b) veřejná zakázka č. S913/2016/259 – „LC Sokolí Důl - oprava a rekonstrukce“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S913/2016/259, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- c) veřejná zakázka č. S915/2016/031 – „Lesní cesta U Hudcova pomníku“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S915/2016/031, uzavřené mezi [REDAKCE], jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- d) veřejná zakázka č. S916/2016/123 – „LC Říčky II- srdce“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S916/2016/123, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- e) veřejná zakázka č. S918/2016/127 – „LC K mostu“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S918/2016/127, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- f) veřejná zakázka č. S919/2016/025 – „Rekonstrukce LC Nad Muzlovem“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S919/2016/025, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- g) veřejná zakázka č. S921/2016/048 – „Oprava a stavební úpravy LC Velký háj“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S921/2016/048, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- h) veřejná zakázka č. S928/2015/358 – „Technické zhodnocení lesní cesty Kokotín-Švábovka II. a III. etapa“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S928/2016/094, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- i) veřejná zakázka č. S930/2016/087 – „SV Hirštejská“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S930/2016/087, uzavřené mezi [REDAKCE], jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- j) veřejná zakázka č. S932/2016/057 – „Rekonstrukce LC Větrné“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S932/2016/057, uzavřené mezi [REDAKCE], jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- k) veřejná zakázka č. S933/2016/173 – „LC K Buku“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. 047/S933/2016/173, uzavřené mezi [REDAKCE], jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- l) veřejná zakázka č. S936/2015/454 – „Novostavba LC Pod Kamenec“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S936/2015/454, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- m) veřejná zakázka č. S4/2016/079 – „LC Mariánská“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S4/2016/079, uzavřené mezi [REDAKCE], jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- n) veřejná zakázka č. S5/2016/025 – „Stavební úpravy LC Za Cudrovickou školkou“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. 67/2016/12, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- o) veřejná zakázka č. S6/2016/030 – „Rekonstrukce 2 lesních cest lesnického úseku Pelech“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S6/2016/030, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,
- p) veřejná zakázka č. S9/2016/052 – „LC U velké louže“, realizovaná na základě smlouvy o dílo č. S9/2016/048, uzavřené mezi [REDAKCE] jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s. p., jako objednatelem,

2. O výsledku kontroly každé veřejné zakázky vykonavatel vypracuje a objednateli doručí závěrečnou zprávu. Součástí závěrečné zprávy musí být řádně vyplněná tabulka Vyhodnocení externích kontrol, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Dále musí závěrečná zpráva obsahovat zhodnocení:

Dokladové části:

- splnění podmínek územního rozhodnutí,
- splnění podmínek stavebního povolení,

- splnění podmínek pro poskytnutí dotace
- objednávek včetně zadávacího listu projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, inženýrské činnosti, realizace,
- smluv, včetně zpracování projektové dokumentace, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, inženýrské činnosti, realizace,
- předání staveniště z hlediska jeho náležité dokumentace,
- úplnosti a obsahové i formální správnosti vedení stavebního deníku,
- formální a obsahové správnosti předávacích protokolů,
- zda byly řádně předloženy veškeré certifikáty použitých materiálů, jejichž certifikace je vyžadována smlouvou o dílo (projektovou dokumentací stavby) nebo na základě závazného právního předpisu,
- řádného uplatnění a řešení případných vad a nedodělků,
- řádného uplatnění a řešení práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti za vady stavby či její části (reklamace),
- řádného uplatnění v úvahu přicházejících sankcí vůči zhotoviteli stavby,
- splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zpracování projektové dokumentace stavby:

- souladu zpracování projektové dokumentace s příslušnými právními předpisy a smlouvou na její zhotovení,
- zápisů z výborů,
- celkové kvality zpracování projektové dokumentace (konkrétně).

Provedení stavby:

- souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, včetně zhodnocení použitých materiálů (souladu s certifikací, kvality materiálů), shody s výkazem výměr a rozměrové shody - tloušťky konstrukční vrstvy, množství kameniva, délky, šířky cest, míry zhutnění atp.,
- kvality provedení stavebních prací,
- zpracování fotodokumentace.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit vykonavateli za řádné provedení kontroly, jakož i zpracování a doručení příslušné závěrečné zprávy níže sjednanou cenu.

III.

Způsob a termín provedení kontroly, vyhotovení a doručení závěrečné zprávy

1. Vykonavatel je při provádění jednotlivých kontrol povinen postupovat s největší odbornou péčí, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat, v míře souladné s nestranností kontroly, v souladu s jeho pokyny.
2. Veškeré kontroly dle této smlouvy vykonavatel provede v době **od 2. 5. 2017 do 25. 8. 2017**, a to dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Časový harmonogram stanoví termín zahájení a ukončení provedení kontroly pro každou z veřejných zakázek v souladu s tímto ustanovením smlouvy.
3. Vykonavatel vydá objednateli závěrečnou zprávu o výsledku kontroly každé z veřejných zakázek, v českém jazyce, v listinné podobě vytištěné, datované a podepsané ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě v jednom vyhotovení ve formátu Microsoft Word, PDF (Portable Dokument Format), JPG nebo GIF na nosiči dat CD/DVD nebo USB disku.

4. Veškeré závěrečné zprávy z provedených kontrol veřejných zakázek dle této smlouvy vykonavatel doručí na adresu sídla objednatele nejpozději 25. 8. 2017.
5. O předání a převzetí závěrečných zpráv bude vykonavatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, jež budou s datem podepsána oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“), přičemž každá z nich obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi pověřenými pracovníky.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady závěrečné zprávy (nesprávnosti kontrolních zjištění) a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dvou let od převzetí této zprávy a to i v případě, že se jedná o zjevnou vadu, která při předání a převzetí závěrečné zprávy nebyla vytknuta. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se vykonavatel tuto vadu odstranit ve lhůtě pěti pracovních dnů od uplatnění nároku, případně v přiměřené lhůtě písemně stanovené objednatelem, pokud by lhůta pěti pracovních dnů nebyla přiměřená povaze vady; v téže lhůtě je vykonavatel povinen objednateli doručit odpovídajícím způsobem upravenou zprávu. Předání a převzetí upravené zprávy bude potvrzeno protokolem.
8. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do 2. 5. 2017, prodlužuje se doba plnění uvedená v odst. 2 a lhůta stanovená v odst. 4 tohoto článku smlouvy o tolik dní, o kolik byla smlouva podepsána později. Přiměřeně se dohodou smluvních stran upraví též termíny provádění kontrol uvedené v příloze smlouvy č. 2 – Termíny realizace kontrol.

IV.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout vykonavateli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy, zejména včas předat vykonavateli veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i informace a vysvětlení nezbytné k plnění předmětu této smlouvy. Doklady, jež jsou předmětem kontroly dle této smlouvy, objednatel vykonavateli předá v den zahájení kontroly
 - a) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy v sídle LS Ostrava, na adrese Těšínská 993, 739 34, Šenov u Ostravy, kontaktní osoba [REDACTED]
 - b) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. b) této smlouvy v sídle LS Město Albrechtice, na adrese nám. ČSA 12, 793 95, Město Albrechtice, kontaktní osoba Ing. [REDACTED]
 - c) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy v sídle LS Buchlovice, na adrese náměstí Svobody 289, 687 08, Buchlovice, kontaktní osoba [REDACTED]
 - d) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. d) této smlouvy v sídle LS Bučovice, na adrese Zámek 1, 685 01, B [REDACTED] 724525051, e-mail: Petr.Kremz@lesycr.cz,
 - e) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. e) této smlouvy v sídle LS Nové Město na Moravě, na adrese Školní 460, 592 31, Nové Město na Moravě, kontaktní osoba [REDACTED]
 - f) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. f) této smlouvy v sídle LS Svitavy, na adrese Vančurova 1, 568 02, Svitavy, kontaktní osoba [REDACTED]
 - g) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. g) této smlouvy v sídle LS Mělník, na adrese Kokořínská 2021, 276 01, Mělník, kontaktní osoba [REDACTED]

- h) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. h) této smlouvy v sídle LS Český Krumlov, na adrese Lesní 167, 381 01, Český Krumlov, kontaktní osoba [REDACTED]
 - i) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. i) této smlouvy v sídle LS Domažlice, na adrese Chodov 210, 345 33, Trhanov, kontaktní osoba [REDACTED]
 - j) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. j) této smlouvy v sídle LS Kraslice, na adrese Tyršova 648, 358 01, Kraslice, kontaktní osoba [REDACTED]
 - k) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. k) této smlouvy v sídle LS Litoměřice, na adrese Masarykova 665/31, 412 01, Litoměřice, kontaktní osoba [REDACTED]
 - l) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. l) této smlouvy v sídle LS Hořice, na adrese Riegrova 1, 508 21, Hořice v Podkrkonoší, kontaktní osoba [REDACTED]
 - m) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. m) této smlouvy v sídle LZ Židlochovice, na adrese Tyršova 1, Židlochovice, kontaktní osoba [REDACTED]
 - n) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. n) této smlouvy v sídle Lesní závod Boubín, na adrese Zámecká alej 254, Vimperk, kontaktní osoba [REDACTED]
 - o) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. o) této smlouvy v sídle LZ Konopiště, na adrese Želetinka 12, Benešov u Prahy, kontaktní osoba [REDACTED]
 - p) v případě kontroly veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 písm. p) této smlouvy v sídle LZ Kladská, na adrese K pramenům 217, Lázně Kynžvart, kontaktní osoba [REDACTED]
2. Objednatel se zavazuje informovat vykonavatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly mít jakýkoliv vliv na kvalitu a včasnost poskytovaného plnění, jakož i poskytnout vykonavateli veškeré účetní a jiné dokumenty související s jednotlivými veřejnými zakázkami, jež jsou nezbytné pro provedení jednotlivých kontrol a na písemnou žádost podat vykonavateli potřebná vysvětlení. Součinnost dle tohoto odstavce je poskytována v první řadě ze strany příslušné Lesní správy či příslušného Lesního závodu dle odstavce 1, v případě další potřeby pak ze strany kontaktní osoby ředitelství objednatele: [REDACTED]

V.

Další práva a povinnosti vykonavatele

1. Vykonavatel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
2. Vykonavatel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) písemně informovat objednatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či identifikačních údajů vykonavatele, o změnách v osobách statutárních orgánů, o vstupu vykonavatele do likvidace, o úpadku apod.
3. Vykonavatel je povinen bezodkladně poskytnout na žádost objednatele v písemné podobě informace, které se týkají realizace předmětu této smlouvy.
4. Vykonavatel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít uzavřenou účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám činností dle této smlouvy se sjednaným pojistným plněním minimálně ve výši odpovídající celkové odměně uvedené

v příloze č. 1 smlouvy – Přehled cen za poskytování služeb. V případě písemného požadavku objednatele je vykonavatel povinen takovou pojistnou smlouvu objednateli bezodkladně předložit – porušení této povinnosti vykonavatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

5. Kontrola průběhu jednotlivých kontrol může být objednatelem vykonána kdykoliv dle jeho potřeb.
6. Vykonavatel se zavazuje, že informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy, užije pouze pro účely jejího řádného splnění, jinak jen s písemným souhlasem objednatele. Vykonavatel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele.
7. Vykonavatel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno objednatele. Vykonavatel je povinen si při plnění povinností z této smlouvy vyplývajících počínat tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno objednatele. Vykonavatel odpovídá za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.
8. Vykonavatel je povinen po dokončení jednotlivých výstupů dle této smlouvy neprodleně vrátit podklady zapůjčené objednatelem a zničit všechny vytvořené kopie těchto podkladů.
9. Obě smluvní strany mají povinnost v oblastech týkajících se plnění předmětu této smlouvy vzájemně úzce spolupracovat.

VI.

Odměna a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit vykonavateli za realizaci předmětu této smlouvy celkovou odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Přehled cen za poskytování služeb (dále též jen „položkový ceník“), ve které jsou uvedeny též výše odměn za řádné provedení kontroly plnění jednotlivých veřejných zakázek, které jsou předmět této smlouvy, přičemž kontrola každé veřejné zakázky je oceněna ve čtyřech samostatných položkách:
 - doprava na místo provedení kontroly a zpět;
 - laboratorní práce (dynamická rázová zatěžovací zkouška, kopané nebo vrtané 3 sondy – kontrola konstrukčních vrstev, porovnání použitého materiálu s předloženým certifikátem stavebního materiálu, stanovení obsahu asfaltu) včetně zpracování závěrečného protokolu;
 - vlastní kontrolní činnost včetně režie;
 - zpracování závěrečné zprávy z provedené kontroly.
2. Kontrola každé jednotlivé veřejné zakázky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je dílčím plněním ve smyslu účetních a daňových předpisů v rozsahu, v němž to těmto předpisům neodporuje.
3. Za řádné provedení kontroly veřejné zakázky, zpracování a doručení závěrečné zprávy dle této smlouvy náleží vykonavateli od objednatele odměna stanovená v položkovém ceníku.
4. Smluvní odměna za provedení jednotlivých kontrol je pevná a nepřekročitelná. Ve smluvní odměně jsou zahrnuty náklady spojené s riziky a finančními vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky. Smluvní odměna zahrnuje veškeré vynaložené náklady vzniklé vykonavateli v souvislosti s provedením kontrol.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit vykonavateli příslušnou smluvní odměnu dle odstavce 1 tohoto článku na základě faktury (daňového dokladu), vystavené vykonavatelem po řádném dokončení kontrol a doručení všech závěrečných zpráv o provedení kontroly jednotlivých veřejných zakázek souladných s touto smlouvou objednateli. Přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu. Faktura (daňový doklad) vystavená vykonavatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou.
6. Termín splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Objednatel nebude poskytovat vykonavateli jakékoliv zálohy na úhradu odměny.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit vykonavateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou či právním předpisem nebo budou-li v ní jakékoliv údaje uvedeny chybně. Vykonavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou příslušné faktury.
9. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
10. Stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
11. Bude-li vykonavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Vykonavatel obdrží pouze odměnu bez DPH.

VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení vykonavatele s řádným dokončením kontroly a/nebo s předáním závěrečné zprávy o provedení kontroly ve vztahu ke každé jednotlivé veřejné zakázce objednateli, jakož i v případě prodlení vykonavatele s odstraněním vady je vykonavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny za provedení dané kontroly dle přílohy smlouvy č. 1 - Přehled cen za poskytování služeb za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení.
2. Jestliže vykonavatel poruší svoji povinnost podle čl. X. odst. 4 této smlouvy, zavazuje se vykonavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. V případě porušení kterékoliv povinnosti kteroukoliv Smluvní stranou dle čl. VIII smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je vykonavatel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plné výši. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Za podstatné porušení této smlouvy vykonavatelem, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, se považuje zejména prodlení vykonavatele s předáním závěrečné zprávy o provedené kontrole objednateli anebo odstraněním vady o více než sedm kalendářních dnů. Za podstatné porušení této smlouvy objednatel, které zakládá právo vykonavatele od této smlouvy odstoupit, se považuje zejména prodlení objednatele s platbou odměny o více než sedm kalendářních dnů.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku vykonavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na vykonavatele byl zamítnut proto, že majetek vykonavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo
 - c) vykonavatel vstoupí do likvidace.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

VIII.

Ochrana informací, závazek mlčenlivosti

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se druhé smluvní strany a předmětu této smlouvy, které (a) získala přímo či nepřímo od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním závazků z této smlouvy a/nebo (b) ji budou sděleny či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá jiným způsobem v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“). Povinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby důvěrné informace nevyšly ve známost nepovolané osoby. Pokud budou k plnění závazku vykonavatele z této smlouvy kromě jeho zaměstnanců využiti i jiní pracovníci vykonavatele, budou seznámeni s Důvěrnými informacemi v míře potřebné pro splnění závazků vykonavatele z této smlouvy, k čemuž objednatel tímto uděluje souhlas.
2. Vykonavatel si je vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě, které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství.
3. Vykonavatel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele data a údaje, které mu byly poskytnuty objednatelem, půjčovat či jakkoliv jinak zpřístupňovat třetím subjektům, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou.
4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrana důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje na smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny další třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
5. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
6. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
 - a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo
 - b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, nebo
 - c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo
 - d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění smlouvy nebo s předmětem plnění související, které jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku považovány za obchodní tajemství.
8. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto Článku. Jedná se zejména o povinnost objednatele na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku vznikne některé ze smluvních stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.
10. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku smlouvy trvají i po skončení účinnosti této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto smlouvu včetně všech jejích případných dodatků na svém profilu zadavatele.
12. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

IX.

Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, reakce na taková jednání

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Vykonavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. vykonavatel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Vykonavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.
4. Vykonavatel je povinen dokumenty související s provedením jednotlivých kontrol dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení odměny za jejich provedení, a to jak pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány, tak pro účely jejich vyžádání objednatelem. Takové žádosti je vykonavatel povinen vyhovět.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a očíslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Vykonavatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Vykonavatel bere na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Vykonavatel souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále Vykonavatel bere na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Jakoukoliv pohledávku Vykonavatele za Objednatelem, vzniklou na základě této smlouvy, lze postoupit pouze po písemném souhlasu objednatele s postoupením.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Přehled cen za poskytování služeb,
 - Příloha č. 2 – Termíny realizace,
 - Příloha č. 3 – Vyhodnocení externích kontrol.

V Hradci Králové dne 4.5.2017

Objednatel:

v zast.

V Praze dne 27.4.2017

Vykonavatel:

Příloha smlouvy č. 1 - Přehled cen za poskytování služeb

Kontrola veřejné zakázky dle článku II., odst. 1) smlouvy:	Výkon (v Kč bez DPH)				CELKEM
	doprava	laboratorní práce*	kontrolní činnost včetně režie	zpracování závěrečné zprávy	
a) veřejná zakázka č. S911/2016/358 – „LC Lutyňská“	26 496	15 000	25 600	5 700	72 796
b) veřejná zakázka č. S913/2016/259 – „LC Sokolí Důl - oprava a rekonstrukce“	20 800	15 000	25 600	5 700	67 100
c) veřejná zakázka č. S915/2016/031 – „Lesní cesta U Hudcova pomníku“	19 200	14 500	25 600	5 700	65 000
d) veřejná zakázka č. S916/2016/123 – „LC Říčky II - srdce“	17 152	15 000	25 600	5 700	63 452
e) veřejná zakázka č. S918/2016/127 – „LC K mostu“	12 800	14 500	25 600	5 700	58 600
f) veřejná zakázka č. S919/2016/025 – „Rekonstrukce LC Nad Muzlovem“	13 760	14 500	25 600	5 700	59 560
g) veřejná zakázka č. S921/2016/048 – „Oprava a stavební úpravy LC Velký háj“	4 160	14 500	25 600	5 700	49 960
h) veřejná zakázka č. S928/2015/358 – „Technické zhodnocení lesní cesty Kokotín-Švábovka II. a III. etapa“	12 928	14 500	25 600	5 700	58 728
i) veřejná zakázka č. S930/2016/087 – „SV Hirštejská“	11 584	14 500	25 600	5 700	57 384
j) veřejná zakázka č. S932/2016/057 – „Rekonstrukce LC Větrné“	12 224	14 500	25 600	5 700	58 024
k) veřejná zakázka č. S933/2016/173 – „LC K Buku“	6 144	15 000	25 600	5 700	52 444
l) veřejná zakázka č. S936/2015/454 – „Novostavba LC Pod Kamenec“	9 344	14 500	25 600	5 700	55 144
m) veřejná zakázka č. S4/2016/079 – „LC Mariánská“	16 000	15 000	25 600	5 700	62 300
n) veřejná zakázka č. S5/2016/025 – „Stavební úpravy LC Za Cudrovickou školkou“	10 752	15 000	25 600	5 700	57 052
o) veřejná zakázka č. S6/2016/030 – „Rekonstrukce 2 lesních cest lesnického úseku Pelech“	5 056	14 500	25 600	5 700	50 856
p) veřejná zakázka č. S9/2016/052 – „LC U velké louže“	13 120	14 500	25 600	5 700	58 920
Celková odměna za realizaci předmětu smlouvy v Kč bez DPH					947 320

* (dynamická rázová zatěžovací zkouška, kopané nebo vrtané 3 sondy – kontrola konstrukčních vrstev, porovnání použitého materiálu s předloženým certifikátem stavebního materiálu, stanovení obsahu asfaltu) včetně zpracování závěrečného protokolu

Příloha smlouvy č. 2 - Termíny realizace kontrol

p.č.	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	k.ú.	TERMÍN ZAHÁJENÍ	TERMÍN UKONČENÍ	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ / LESNÍ ZÁVOD	LESNÍ SPRÁVA	ADRESA	KONTAKTNÍ OSOBA	TELEFON	E-MAIL
1	A LC Lutyňská	Dolní Lutyň	15.6.2017	25.8.2017	KŘ Frýdek Místek	LS Ostrava	Těšínská 993, 739 34, Šenov u Ostravy	Ing. Jan Moravec	725257670	Jan.Moravec@lesy.cz
2	B LC Sokolí Důl - oprava a rekonstrukce	Spálené	15.6.2017	25.8.2017	KŘ Šumperk	LS Město Albrechtice	nám. ČSA 12, 793 95, Město Albrechtice	Ing. František Mylek	724524066	Frantisek.Mylek@lesy.cz
3	C Lesní cesta U Hudcova pomníku	Čeložnice	16.6.2017	25.8.2017	KŘ Zlín	LS Buchlovice	náměstí Svobody 289, 687 08, Buchlovice	Ing. Martin Píkner	724525012	Martin.Pikner@lesy.cz
4	D LC Říčky II- srdce	Hostěnice	16.6.2017	25.8.2017	KŘ Brno	LS Bučovice	Zámek 1, 685 01, Bučovice	Ing. Petr Kremz	724525051	Petr.Kremz@lesy.cz
5	E LC K mostu	Lhoty	21.6.2017	25.8.2017	KŘ Jihlava	LS Nové Město na Moravě	Školní 460, 592 31, Nové Město na Moravě	Ing. Pavel Gregor	724524202	Pavel.Gregor@lesy.cz
6	F Rekonstrukce LC Nad Muzlovem	Moravská Dlouhá	21.6.2017	25.8.2017	KŘ Choceň	LS Svitavy	Vančurova 1, 568 02, Svitavy	Ladislav Dorňák	724524277	Ladislav.Dornak@lesy.cz
7	G Oprava a stavební úpravy LC Velký háj	Odolena Voda	19.5.2017	25.8.2017	KŘ Brandýs n/L	LS Mělník	Kokořínská 2021, 276 01, Mělník	Ing. Martin Žid	724623885	Martin.Zid@lesy.cz
8	H Technické zhodnocení lesní cesty Kokotín-Švábovka II. a III. etapa	Plešovice	17.5.2017	25.8.2017	KŘ České Budějovice	LS Český Krumlov	Lesní 167, 381 01, Český Krumlov	Ing. Ivan Votýpka	725257518	Ivan.Votypka@lesy.cz
9	I SV Hříšejnská	Vranov u Mnichova	26.5.2017	25.8.2017	KŘ Plzeň	LS Domažlice	Chodov 210, 345 33, Trhanov	Zdenka Klímová	724614063	Zdenka.Klimova@lesy.cz
10	J Rekonstrukce LC Větrné	Studeneč u Oloví	11.5.2017	25.8.2017	KŘ Karlovy Vary	LS Kraslice	Tyršova 648, 358 01, Kraslice	Michal Pugner	725257547	michal.pugner@lesy.cz
11	K LC K Buku	Rašovice u Kalovic	19.5.2017	25.8.2017	KŘ Teplice	LS Litoměřice	Masarykova 665/31, 412 01, Litoměřice	Ing. Ondřej Kafka	724525013	Ondrej.Kafka@lesy.cz
12	L Novostavba LC Pod Kamenec	Tetín	15.5.2017	25.8.2017	KŘ Liberec	LS Hořice	Riegrova 1, 508 21, Hořice v Podkrkonoší	Miroslav Matějka	725627751	Miroslav.Matejka1@lesy.cz
13	M LC Mariánská	Sedlec a Bulhary	22.6.2017	25.8.2017	LZ Židlochovice	X	Tyršova 1, Židlochovice	Ing. Andrej Tóth	724523285	Andrej.Toth@lesy.cz
14	N Stavební úpravy LC Za Cudrovickou školkou	Cudrovice	26.5.2017	25.8.2017	LZ Boubín	X	Zámecká alej 254, Vimperk	Ing. Jan Toncar	724523346	Toncar.lz5@lesy.cz
15	O Rekonstrukce 2 lesních cest lesnického úseku Pelech	Stěžov	17.5.2017	25.8.2017	LZ Konopiště	X	Želetinka 12, Benešov u Prahy	Ing. Jan Fialka	724525003	Fialka.lz6@lesy.cz
16	P LC U velké louže	Krásná Lípa u Březové	11.5.2017	25.8.2017	LZ Kladská	X	K pramenům 217, Lázně Kynžvart	Jiří Pichl	601586004	Pichl.lz9@lesy.cz

Název stavby:

KŘ/LZ:

OJ - LS:

Stavební úkony na stavbě	HODNOCENÍ ÚKONŮ	váhy	známky (přípustné známky: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; nehodnoceno)	přepočet známky dle váhy	Poznámka
Přípravné úkony (inženýring + zpracování PD)	komunikace se stavebním úřadem (např. územní a stavební řízení)	2,00%	20%	0,00	
	žádavací list	3,00%		0,00	
	zápisy - výrobní výbory	3,00%		0,00	
	projektová dokumentace - kvalita provedení	10,00%		0,00	
	smlouva o dílo - správnost	2,00%		0,00	
Realizace stavby a s tím úkony související	zápis o předání a převzetí staveniště	2,00%	70%	0,00	
	vedení stavebního deníku (zápisy z kontrolních dnů)	10,00%		0,00	
	realizace stavby zhotovitelem - dodržení parametrů	50,00%		0,00	
	vedení změnových listů (vícepráce, méně práce = uzavření dodatků k SoD)	3,00%		0,00	
	zápis o předání a převzetí stavby	3,00%		0,00	
	odstranění vad a nedodělků (kvalita a termín)	2,00%		0,00	
Dokončovací úkony po realizaci stavby	předložení certifikátů, prohlášení o shodě	2,00%	10%	0,00	
	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	2,00%		0,00	
	komunikace se stavebním úřadem (např. žádost o vydání souhlasu s užíváním stavby - kolaudační souhlas)	2,00%		0,00	
	v případě investiční akce - zařazení stavby do DM	1,00%		0,00	
	uplatnění sankcí vůči zhotoviteli (soulad s SoD)	1,00%		0,00	
	fakturace dle SoD	2,00%		0,00	
		100%	100%		

celkové hodnocení: 0,00

Hodnocení jednotlivých částí stavby:

Známkování:
1 výborný
2 velmi dobrý
3 dobrý
4 nedostatečný
nehodnoceno daný úkon se nevyskytuje

Pozn: známky lze dále půlit, tzn: 1,5; 2,5; 3,5.

POPIS ZNÁMEK

Název úkonu / Hodnocení	Komunikace se stavebním úřadem (např. územní a stavební řízení)
1	kompletní - všechny podklady v pořádku
2	podklady v pořádku s drobné nedostatky
3	podklady s většími nedostatky
4	žádný doklad z jednání se stavebním úřadem; chybí územní souhlas; chybí ohlášení nebo stavební povolení
Název úkonu / Hodnocení	Zadávací list projektových prací
1	kompletní, s vyčerpávajícím popisem včetně požadavků na stavbu
2	drobné nedostatky - max. 1: není správně pojmenován stupeň dokumentace, nedostatečný popis stávajícího stavu nebo požadavků investora, chybí informace o svolání výrobního výboru, autorského dozoru nebo termín odevzdání PD, nedostatečně stanoven obsah dokumentace, chybí ostatní požadavky
3	větší nedostatky: kombinace 2 nebo 3 drobných nedostatků
4	4 a více drobných nedostatků; zadávací list projektových prací chybí nebo je velmi nedostačující
Název úkonu / Hodnocení	Zápisy - výrobní výbory
1	kompletní, podrobně vedené zápisy
2	nedostatečné řešení provozních náležitostí a drobných technických úskalí v rámci výrobních výborů
3	absence dalších zápisů z výrobních výborů u rozsáhlejších nebo složitějších staveb; nedostatečné řešení provozních náležitostí a větších technických úskalí v rámci výrobních výborů; zápisy z výrobních výborů pouze formou emailu
4	chybí zápisy z výrobních výborů
Název úkonu / Hodnocení	Projektová dokumentace - kvalita provedení
1	kompletní, dostatečný rozsah a obsah; max. drobné chyby nebo nedostatky, které nemají zásadní vliv na kvalitu stavby, odpovídá Pracovnímu pokynu 37/2015 Příloha č. 2 - Náležitosti projektové dokumentace na lesní cesty
2	PD svým obsahem neodpovídá Pracovnímu pokynu 37/2015 Příloha č. 2 - Náležitosti projektové dokumentace na lesní cesty*; více drobných chyb nebo nedostatků ve výkresové a textové části PD, které nemají zásadní vliv na kvalitu stavby; chybějící detailní výkres
3	PD svým obsahem neodpovídá Pracovnímu pokynu 37/2015 Příloha č. 2 - Náležitosti projektové dokumentace na lesní cesty*, závažnější chyby a nedostatky ve výkresové a textové části PD nebo chybějící výkresy objektů, které mají vliv na ocenění soupisu prací a kvalitu stavby; drobné rozpory mezi technickou zprávou, výkresy a výkazem výměr; stavební práce stanovené v projektové dokumentaci nejsou správně rozdělené dle charakteru prací (investice a neinvestice)
4	PD zcela neodpovídá Pracovnímu pokynu 37/2015 Příloha č. 2 - Náležitosti projektové dokumentace na lesní cesty* a pro potřebu stavby je PD zcela nedostatečná; více závažných chyb nebo nedostatků ve výkresové a textové části PD nebo chybějící výkresy objektů, které mají vliv na ocenění soupisu prací a kvalitu stavby; závažné chyby v rozpočtu; závažné rozpory mezi technickou zprávou, výkresy a výkazem výměr
Název úkonu / Hodnocení	Smlouva o dílo - správnost
1	kompletní nepozměněná SoD dle vzorové SoD
2	drobné nepovolené změny v SoD oproti vzorové SoD
3	více drobných nepovolených změn v SoD oproti vzorové SoD
4	celkově pozměněná SoD oproti vzorové SoD
Název úkonu / Hodnocení	Zápis o předání a převzetí staveniště
1	kompletní zápis dle vzorového zápisu
2	zápis s drobnými nedostatky
3	zápis s chybějícími body; nedoplněná tabulka se zástupci objednatele a zhotovitele s chybějícími podpisy; nesoulad se zápisem ve stavebním deníku
4	zápis chybí nebo je velmi nedostatečný
Název úkonu / Hodnocení	Vedení stavebního deníku (zápisy z kontrolních dnů)
1	kompletní vedení stavebního deníku dle vyhlášky 499/2006 Sb.; max. 1 drobná chyba nebo nedostatek
2	drobné nedostatky - max. 3: neúplný zápis v Základních údajích nebo Identifikačních údajích stavby; chybějící autorizační razítko autorizovaného stavbyvedoucího nebo generálního projektanta; není vyplněn Přehled hospodářských stavebních smluv, Lhůtník, Seznam úředních opatření týkajících se prací, Seznam všech dokladů týkajících se prací, Seznam technické a jiné dokumentace, jejich změn a doplňků, Přehled zkoušek všech druhů; nejsou vytrhané 2. kopie ze zápisů; formálně nedostatečné vedené denní záznamy - např. chybějící křestní jména pracovníků, neproškrtnané mezery mezi řádky, nedostatečný popis mechanizace, nedostatečný popis prací, vícedenní zápisy; nedostatečný počet kontrolních dnů
3	max 5 drobných nedostatků; závažné nedostatky - chybí organizace kontrolních dnů; nepřebírání jednotlivých konstrukčních vrstev a objektů; neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních dnech (pokud nebude prokázáno, že byl vyzván k účasti); neúčast autorského dozoru projektanta na vybraných kontrolních dnech (v případě, že byl smluvně sjednán a pokud nebude prokázáno, že byl vyzván k účasti); chybí zápisy týkající se víceprací a méněprací
4	6 a více drobných nedostatků; 2 a více závažných nedostatků; kombinace min. 4 drobných nedostatků a 1 závažný nedostatek
Název úkonu / Hodnocení	Realizace stavby zhotovitelem - dodržení parametrů
1	parametry lesní cesty a její objekty odpovídají PD a práce jsou provedeny odborně a kvalitně; funkční odvodnění lesní cesty
2	parametry lesní cesty a její objekty odpovídají PD (max. drobné odchylky) a práce provedeny v průměrné kvalitě; funkční odvodnění s drobnými nedostatky
3	parametry lesní cesty a její objekty částečně odpovídají PD (více odchylek); práce provedeny v horší kvalitě; místy nefunkční odvodnění; nebyla provedena kontrola únosnosti zemní pláně (pokud bylo součástí PD)
4	parametry lesní cesty a její objekty neodpovídají PD (více závažných odchylek); práce neprovedeny odborně a kvalitně; neprovedeny stavební objekty dle PD; převzetí a proplacení neprovedených prací; naprosto nefunkční odvodnění, neprovedena úprava zemní pláně na základě nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti a konzultace s autorským dozorem
Název úkonu / Hodnocení	Vedení změnových listů (vícepráce, méněpráce = uzavření dodatků k SoD)
1	správné vedení změnových listů, časově a věcně správné uzavírání dodatků vč. administrace JŘBU (u zákonné zakázky)
2	drobné chyby u změnových listů nebo při uzavírání dodatků
3	více drobných chyb u změnových listů nebo při uzavírání dodatků

4	chybí vedení změnových listů; nejsou zaznamenány všechny změny - vícepráce a méněpráce u změnových listů; závažné chyby při uzavírání dodatků; chybí administrace JŘBU (u zákonné zakázky)
Název úkonu / Hodnocení	Zápis o předání a převzetí stavby
1	kompletní zápis dle vzorového zápisu
2	zápis s drobnými nedostatky
3	zápis s chybějícími body; nedoplněná tabulka se zástupci objednatele a zhotovitele s chybějícími podpisy; nesoulad se zápisem ve stavebním deníku
4	zápis chybí; nesprávně předána stavba, jejíž vady a nedodělků by bránily v užívání; není zaznamenán soupis vad a nedodělků; není pozastávka 10% v případě vad a nedodělků
Název úkonu / Hodnocení	Odstranění vad a nedodělků (kvalita a termín)
1	kompletní protokol
2	protokol s drobnými nedostatky nebo max. 1 chybějícím bodem
3	protokol s max. 3 chybějícími body; nedoplněná tabulka se zástupci objednatele a zhotovitele s chybějícími podpisy; drobný nesoulad termínů se zápisem ve stavebním deníku a Zápisem o předání a převzetí stavby
4	protokol chybí; protokol s 4 a více chybějícími body; závažný (nelogický) nesoulad termínů se zápisem ve stavebním deníku a Zápisem o předání a převzetí stavby; vady a nedodělků nebyly fyzicky odstraněny, ale v protokolu byly zapsány jako odstraněné
Název úkonu / Hodnocení	Předložení certifikátů, prohlášení o shodě
1	předloženy všechny certifikáty nebo prohlášení o shodě k použitým materiálům
2	nepředložen 1 certifikát nebo prohlášení o shodě k použitým materiálům
3	nepředloženy 2 certifikáty nebo prohlášení o shodě k použitým materiálům
4	nepředložen 3 a více certifikátů nebo prohlášení o shodě k použitým materiálům
Název úkonu / Hodnocení	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
1	dokumentace skutečného provedení stavby zpracována kompletně
2	dokumentace skutečného provedení stavby zpracována s drobnými odchylkami
3	dokumentace skutečného provedení stavby zpracována s většími odchylkami
4	dokumentace skutečného provedení stavby zpracována nedostatečně nebo nekvalitně; nebyla vypracována
Název úkonu / Hodnocení	Komunikace se stavebním úřadem (např. žádost o vydání souhlasu s užíváním stavby - kolaudační souhlas)
1	kompletní - všechny podklady v pořádku (souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas nebo žádost k jeho vydání)
2	drobné nedostatky
3	větší nedostatky
4	chybí doklad (souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas nebo žádost k jeho vydání)
Název úkonu / Hodnocení	V případě investiční akce - zařazení stavby do DM
1	zařazovací dokument v pořádku (v případě, že již byl majetek zařazen)
2	-----
3	-----
4	zařazovací dokument není nebo má závažné nedostatky (v případě, že již byl majetek zařazen)
Název úkonu / Hodnocení	Uplatnění sankcí vůči zhotoviteli (soulad s SoD)
1	všechny sankce z SoD vůči zhotoviteli uplatněny bez pochybení
2	všechny sankce z SoD vůči zhotoviteli uplatněny s drobnými pochybeními
3	vůči zhotoviteli chybí uplatnění 1 sankce z SoD (v případě 2 a více uplatnitelných sankcí)
4	vůči zhotoviteli chybí uplatnění 2 a více sankcí z SoD; vůči zhotoviteli chybí uplatnění 1 sankce z SoD (v případě 1 uplatnitelné sankce)
Název úkonu / Hodnocení	Fakturace dle SoD
1	měsíční fakturace v pořádku
2	drobné nedostatky
3	více drobných nedostatků
4	vážné nedostatky

Pozn: známky lze dále půlit, tzn: 1,5; 2,5; 3,5.

* Pracovní pokyn 37/2015 Příloha č. 2 - Náležitosti projektové dokumentace na lesní cesty bude uchazeči předán po podpisu smlouvy

