

Smlouva o dílo č. SN-TSMT/ 02/2023

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

=====

Zhotovitel: **Cyril Jirouš – stavební firma**
Adresa: K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová
DIČ: CZ6911153535
IČO: 474 86 180
Zastoupen: p. Cyrilem Jiroušem
Bankovní spojení:

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Adresa : Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01
Telefon: 461353111
DIČ: CZ00277037
IČ: 002 77 037
Zastoupen: Ing. Pavlem Charvátém – starostou města
Bankovní spojení:

Zastoupen:
jméno a příjmení / obchodní
firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
bydliště / sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**
Zapsaný v OR vedeném krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167
zastoupený: Josefem Švichkým – v zastoupení viz. příloha
datum narození/ IČ: 259 70 399
DIČ: CZ25970399

I.

Předmět smlouvy

Revitalizace fasády smuteční obřadní síně – ul. Nerudova 1, Moravská Třebová

Předmět plnění díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci a předloženém nabídkovém rozpočtu ze dne 27.03.2023, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

zahájení prací : do 12.04.2023
dokončení prací: do 31.08.2023

III. Odměna za dílo a její fakturace

1) Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu:	2 049 082,10 Kč bez DPH
základ pro DPH 21%	2 049 082,10 Kč
DPH 21%	430 307,30 Kč
<hr/>	
Celkem	2 479 389,40 Kč

U uskutečněního plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2) Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

- 1) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 2) Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
- 3) Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 4) Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení 0,05 % z ceny nedokončených prací.
- 5) Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.
- 2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.
- 3) Případné změny a nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4) Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky. V elektronické podobě jsou vešeny na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz.
- 5) Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

Smlouva o dílo č. SN-TSMT/02/2023 byla schválena radou Města Moravská Třebová dne 3.4.2023, číslo usnesení 400/R/030423.

V Moravské Třebové dne 04.04.2023

V Moravské Třebové dne 04.04.2023

Objednatel

Zhotovitel

Příloha:

1. Položkový rozpočet ze dne 27.03.2023
2. Obchodní podmínky
3. Plná moc