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Evidenční číslo smlouvy objednatele: 318/OÚR/23    

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx, pověřena zastupováním funkce  

                                               vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČO: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

 

2. Zhotovitel: ,,sinpps s.r.o.“ 

se sídlem: Dobrušská 1805/5, Praha 4, 147 00 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:  xxx, jednatel 

- ve věcech technických:  xxx, HIP 

- osoba zodpovědná za PD:  xxx, HIP 

- osoba dle § 13 odst. 1. písm. a) a c) 

  z.č. 200/1994 Sb.  xxx  

ID datové schránky:   pkq2g79 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 85147369/0800 

IČO: 62584332 

DIČ: CZ62584332 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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II. 

Základní ustanovení  

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl pověřený zastupováním funkce 

vedoucí odboru územního rozvoje dne 12.4.2023. 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele zn. VZ/ 119 /OÚR/23 - „Chodník podél ul. Zelené a U Křížů – PD a AD – 

nové vyhlášení “. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 

oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 

zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 

smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované 

změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000, - Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 

k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

10. Objednatel zhotovitele upozorňuje, že na spolufinancování předmětu plnění může být použita 

dotace z finančních prostředků Evropské unie.  

 

III. 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracování 

projektové dokumentace (dále též „dílo“), včetně inženýrské činnosti, pro stavbu č. 23017 – 

„Chodník podél ul. Zelené a U Křížů “. v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí – společného povolení (dále také 

„DUSP“) včetně inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (dále jen „IČ pro 

ÚRSP“), součástí předmětu díla je zajištění pravomocného rozhodnutí – společného 

povolení (DUSP); 

b) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (dále také „PDPS“) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu 

výměr pro výběr zhotovitele; 

c) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (dále také „AD“) v průběhu realizace 

stavby, který bude vykonáván na základě písemného pokynu objednatele až do vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 

2. Součástí předmětu díla jsou projekční a inženýrská práce, které budou zahrnovat zejména:  

a) zajištění souhlasného stanoviska Ředitelství silnic a dálnic s navrhovanou stavbou 

chodníku, z důvodu zásahu do plochy dopravní infrastruktury pro provedení přeložky 

silnice I/11 dle Územního plánu města Havířova, před zahájením zpracování projektové 

dokumentace, 
b) potřebných průzkumů hydrogeologického, geotechnického apod., rozborů, statických 

posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování jejich závěrů do 

DUSP; 

c) výškopisné a polohopisné zaměření bude provedeno oprávněnou osobou před 

vypracováním DUSP; 

d) zajištění souhlasných prohlášení včetně situace stavby s vlastníky dotčených pozemků dle 

rozsahu trvalých a dočasných záborů; 

e) zpracování návrhu řešení celé stavby, který bude konzultován a písemně odsouhlasen 

zástupci MMH – odboru komunálních služeb; 
f) vyřešení kapacitního odvodnění nového chodníku i s vzhledem k zatrubnění příkopu; 



Chodník podél ul. Zelené a U Křížů - PD AD  Stavba č.23017 

 

 4 

g) součástí stavby bude vyřešení sjezdů, oprava povrchu místní komunikace, nový chodník ze 
zámkové dlažby 20x 20 cm   bude lemován silniční a chodníkovou obrubou, úprava 
veřejného osvětlení – doložen souhlas odboru komunálních služeb MMH;  

h) součástí dokumentace budou vyvolané přeložky inž. sítí a projekt dopravního značení; 
i) potřebné terénní a sadové úpravy; 
j) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), včetně inženýrské 

činnosti pro vydání pravomocného společného povolení; 
k) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro 
výběr zhotovitele; 

l) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování 
odpovědí na případné dotazy k PDPS; 

m) projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce 

případné dotace; 

n) požadavek na rozdělení projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty, včetně 

výkazů výměr; 

o) zapracování požadavků na výsadbu zeleně, případné kácení je nutno provádět dle 

rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova a toto vyspecifikovat 

v DUSP; 

p)   vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP), provedený odborně 

způsobilou osobou; 

q)   součástí PD bude i plán organizace výstavby;  

r) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DUSP a PDPS a 

vyplynou při inženýrské činnosti; 

s) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování 

veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací do dokumentace¨ 

t) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele; 

 

3. DUSP, PDPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby 

bylo možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými 

právními předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.  

 

4. DUSP a PDPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a 

ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a uvede předepsané 

kontrolní zkoušky. 
 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup; 

5.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu provádění díla; 

5.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k PDPS a posoudí v části týkající se 

předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby; 

5.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 

zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě (2 x výkazy výměr, 2 x položkový 

rozpočet). Součástí PD (DUSP+PDPS) bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) 

podobou projektu stavby samostatně ve formátu *dgn, *dwg, samostatně ve formátu *doc, 

*docx,*pdf, a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet) ve formátu *xls. 

5.5. Provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 

části díla jinou oprávněnou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené 

v Seznamu poddodavatelů, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy nebo 

který byl upraven v souladu s odst. 5.6. tohoto článku smlouvy. 
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5.6. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za 

kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

d) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. Objednatel je 

povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech smluvních. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů pro prodloužení 

termínu plnění. 

5.7. Zhotovitel se  rovněž zavazuje, že 

a) osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, jejíž doklady o potřebné 

kvalifikaci zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy, se bude 

účastnit jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové 

dokumentaci uvedena jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.   

b) za zeměměřické práce dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

ve znění pozdějších předpisů, bude zodpovědná osoba uvedená v čl. I odst. 2. této 

smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v čl. II odst. 

1. písm. e) této smlouvy. 

Změnu těchto osob po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat potřebnou kvalifikaci, tzn. že zhotovitel je 

povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci pro uvedenou 

osobu.  

6. Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č. 1 smlouvy o dílo), potvrzeném 

podpisem obou smluvních stran. 

 

7. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace pro společné povolení DUSP v tištěné podobě                               4 vyhotovení                                

Elektronická podoba DUSP   1 CD nosič 

(výkresy ve formátu *dwg, *dgn, text ve formátu *doc nebo*docx a *pdf)  

Dokumentace PDPS v tištěné podobě  6 vyhotovení 

       Elektronická podoba PDPS 2 CD nosiče 

(výkresy ve formátu *dwg, *dgn, text ve formátu *doc nebo*docx a *pdf)  

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě  2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls )  1 CD nosič 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls)  1 CD nosič 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DUSP                                         1210,-   Kč vč. DPH 

  Za jeden vícetisk PDPS                 1210,-   Kč vč. DPH 

 

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  
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9. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít ve smluvené době 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé, nebudou jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy 

(aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím 

řízení na realizaci stavby). 

 IV 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Autorský dozor bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 2 pracovních dnů.  

 

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo zhotovitele 

dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci předmětné stavby: 

3.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby ihned na 

místě a není-li to možné, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel 

o vysvětlení požádán, 

3.2. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem 

stavby) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby 

s přihlédnutím k podmínkám určeným společným povolením,  

3.3. účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, 

3.4. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  

3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky stavby z pohledu dodržení 

dokumentace a posuzování požadavků na změny rozsahu prací (vícepráce, méněpráce), 

a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli požadavek doručen, nebude-li 

dohodnuta písemně jiná lhůta, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

3.6. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, které mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  

3.7. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací tak, aby 

nebyla narušena plynulost stavby ani podoba autorského díla,  

3.8. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části,  

3.9. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděním stavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení 

projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky.  

3.10. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 94j a násl. 

(společné územní a stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 

(stavební deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

4.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

4.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

4.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení projektu, 
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4.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

5. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz výkonu 

autorského dozoru“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být potvrzen zástupcem 

objednatele. 

 

6. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 

dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla. 

 

7. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 80 hodin.  

 

8. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 700,- Kč bez DPH, 

daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady 

související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

 

9. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury 

bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) s uvedením data 

výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu 

hodin ve fakturovaném měsíci. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení 

objednateli. 

 

10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele dokumentace jako osobu 

vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dokumentace dostával 

potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.  

 

 

V. 
 

Termín a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech: 

a) zpracování DUSP dle článku III této smlouvy  200 kalendářních dnů od účinnosti  

této smlouvy  

b) zpracování PDPS dle článku III této smlouvy  

vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr 30 kalendářních dnů od vydání 

pravomocného společného povolení 

 

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání společného 

povolení bylo přerušeno z jeho zavinění.   

 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených pozemků nebo objektů, vlastníků (správců) inženýrských sítí bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku v termínech dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek automaticky 

prodlužuje doba plnění za předpokladu, že zhotovitel objednateli prokáže, že uvedené překážky 

nevznikly jeho zaviněním (nečinností zhotovitele).  

 

4. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov – Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic.  
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VI. 

Cena 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/119/OÚR/23 - „Chodník podél ul. Zelené a U Křížů 

– PD a AD – nové vyhlášení “.“ a činí: 

 

Cena za dokumentaci pro společné povolení DUSP včetně IČ  

Cena bez DPH  350.000,- Kč 

DPH 21%    73.500,- Kč 

Cena vč. DPH 423.000,- Kč 

 

Cena za dokumentaci PDPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH  150.000,- Kč 

DPH 21%   31.500,- Kč 

Cena vč. DPH                                                                                                  181.500,- Kč      

 

Cena celkem: 

Cena bez DPH   500.000,- Kč 

DPH 21% 105.000,- Kč 

Cena vč. DPH 605.000,- Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, 

nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a 

platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke 

změnám sazeb DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce DPH) stane plátcem 

DPH. V takové případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH, 

sazba DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

zdanitelného plnění.  

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za zajištění souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se 

zajištěním inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za 

výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, 

ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy 

atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 

jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl. 
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VII. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DUSP, PDPS) za cenu dle odst. 1 čl. V 

této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné  

dnem předání dokumentace. 

 

 

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

3.1. DUSP – Daňový doklad za zpracování DUSP odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání díla (DUSP). Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit 

cenu na základě daňového dokladu za zpracování DUSP se splatností 30 dnů až do výše 

90% celkové ceny vč. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny DUSP bez DPH uhradí objednatel 

zhotoviteli po vydání pravomocného společného povolení pro danou stavbu, nejpozději 

však do 31.12.2024. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody 

související s odstraňováním vad DUSP nebo v případě smluvní pokuty sjednané 

ve smlouvě o dílo. 

3.2. PDPS – Daňový doklad za zpracování PDPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání díla (PDPS). Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit 

cenu na základě daňového dokladu za zpracování PDPS se splatností 30 dnů až do výše 

90% celkové ceny vč. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny PDPS bez DPH uhradí objednatel 

zhotoviteli po úspěšném výběru zhotovitele stavby a uzavření smlouvy o dílo na provedení 

stavby, nejpozději však do 31.12.2024. Tato pozastávka může být započtena v případě 

náhrady škody související s odstraňováním vad PDPS nebo v případě smluvní pokuty 

sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

 

4. Daňový doklad musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 

tyto údaje: 

- označení plátce: statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov – Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy) 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

5. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

(na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené (opravené) faktury. 

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, datovou schránkou  nebo doručenkou 

prostřednictvím pošty. 
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7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této 

smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VIII 

Společensky odpovědné zadávání 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či poddodavateli).  

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 

- zapracovat do projektové dokumentace enviromentální a inovativní řešení, bude-li možné 

jejich použití, a o zapracování informovat objednatele výčtem těchto řešení v samostatném 

dokumentu předaném objednateli při předání a převzetí zhotoveného díla.  
 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem 

veřejné moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání 

uvedená v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této smlouvy 

nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o 

zahájení řízení. Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení oznámení o 

zahájení řízení. 
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4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 

pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím 

zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům i 

poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel povinen 

zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s touto 

smlouvou na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek placení, 

která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne 

poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později.  

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 

poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

 

IX. 

Součinnost objednatele 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 

důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

 

X. 

Použití dokumentace 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 

měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 

se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

 

XI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let a začíná 

plynout ode dne předání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli stavby.  
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém 

termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 

sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8 tohoto článku smlouvy nebo v jiném 

dohodnutém termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad  se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
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XII. 

Sankce 

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV. odst. 1 a) a b) této 

smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad. 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

3. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000, - Kč do 100.000, - Kč bez 

DPH, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.  
 

4. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, 

vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky bez DPH, o kterou se 

v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 
 

5. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 

této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 

ceny díla včetně DPH za každý takto zjištěný případ. 
 

6. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti.  

 

7. V případě nedodržení povinností uvedených v čl. III odst.5.7. této smlouvy bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

takto zjištěný případ. 

 

8. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 2. článku VIII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

9. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku VIII této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

10. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6. článku VIII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ a 

každý započatý den prodlení. 

 

11. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku VIII této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

12. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 

neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. a 3. až 11. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu 

nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude porušení 

trvat. 



Chodník podél ul. Zelené a U Křížů - PD AD  Stavba č.23017 

 

 14 

 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 
 

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

16. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

18. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 

dnů ode dne doručení.  
 

 

XIII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. 

této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo 

objednatele poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. 

Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit 

prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen 

podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

 

XIV. 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II odst. 2. této smlouvy a článku III odst. 5. bod 5.7. 

této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst.. 2 

písm. r),s) a t) této smlouvy. 

c) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3. této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy. 

d) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle článku VIII této smlouvy. 
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e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté 

lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním 

řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne 15. 05. 2023                                   V Praze   dne 19. 05. 2023 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

           v.r.                            v.r.    

..................................................  ................................................. 

                xxx                                                                                xxx 

pověřena zastupováním funkce jednatel    

vedoucí odboru územního rozvoje     

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje 

Havířov dne 22. 05. 2023 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

 

 
 

Název veřejné zakázky: 

 Popis části plnění, které bude plnit 

poddodavatel VZ/119 /OÚR/23 - Chodník podél ul. Zelená a 

U Křížů – PD a AD – nové vyhlášení. 

 

Identifikace poddodavatele:  

1. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

Identifikace poddodavatele:  

2. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

Identifikace poddodavatele:  

3. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

 

 

 

 

V             dne ……...….….. 

 

 

 

  

 .................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chodník podél ul. Zelené a U Křížů - PD AD  Stavba č.23017 

 

 20 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
 

 
 

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


