

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRANY:

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno: **Město Turnov**
adresa: Dvořákova 334, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupení :
ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED]

I.2. PŘÍKAZNÍK:

obchodní jméno: **ABM Kontrol s.r.o.**
adresa: Gorkého 658/15, Liberec, 46001
zastoupení pro věci smluvní : [REDACTED]
zast. pro věci technické: [REDACTED]
číslo autorizace: 0502172
IČ: 06197035
DIČ: CZ06197035
ID DS: ewsmep
číslo účtu: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písm. „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor v obvyklé rozsahu činností TDS na stavbě

„Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35”

v rozsahu daném projektovou dokumentací vypracovanou firmou Profes Projekt spol. s r.o. z 03/2021.

III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ:

- III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu 258 hod. a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny, řízení a organizaci kontrolní dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti akce a činnosti po předání stavby.
- III.2. Základní činnost TDS je minimálně 5 x 2,0 hod. týdně na staveništi vč. administrativy + 1 x za 14 dní kontrolní den nebo pracovní porada, 14 týdnů x 2 hod. Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu max. 100 kalendářních dnů a obsahuje období od

předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je 228 hodin.

- III.3. Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností 15 hodin.
- III.4. Činnost po ukončení stavby – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby. Požadovaný rozsah činností je 15 hodin.
- III.5. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce na straně příkazce a zároveň dojde k požadavku navýšení rozsahu na činnost TDS, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

- IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.
- IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
- IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.
- IV.4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.
- IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.
- IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
- IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.
- IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesionálním a etickým řádem ČKAIT.
- IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:

- V.1. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS.....červen-červenec.2023.
- V.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací.....dle HMG zhotovitele.
- V.3. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací.....do 100 dnů od zahájení prací (nejpozději do 31.10.2023).
- V.4. Termín ukončení činnosti TDS podepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDS

- VI.1. Osoba vykonávající TDS na stavbě: XXXXXXXXXX

VII. CENA

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDS na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek.

Celková četnost výkonu TDS je 258 hodin. Cena výkonu TDS je 675,04 Kč/hod bez DPH.

Název	Počet hodin	Jednotková sazba	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			7 800 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (2 hod. denně na stavbě x 100 dní = 200 hodin)			136 000 Kč
Základní činnost TDS – kontrolní dny (14 týdnů = 14 kontrolních dnů x 2 hod = 28 hodin)			20160 Kč
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování vad a nedodělků)			10 200 Kč
Celkem TDS bez DPH			174 160 Kč
DPH 21%			36573,60 Kč
Celkem TDS včetně DPH			210733,60 Kč

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

VIII. FAKTURACE

VIII.1. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

VIII.2. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VIII.3. Splatnost všech faktur bude 14 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.

IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.

IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, nejsou právně závazné.

X. ZÁRUKY

X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA

- XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů, převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatař zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti, bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.
- XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.
- XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.
- XII.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 30 dní po termínu splatnosti.

XIII. OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY

- XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.


XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- XIV.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- XIV.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- XIV.7. Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.


V Turnově dne:

V dne:..... 2023

Příkazce:



Příkazník:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka TDS z 23.3.2023

Město Turnov

Dvořákova 334

511 22 Turnov

Číslo nabídky:
N 0923

Vyřizuje:

V Liberci dne:
23. března 2023

CENOVÁ NABÍDKA

Předkládáme cenovou nabídku na provedení výkonu TDI na stavby:
Výkon technického dozoru stavebníka na akci „Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35“

Cenová nabídka je vytvořena s předpokladem délky výstavby 100dnů, úkonů provedených v rámci TDS.

Název	Počet hodin	Jednotková sazba	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			7 800 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (2 hod. denně na stavbě x 100 dní = 200 hodin)			136 000 Kč
Základní činnost TDS – kontrolní dny (14 týdnů = 14 kontrolních dnů x 2 hod = 28 hodin)			20160 Kč
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování vad a nedodělků)			10 200 Kč
Celkem TDS bez DPH			174 160 Kč
DPH 21%			36573,60 Kč
Celkem TDS včetně DPH			210733,60 Kč

S pozdravem

Platnost nabídky do 06/2023

ČKAIT -0501172

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.271/2016 stupeň II a skupinu odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.253/2016 stupeň II a skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi SGS/006/KOO/2021

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č.168/2014