
 

 

                                                                   
 
        
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. KRPE-7412/ČJ-2021-1700MN 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále také „smlouva o dílo“) 

 
 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel 

     název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:         organizační složka státu 

     IČ:   720 50 250 

     DIČ:  CZ72050250 

     zastoupený: 

     bankovní spojení: ČNB  

     číslo účtu:  11234881/0710 

  tel., e-mail: 

  (dále jen „objednatel“) 

  

Zhotovitel:                         

     název:      OSP UO s.r.o.  

     sídlo:          Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí 

     IČ:           64792897 

     DIČ:          CZ 64792897 

     zastoupený:      

     bankovní spojení:        ČS a.s. 

     číslo účtu:          4712713349/0800 

     tel., e-mail:       

     zapsán v OR, vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750 

     (dále jen „zhotovitel“) 
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Zástupce objednatele pro věci technické 

Zástupce objednatele pro věci technické je 
Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, 

kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést 
předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a 
provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- předání staveniště, 
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení, 
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná 
            pro realizaci díla, 
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla. 
  
Zástupce zhotovitele pro věci technické  
 
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je: 

                 
Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů 

a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
                     

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 
 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

  Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací 
k veřejné zakázce s názvem „Sanace zdiva 1. PP objektu OOP Česká Třebová“ na své 
náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a 
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo 
cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo. 

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr). 

2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta a za její správnost a úplnost odpovídá 
objednatel. 

 
3.    V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné: 

a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch 
mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady 
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů, 

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání 
veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,  

c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu. 
 
4. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas. 
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II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice. 

2. Místo dodání: Obvodní oddělení Česká Třebová, Nádražní 439, 560 02 Česká Třebová. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do  
20. září 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení 
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních 
dnů od data účinnosti smlouvy.  

5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem 
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele. 

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací. 

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6. 

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho 
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení 
s dokončením díla. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

III. CENA DÍLA 
 
1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 

na veřejnou zakázku.       
   

Celková cena díla bez DPH                          577 146,58 Kč  

 
DPH 21 %                            121 200,78 Kč   

 

Celková cena díla včetně DPH                         698 347,36 Kč 
 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. 
  
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek 

stanovených v této smlouvě o dílo. 
 

4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr 
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých. 

 
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na 

cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo. 
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6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce 
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě 
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat 
dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy. 

 
7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působností 

v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto 
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
 
2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele 

vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal 
ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy. 

  
3. Zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

4. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:  

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, 

- číslo této smlouvy: KRPE-7412/ČJ-2021-1700MN, 

- text:  
 „fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné 
  správy“, 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její 
splatností. 

 
5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat: 

- výslovný název „Konečná faktura“, 

- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení 
   DPH a cenu s DPH, 

- zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s 
   DPH. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její 
splatností. 
 

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem 
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování 
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností. 
 

7. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením 
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený 
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její 
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splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností. 
 
8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem 

na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem 
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po 
obdržení odsouhlaseného soupisu prací. 

 
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude 
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal 
do prodlení s její splatností. 

10. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. 

 
11. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. 

 
12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu. 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, 

v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli 
potřeba. 
 

3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého měsíčního 
Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného zhotovitelem před uzavřením této 
smlouvy s ohledem na datum uzavření smlouvy a na stanovený termín dokončení díla (dále 
také „harmonogram“), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas 
zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. 
Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) a je pro 
zhotovitele závazný. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné 

klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla. 
 
5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní 

dny mezi 7:00 – 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci 
technické, případně uživatelem objektu. 
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6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také „PČR“) s tím, že 
bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně 
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od 
staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích. 
   

7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele. 

 
8. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede 

jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti 
vniknutí neoprávněných osob.  

 
9. Při probíhající přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v 

prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat 
případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude 
minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.  

 
10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

 
11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do 

přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí. 
 
12. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na 

odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve 
spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní 
rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel 
nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby 
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli 
příslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré 
své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a vody. 
Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.  

 
13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, 
aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto 
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid). 

 
14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka 
vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné 
prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady 
a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i 
pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegální zaměstnávání. 

  
15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 

aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 
 

16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
 

17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a 
norem při realizaci díla. 
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18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně 
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. 
podchodné výšky - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně 
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel 
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a 
sociální zázemí. Zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé. 

 
19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené 
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
21. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., 

veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve 
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je 
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle 
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby, 
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci 
technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě 
schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele 
k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto 
dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel 
právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na 
změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu 
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě 
termínu dokončení díla. 

 
23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně 

prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní 
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat 
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické 
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost 
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné 
provedení stavebních prací musí souhlasit s projektovou dokumentací. 

 
24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 

č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, 
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

 
25. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za 

předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží 
zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží 
objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které 
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a 
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a 
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli 
při předání a převzetí díla. 

 
26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, 

případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních 
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před 
zakrytím či znepřístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o 
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedeného v čl. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. 

 
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to 

umožnit.  
 

29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 
v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich 
funkce. 

 
30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 

dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě 
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele 
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání 
kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce 
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, 
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam. 

 
31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí, 

stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

 
32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na 

přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto 
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad 
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pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
  

33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro 
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré 
listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 
34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD 
- rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole. 

 
35. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na 
stavbě pracuje.  

 
36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem 
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se 
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, 
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován. 

 
37. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce 

objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených 
zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným způsobem 
informovat zástupce objednatele. 

 
38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení 

ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.  
 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně 
souvisejících dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou 
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.  

 
3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení 

vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a 
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z následujícího odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 
  

4. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského 
dozoru projektanta. 
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5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem 

termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v 
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém 
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5 
tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu 
s termínem dle čl. III. odst. 4 smlouvy.  

 
6. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha 

realizovaného díla vyžaduje: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v 
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě 
podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních 
zkouškách, 

- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,  
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých 

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb. (stavení zákon), 

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 
- protokoly o provedených tlakových zkouškách, 
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a 

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD), 
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další 

doklady vyžádané objednatelem, 
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení 
nebude zahájeno.  
 

7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejímací řízení, není-li 
dílo řádně dokončeno. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.  

 
9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení, který musí obsahovat 

prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol) 
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.  

 
10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu 

přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí 
díla.  

 
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí 

díla zhotovitel. 
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VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez 
zbytečného odkladu reklamoval. 
 

2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich 
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba 
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

 
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 

uplynula od předložení reklamace do odstranění vad. 
 
4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, 
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést své požadavky na způsob odstranění vady. 

 
5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda 

reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data 
písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady 
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny 
tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení 
odst. 8 tohoto článku. 

 
6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící 

řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude 
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích 
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

 
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8 
tohoto článku do odstranění reklamované vady. 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a 
v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy o dílo uvedené 
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné 
porušení smlouvy považuje: 
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- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla 

podle čl. III. této smlouvy delší 14 dnů, 
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů, 
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo 

dohodnuto ve smlouvě, 
- prodlení proti schválenému harmonogramu prací o více jak 15 dnů, pokud na základě 

písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu, 
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného 

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,  
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla. 

 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo  

insolvenčního řízení proti zhotoviteli. 
 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.  

 
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu", 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 
okolí, tj. alespoň ve výši odpovídající celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.  
 

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných 
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace 
prostřednictvím původního podzhotovitele.  
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3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu v souladu s čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a 
dodávky tak, jako by je prováděl sám. 

 
4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální 

seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci. 
 
5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez 

souhlasu objednatele. 
 
6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této 

smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního 
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. 
k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy. 
 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

 
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili 

také případní podzhotovitelé podílející se na zakázce. 

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 
 
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní 

subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 
 

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na 
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.  

 
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy 

uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících 
s veřejnou zakázkou. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou 
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 
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8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny 

osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by 
povinnost porušil sám. 

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  
 

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to 
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění 
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem. 

 
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

 
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním 

řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění. 

 
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného 

řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 
 

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb. - zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru 
smluv doručeno elektronicky. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis. 

 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 

uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 
 

3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací 

 

     



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: IÈ:
ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj DIÈ:

Uchazeè: IÈ: Vyplò údaj
DIÈ: Vyplò údaj

Projektant: IÈ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIÈ:

Zpracovatel: IÈ:
 DIÈ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 446,58

Základ danì Sazba danì Vý�e danì
DPH základní 423 446,58 21,00% 88 923,78

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 512 370,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

01 - Sanace

Vyplò údaj
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REKAPITULACE!"LEN#NÍ!SOUPISU!PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 423 446,58

HSV - Práce a dodávky HSV 261 535,27

    6 - Úpravy povrchù, podlahy a osazování výplní 185 218,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 715,18

    998 - Pøesun hmot 18 601,96

PSV - Práce a dodávky PSV 116 911,31

    997 - Pøesun sutì 35 134,17

    731 - Ústøední vytápìní - kotelny 26 000,00

    776 - Podlahy povlakové 28 867,44

    784 - Dokonèovací práce - malby a tapety 26 909,70

HZS - Hodinové zúètovací sazby 45 000,00

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

01 - Sanace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 446,58

D HSV Práce a dodávky HSV 261 535,27

D 6 Úpravy povrchù, podlahy a osazování výplní 185 218,13

1 K 611131101
Cementový postøik vnitøních stropù naná�ený 
celoplo�nì ruènì

m2 21,500 113,00 2 429,50 CS ÚRS 2021 02

VV 43*0,5 21,500

2 K 611131121
Penetraèní disperzní nátìr vnitøních stropù naná�ený 
ruènì

m2 21,500 92,00 1 978,00 CS ÚRS 2021 02

VV 21,5 21,500

3 K 611325423
Oprava vnitøní vápenocementové �tukové omítky 
stropù v rozsahu plochy pøes 30 do 50 %

m2 43,000 426,00 18 318,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,5+28+12,5 43,000
VV Souèet 43,000

4 K 612131101
Cementový postøik vnitøních stìn naná�ený celoplo�nì 
ruènì

m2 99,321 97,00 9 634,14 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
VV 83,145*0,5 41,573
VV 57,748 57,748
VV Souèet 99,321

5 K 612131121
Penetraèní disperzní nátìr vnitøních stìn naná�ený 
ruènì

m2 99,321 72,00 7 151,11 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
VV 99,321 99,321

6 K 612325423
Oprava vnitøní vápenocementové �tukové omítky stìn 
v rozsahu plochy pøes 30 do 50 %

m2 83,145 363,00 30 181,64 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
VV (3,46+4,52)*3 23,940
VV (5+5+6,5)*3 49,500
VV (2,01+1,225)*3 9,705
VV Souèet 83,145

7 K 612335205
Cementová hrubá omítka malých ploch pøes 1 do 4 m2 
na stìnách

kus 1,000 2 210,00 2 210,00 CS ÚRS 2021 02

VV oprava vèetnì venkovního fasádního nátìru
VV 1 1,000

8 K 612821012R Neutralizace zdiva  - neutralizátor ve 2 krocích m2 57,748 591,00 34 129,07 CS Vlastní
VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3 dle popisu v TZ
VV m.è.1.04
VV (4,52+3,455)*3 23,925
VV (1,25+0,55+0,55)*0,45 1,058
VV (0,9+2+2)*0,45 2,205
VV m.è.1.08
VV 6,445*3 19,335
VV (0,8+0,6+0,6)*0,38*2 1,520
VV m.è.1.07
VV (1,225+2,01)*3 9,705
VV Souèet 57,748

9 K 612821012
Vnitøní sanaèní �tuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo provádìná ruènì

m2 57,748 303,00 17 497,64 CS ÚRS 2021 02

VV 57,748 57,748

10 K 612821031 Vnitøní vyrovnávací sanaèní omítka provádìná ruènì m2 57,748 366,00 21 135,77 CS ÚRS 2021 02

VV 57,748 57,748

11 K 612821051
Pøíplatek k vnitøní sanaèní omítce pro vlhké zdivo ZKD 
10 mm omítky provádìné ruènì ve více vrstvách

m2 57,748 118,00 6 814,26 CS ÚRS 2021 02

VV 57,748 57,748

12 K 619991001 Zakrytí podlah fólií pøilepenou lepící páskou m2 43,000 23,00 989,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2,5+28+12,5 "  práce spojené s rekonstrukcí 43,000
VV Souèet 43,000

13 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvkù fólií pøilepenou lepící 
páskou

m2 50,000 47,00 2 350,00 CS ÚRS 2021 02

VV 50" práce spojené s rekonstrukcí 50,000
VV Souèet 50,000

14 K 619996117 Ochrana podlahy obednìním z OSB desek m2 50,000 538,00 26 900,00 CS ÚRS 2021 02
VV 50 50,000

15 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvkù 
obalením geotextilií

m2 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 50 50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 715,18

16 K 949101111
Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
le�eòovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 kg/m2

m2 43,000 64,00 2 752,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,5+28+12,5" vnitøní prostory 43,000

17 K 952901221
Vyèi�tìní budov prùmyslových objektù pøi jakékoliv 
vý�ce podla�í

m2 43,000 114,00 4 902,00 CS ÚRS 2021 02

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

01 - Sanace
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PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 43 43,000

18 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálù D pøes 90 do 100 mm

m 0,500 3 340,00 1 670,00 CS ÚRS 2021 02

VV nový prostup pro VZT
VV 0,5 0,500

19 K 978013161
Otluèení (osekání) vnitøní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stìn v rozsahu pøes 30 do 
50 %

m2 126,145 54,00 6 811,83 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
VV (3,46+4,52)*3 23,940
VV (5+5+6,5)*3 49,500
VV (2,01+1,225)*3 9,705
VV strop
VV 2,5+28+12,5 43,000
VV Souèet 126,145

20 K 978013191
Otluèení (osekání) vnitøní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stìn v rozsahu pøes 50 do 
100 %

m2 57,748 107,00 6 179,04 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
VV m.è.1.04
VV (4,52+3,455)*3 23,925
VV (1,25+0,55+0,55)*0,45 1,058
VV (0,9+2+2)*0,45 2,205
VV m.è.1.08
VV 6,445*3 19,335
VV (0,8+0,6+0,6)*0,38*2 1,520
VV m.è.1.07
VV (1,225+2,01)*3 9,705
VV Souèet 57,748

21 K 978023411 Vy�krabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 120,821 91,00 10 994,71 CS ÚRS 2021 02

VV 126,145*0,5 63,073
VV 57,748 57,748
VV Souèet 120,821

22 K 985131311
Ruèní doèi�tìní ploch stìn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáèi

m2 117,821 181,00 21 325,60 CS ÚRS 2021 02

VV 120,145*0,5 60,073
VV 57,748 57,748
VV Souèet 117,821

23 K 985131311R Demontá� stávající krytiny podlahy v posilovnì m2 28,000 110,00 3 080,00 CS Vlastní
VV 28 28,000

D 998 Pøesun hmot 18 601,96
24 K 998018001 Pøesun hmot ruèní pro budovy v do 6 m t 11,206 1 660,00 18 601,96 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 116 911,31

D 997 Pøesun sutì 35 134,17
25 K 997006002 Tøídìní stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 10,976 169,00 1 854,94 CS ÚRS 2021 02

26 K 997013211
Vnitrostaveni�tní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ruènì

t 10,976 928,00 10 185,73 CS ÚRS 2021 02

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se slo�ením

t 10,976 314,00 3 446,46 CS ÚRS 2021 02

28 K 997013509
Pøíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pøes 1 km

t 109,760 14,00 1 536,64 CS ÚRS 2021 02

VV 10,976*10 'Pøepoètené koeficientem mno�ství 109,760

29 K 997013631
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu smìsného kód odpadu 17 09 04

t 10,976 1 650,00 18 110,40 CS ÚRS 2021 02

D 731 Ústøední vytápìní - kotelny 26 000,00
30 K 731100819R Demontá� kotle - dle popisu v TZ kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS Vlastní

VV 2 2,000

31 K 731139620R Montá� kotle  - dle popisu v TZ soubor 2,000 9 000,00 18 000,00 CS Vlastní
VV zpìtná montá� kotlù
VV 2 2,000

D 776 Podlahy povlakové 28 867,44

32 K 776111111 Brou�ení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 28,000 67,00 1 876,00 CS ÚRS 2021 02

VV dle popisu v PD v.è. D.1.1.2 - D.1.1.3.
VV 28 28,000

33 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 28,000 16,00 448,00 CS ÚRS 2021 02
VV 28 28,000

34 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stìrkou 
pevnosti 30 MPa tl pøes 3 do 5 mm

m2 28,000 366,00 10 248,00 CS ÚRS 2021 02

VV 28 28,000

35 K 776212121
Volné polo�ení textilních ètvercù s podlepením spojù 
páskou

m2 28,000 135,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

VV 28 28,000

36 M 69751077R Koberec zát!�ový - dle popisu v TZ m2 30,800 400,00 12 320,00 CS Vlastní

VV 28 28,000
VV 28*1,1 'Pøepoètené koeficientem mno�ství 30,800

37 K 998776101
Pøesun hmot toná�ní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,349 560,00 195,44 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokonèovací práce - malby a tapety 26 909,70

38 K 784111001
Oprá�ení (ometení ) podkladu v místnostech vý�ky do 
3,80 m

m2 184,313 6,00 1 105,88 CS ÚRS 2021 02

VV 184,313 184,313

39 K 784121001 O�krabání malby v mísnostech vý�ky do 3,80 m m2 184,313 37,00 6 819,58 CS ÚRS 2021 02
VV dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3
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PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,52+4,52+3,5+3,5)*3 48,120
VV (5+5+6,5+6,5)*3 69,000
VV (1,225+1,225+2,01+2,01)*3 19,410
VV �palety
VV (0,9+2+2)*0,45 2,205
VV (1,25+0,55+0,55)*0,45 1,058
VV (0,8+0,6+0,6)*0,38*2 1,520
VV stropy
VV 2,5+28+12,5 43,000
VV Souèet 184,313

40 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech vý�ky do 3,80 m

m2 184,313 25,00 4 607,83 CS ÚRS 2021 02

VV 184,313 184,313

41 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze smìsí za mokra výbornì 
odìruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 184,313 78,00 14 376,41 CS ÚRS 2021 02

VV 184,313 184,313

D HZS Hodinové zúètovací sazby 45 000,00
42 K HZS1292 Hodinová zúètovací sazba stavební dìlník hod 50,000 450,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV pøemístìní a stìhování vybavení
VV 50 50,000

43 K HZS1311 Hodinová zúètovací sazba omítkáø hod 50,000 450,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 02
VV 50"úprava stávajícíhoi vedení 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: IÈ:
ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj DIÈ:

Uchazeè: IÈ: Vyplò údaj
DIÈ: Vyplò údaj

Projektant: IÈ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIÈ:

Zpracovatel: IÈ:
 DIÈ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 700,00

Základ danì Sazba danì Vý�e danì
DPH základní 53 700,00 21,00% 11 277,00

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 977,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

02 - VZT

Vyplò údaj
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REKAPITULACE!"LEN#NÍ!SOUPISU!PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 700,00

HSV - HSV 53 700,00

    Zaøízení è.1 - Vìtrání 1.PP 24 650,00

    D1 - Ostatní náklady 29 050,00

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

02 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 700,00

D HSV HSV 53 700,00

D Zaøízení è.1 Vìtrání 1.PP 24 650,00

1 K X01101
Potrubní odtahový ventilátor jednootáèkový ultra tichý 
ventilátor ( !p= 80 Pa, V=200 m3/h, 27 W, 230V, 
0,12A ) - dodávka a montá�

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K X01102 Zpìtná klapka pr. 125 mm - dodávka a montá� kus 1,000 850,00 850,00

3 K X01103
Pru�ná spojka k ventilátoru pr. 125 mm - dodávka a 
montá�

kus 2,000 450,00 900,00

4 K X01104
Talíøový kovový ventil odvodní pr. 100 mm - dodávka a 
montá�

kus 4,000 400,00 1 600,00

5 K X01105
Kruhové potrubí " 100 z pozinkovaného plechu ( vè. 
tvarovek, spojovacího, tìsnícího a montá�ního 
materiálu ) - dodávka a montá�

m 6,000 650,00 3 900,00

6 K X01106
Kruhové potrubí " 125 z pozinkovaného plechu ( vè. 
tvarovek, spojovacího, tìsnícího a montá�ního 
materiálu ) - dodávka a montá�

m 12,000 700,00 8 400,00

7 K X01107 Protide��ová �aluzie pr. 125 mm - dodávka a montá� kus 1,000 800,00 800,00

8 K X01108 Dveøní møí�ka 400 mm x 100 mm - dodávka a montá� kus 1,000 700,00 700,00

D D1 Ostatní náklady 29 050,00
9 K 01X101 Pøesun hmot vnitrostaveni�tní kus 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 01X102
Pøíplatek k pøesunu hmot  za zvìt�ený pøesun do 500 
m

kus 1,000 500,00 500,00

11 K 01X103
Zprovoznìní zaøízení, mìøení, zaregulování a uvedení 
do provozu

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

12 K 01X104 Dopravní a re�ijní náklady hod 4,000 450,00 1 800,00

13 K 01X105
Stavební pøípomoce zahrnující bourání, vrtání, 
drá�kování, zpìtné zapravení s úpravou povrchù, úklid 
a oststní pomocné práce

hod 8,000 450,00 3 600,00

14 K 01X106 Závìsový a montá�ní materiál kg 50,000 90,00 4 500,00

15 K 01X107
Pomocné ocelové konstrukce pro ulo�ení potrubí a 
zaøízení

kg 15,000 150,00 2 250,00

16 K 01X108 Montá�ní plo�ina pøenosná - instalace a demontá� kus 1,000 1 000,00 1 000,00

17 K 01X109
Tìsnìní prostupu obvodovou stìnou po�ární ucpávkou 
a tmelem

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

18 K 01X110
Napojení na stávající elektrické rozvody 230V, 
zásuvkový obvod v nejbli��ím bodì instalace - 
dodávka a montá�

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

19 K 01X111
Kabelové vedení CYKY 2,5mm2 v kabelové li�tì - 
dodávka a montá�

m 30,000 90,00 2 700,00

20 K 01X112 Nástìnná zásuvka 230V - dodávka a montá� kus 2,000 350,00 700,00

21 K 01X113
Digitální spínací a ovládací hodiny s týdenním a 
denním prgramem - dodávka a montá�

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 01X114
Pøipojení ventilátoru ke spínacím hodinám a uvedení 
do provozu

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

02 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: IÈ:
ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj DIÈ:

Uchazeè: IÈ: Vyplò údaj
DIÈ: Vyplò údaj

Projektant: IÈ:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. DIÈ:

Zpracovatel: IÈ:
 DIÈ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ danì Sazba danì Vý�e danì
DPH základní 100 000,00 21,00% 21 000,00

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

VRN!-!Vedlej�í!rozpo tové!náklady

Vyplò údaj
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REKAPITULACE!"LEN#NÍ!SOUPISU!PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 000,00

VRN - Vedlej�í rozpoètové náklady 100 000,00

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

VRN!-!Vedlej�í!rozpo tové!náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádra�ní è.p.439, Èeská Tøebová 560 02 Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: ÈR - krajské øeditelství policie Pardubického kraj Projektant:
Obchodní projekt 
Hradec Králové 

Uchazeè: Vyplò údaj Zpracovatel:  

PÈ Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlej�í rozpoètové náklady 100 000,00
1 K 020001000 Pøíprava staveni�tì Kè 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k polo�ce:

manipula!ní a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele

2 K 030001000 Zaøízení staveni�tì Kè 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k polo�ce:

Náklady spojené s vybudováním, provozem za"ízení staveni�t#

3 K 070001000 Provozní vlivy Kè 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k polo�ce:

Náklady na opat"ení proti po�kození cizího majetku a vnit"ních prostor 

stavby, sou!innost s vlastníky stavbou dot!ených prostor

Èeská Tøebová - rekonstrukce vnitøních odpoadù a kanalizace a izolace proti zemní 
vlhkosti

VRN!-!Vedlej�í!rozpo tové!náklady
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