
 

 

  

Číslo spisu: S/02783/ZV/22 
Číslo jednací: 02914/ZV/22 

popfk-031b/75/22 
115V342003526 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL: 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky 

 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

Projektant: Ing. Arch. Pavel Pekár, P. P. Architects s.r.o., IČO: 27689778, Slovinská 693/29, 612 00 
Brno 

1.2 ZHOTOVITEL: 

KAVYL, spol. s r.o. 

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou 

Bankovní spojení: KB a.s. IČO: 49975358 č. ú.: 86-
3602390257/0100 

telefon: xxxx, 

e-mail: xxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp.zn. 13954,  

(dále jen „zhotovitel“) 

AGENTURA OCHRANY 

PŘÍRODY A KRAJINY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Financováno 
Evropskou unií 
NextGenerationEU 

Národní 
plán 
obnovy 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591 

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: 18228011/0710
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II. Předmět smlouvy 

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.08.2022 na plnění zakázky 
„Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“. Uzavření této 
smlouvy předcházelo zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku dle ust. § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR 
Mohelenská hadcová step“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace 
pro provedení stavby „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“ 
z května 2019. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Arch. Pavel Pekár, P. P. Architects 
s.r.o., IČO: 27689778, se sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno. 

2.3 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno 
ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo 
specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti specifikované v příloze č. 3 
smlouvy. Dílem se rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační 
a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení díla. 

2.4 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala 
potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této 
smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než 
ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 
požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat 
i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny 
práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel 
překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně 
se s ní seznámil, prohlašuje, že dokumentace nemá vady, zřejmé nedostatky ani není v rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky 
pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k 
podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, před jeho 
dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to 
i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena. 

2.7 Objednatel jmenuje odborným garantem: Mgr. Tomáše Bartůška tel.: 737 797 438 e-mail: 
tomas.bartusek@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a 
zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k 
převzetí díla v rozsahu této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny objednatele, ČSN, 
bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 
Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných 
předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni 
zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

III. Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce: 

Cena bez DPH: 1 938 172,94 Kč 

407 016,32 Kč DPH 21%:
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Cena včetně DPH: 2 345 189,26 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů. U 
neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v 
průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele. 

3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po 
celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované 
zhotovitelem do data předání díla. V případě realizace víceprací musí být postupováno v souladu s 
§ 222 ZZVZ. 

3.4 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn 
objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné 
správy. Druh a množství víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku této smlouvy. Pokud 
nebude požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena v rozpočtech obsažena, bude práce nebo 
dodávka oceněna cenou obvyklou. 

3.5 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje 
návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění 
bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů. 

IV. Platební podmínky 

4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně 
provedených prací. 

4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli jednou v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý 
daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým 
dozorem investora (dále též „TDI“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných 
prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy. 

4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle 
čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, 
než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou 
posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových 
dokladů. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla 
objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel 
může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného 
daňového dokladu. Uhrazením dílčího daňového dokladu objednatel dílo ani jeho část nepřebírá. 

4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo 
smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, 
na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 

4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady 
plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data 
odstranění vady. 

4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč. 

V. Doba a místo plnění 

5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: září - říjen 2022, nejdříve však k datu účinnosti této 
smlouvy 

5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: říjen 2022 

5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 11. 2023 

5.4 Vyklizení staveniště: do 7 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy. 

5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram 
prací”), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní 
druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace 
prací. 

5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. 
Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější 
dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v 
harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací. 

5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací. 

5.8 Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci stavby. 

5.9 V případě, že objednatel nepředá staveniště v termínu dle odst. 5.1 výše a tato skutečnost bude 
mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele o dobu 
trvání takového prodlení objednatele. 

VI. Staveniště 

6.1 Zhotovitel zajistí vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit 
staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným 
způsobem proti vstupu neoprávněných osob. Celý prostor staveniště musí být zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života nejen pracovníků zhotovitele, objednatele, projektanta, 
ale i třetích osob. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k ochraně majetku 
objednatele a třetích osob. Dnem předání staveniště objednatelem, až do doby ukončení a převzetí 
díla objednatelem, přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod na staveništi i na 
zhotovovaném díle, s výjimkou škod vzniklých v důsledku vyšší moci. 

6.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V 
případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena 
technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele. Zhotovitel podnikne všechna 
nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a personál zhotovitele zůstaly na staveništi a aby se 
nenalézaly na přilehlých pozemcích. Během provádění prací zhotovitel zajistí, aby na staveništi 
nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého nadbytečného 
vybavení. Zhotovitel ze staveniště zejména bez zbytečného odkladu odstraní veškerý odpad, suť 
nebo nadbytečné materiály, které už nejsou zapotřebí. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost 
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původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 
stavbě. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, 
okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel 
uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu 
nahradit v penězích. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 
provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost 
za škodu na materiálech a strojích, technických zařízení, přístrojích a nářadích, které zhotovitel 
umístí nebo uskladní na předaném stanovišti. 

6.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady: 

a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací, 

b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže 
toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba, 

c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti, 

d) odběrná místa energií včetně měření odběrů, 

e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. 

6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.4 nese zhotovitel a tyto 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

6.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest 
odpad vzniklý při stavebních pracích. 

6.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. 

6.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném 
výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. 

6.9 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí 
neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele. 

6.10 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů 
na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude 
omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele 
vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi. 

6.11 Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky 
spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště. 

6.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, 
veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy. 

VII. Provádění díla 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a 
specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat podle harmonogramu prací. 

7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s 
projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do 
stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav 
odpovídá projektové dokumentaci. 

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a 
technický dozor. 
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a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou 
zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně 
přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn 
se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelem 
poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.5 smlouvy a/nebo odstoupit od 
smlouvy. 

b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti 
harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.6 smlouvy a/nebo 
odstoupit od smlouvy. 

7.4 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby 
ukončil účast jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová 
řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba 
takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI. 

7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení 
budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy 
související s prováděním díla. 

7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se 
týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně 
pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v 
průběhu provádění díla. 

7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x měsíčně kontrolní 
dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s 
harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran. 

7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, 
jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. 
Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla. 

7.11 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI 
nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou 
formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes 
výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí 
díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn 
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požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen 
zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je 
náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

7.12 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

7.13 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes 
písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 
stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby 
pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav 
veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím. 

7.14 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po 
celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních 
hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo 
prachem. 

7.15 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena 
objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě 
plnění, nebo nezbytných opatření na základě nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid-19, 
mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v 
harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou 
písemného dodatku ke smlouvě. 

7.16 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. 
Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž 
povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro 
provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu 
přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů 
bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z 
důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro 
provedení díla. 

7.17 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 
stejnému datu, 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech, 

e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. 
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VIII. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích v 
souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba 
pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli. 

8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby 
vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby, 

b) přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její 
jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o 
této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat. 

8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může 
do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Je zakázáno zápisy v deníku 
přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. 

8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



 

8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 
případné dodatky smlouvy. 

8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla. Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v protokole o předání a převzetí díla 

IX. Poddodavatelé 

9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, 
včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento seznam bude 
nedílnou přílohou smlouvy a musí být souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení. 

9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném 
touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat. 

9.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného 
souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel 
objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými 
poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu. 

9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 
neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 13.7 smlouvy a 
požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací. 

9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli. Za výsledek 
činnosti subdodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava 
mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům. 

9.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo pouze vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy 
čestné prohlášení. 

X. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je 
povinen e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní 
den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran. 

10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé. 

10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací 
protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím 
protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je 
předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu 
se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést 
do předávacího protokolu odůvodnění. 

10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální 
podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 
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10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II 
smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 
10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto 
povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s předáním díla. 
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem 
a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je 
v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy 
posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-
li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli 
potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky. 

10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy. 

10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu 
předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo 
vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní 
domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel. 

10.8 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá 
dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je 
dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost. 

10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem. 

XI. Záruka za jakost díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Za vady díla, které se projevily po 
záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky se záruční doba 
prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků. 

11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění; 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) slevu ze sjednané ceny. 

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný. 

11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
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reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení 
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel 
mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V 
případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen 
postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí 
vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese 
zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako 
neoprávněná. 

11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jiný subjekt a 
uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem 
nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky. 

11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato 
lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti 
reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je 
reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 
smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná. 

11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném 
termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jiný subjekt a 
uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem 
nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky. 

11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění 
díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V 
případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého 
ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat 
objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro 
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, 
jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl 
zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 11.7 a 11.9 smlouvy. 

XII. Pojiš t ě ní 

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením 
provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající 
odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, 
včetně objednatele. 

12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti 
s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 7720333080 u 
KOOPERATIVA POJIŠTOVNA a.s. s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 1 250 
000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele 
dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a 
na požádání kdykoli později během provádění díla. 
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12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost. 

12.4 Náklady na pojištění jsou součástí ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy. 

XIII. Sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě: 

a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy; 

b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu; 

c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy; 

d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů 
od vyzvání objednatelem. 

13.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. 
Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy. 

13.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000,- Kč za každý takový případ. 
Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy. 

13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to 
za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení. 

13.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 
7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

13.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

13.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 
9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý 
zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

13.8 V případě, že zhotovitel nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního 
zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo 
pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 
Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

13.9 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

13.10 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v 
plném rozsahu. 

13.11 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 
smlouvy. 

13.12 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a 
to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost 
plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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XIV. U ko n č ení smlouvy 

14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

14.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem; 

b) zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě do 30 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště; 

c) zhotovitel je v prodlení s plněním termínu dle harmonogramu prací dle čl. 5.6 smlouvy delším 
než 30 dnů; 

d) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl.10.5 smlouvy ani 
v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem; 

e) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s 
projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než 
schválené materiály; 

f) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění 
okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování 
životního prostředí; 

g) zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; 

h) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze 
státního rozpočtu; 

i) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat; 

j) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. XII. smlouvy ani v 
dodatečné lhůtě stanovené objednatelem. 

k) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o daní z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. 

14.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

14.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen: 

a) vytvořit soupis všech provedených prací, 

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný 
daňový doklad, 

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních 
dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.  
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XV. Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy 
učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným na 
adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena 
druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po 
obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky 
uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za 
doručené. 

15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 
uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

15.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

15.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 

15.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 
Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem 
jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat. 

15.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

15.9 Přílohami této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu (zip soubor) 
Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty - 3 listy) 
Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy 
Příloha č. 4 - časový harmonogram průběhu prací 
Příloha č. 5 - seznam poddodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá 
poddodavatele 
Příloha č. 6 - vzor protokolu o předání a převzetí díla 

V  _____________  dne 19.5.2023                            V  ____________  dne 17.5.2023 

Objednatel 

                              Ing. Romana Rousová 
                            jednatelka 

Zhotovitel 

RNDr. František Pelc 
ředitel 


