

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-12788-13/ČJ-2023-1800VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Marie Skrbková DiS., vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710
 Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

Convexi s.r.o.

zastoupený: Andreou Iwanskou, jednatelkou
 se sídlem: Husova 1199/61, Liberec 1, 460 01
 IČ: 27333663
 DIČ: CZ27333663
 bankovní spojení: ČSOB
 číslo účtu: 216466950/0300
 Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24733

dále jen "**zhotovitel**"**2. Předmět smlouvy****stavba:****KŘP Lbk - Cvikov - rekonstrukce kanalizační přípojky****2.1**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v připojení objektu obvodní oddělení policie (OOP) Cvikov, ul. Československé armády č. p. 136 novou kanalizační přípojkou na veřejnou stoku v ul. Československé armády Cvikov a vybudování plynovodní přípojky od HUP do objektu č. p. 136 (příprava pro budoucí napojení objektu na veřejný plynovod). Součástí předmětu plnění je též demolice stávajícího septiku.

Součástí plnění díla není kanalizační přípojka pro objekt č. p. 190, kterou bude samostatně realizovat na své náklady a v odlišné době výstavby vlastník uvedeného objektu. V rámci plnění díla zhotovitel provede pouze propojení stávající kanalizační přípojky objektu č. p. 190 do stávající kanalizační přípojky v místě rušeného septiku.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14.02.2020 (dále jen „VOP“),
- dle dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Milan Ubrych - GEVOS (IČ 12045772), z XII/2021 č. zakázky 2106, dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisu prací,
- v souladu s územním souhlasem, který vydal Městský úřad Cvikov, Stavební odbor pod č. j. MUC-6640/2022/SÚ dne 14.11.2022 (dále jen „povolení stavby“).

2.3.

Součástí předmětu díla je:

- Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy.

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem. Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v položce soupisu prací „oplocení staveniště“.

Zhotovitel stavby zajistí vypracování návrhu dopravně inženýrského opatření (DIO), jeho schválení na místně příslušném Dopravním inspektorátu Policie ČR a vydání příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na místně příslušném Dopravním silničním úřadu. Náklady na DIO a zvláštní užívání komunikace má zhotovitel zahrnutý v položce soupisu prací „dopravní značení na staveništi“.

- b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:
- vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení,
 - vytýčení stavby,
 - zemní práce,
 - zrušení stávajícího septiku, vč. propojení stávající kanalizační přípojky objektu č. p. 190 do stávající kanalizační přípojky v místě rušeného septiku,
 - zřízení samostatné kanalizační přípojky pro objekt č. p. 136 do revizní šachty na jednotné kanalizaci v ulici Československé armády – větve A, b, B1, C, D,
 - položení potrubí domovního rozvodu plynu v úseku mezi HUP a objektem č. p. 136 pro budoucí plynofikaci objektu – potrubí bude ukončeno (zaslepeno) v 1. podzemním podlaží objektu,
 - obnova zpevněných i nezpevněných povrchů,
 - další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci.
- c) Provedení revizí a zkoušek:
- zkoušky hutnění (zatěžovací zkoušky) komunikací – zkoušky na hlavní komunikaci budou provedeny v počtu, způsobem a za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, č. j. KSSLK/10810/2022 z 10.10.2022, obdobně budou provedeny min. 2 zkoušky na příjezdové komunikaci, zkoušky budou provedeny vč. protokolu s fotodokumentací ve trojím tištěném vyhotovení a 1x v elektronickém vyhotovení ve formátu pdf,
 - kamerová prohlídka kanalizačního potrubí, vč. zpracování protokolu ve trojím tištěném vyhotovení a 1x v elektronickém vyhotovení (protokol ve formátu pdf) + záznam z kamerové prohlídky,
 - tlaková zkouška kanalizačního potrubí vzduchem, vč. vyhotovení dokladu o úspěšném provedení zkoušky ve trojím tištěném vyhotovení,
 - tlaková zkouška plynovodního potrubí vzduchem, vč. vyhotovení dokladu o úspěšném provedení zkoušky ve trojím tištěném vyhotovení.
- d) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace). Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve trojím tištěném vyhotovení. Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „dokumentace skutečného provedení stavby“.

Součástí předmětu díla je geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněným geodetem a to v souřadnicích polohově i výškově a také se zákresem do katastrální mapy. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve trojím tištěném vyhotovení a 1x v elektronickém vyhotovení ve formátu pdf, dwg a doc (zpráva). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v příslušných položkách soupisu prací, resp. v ceně za dílo.

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6. smlouvy o dílo. Zhotovitel k příjemce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnutý v ceně za dílo.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v povolení stavby, v projektové dokumentaci a v soupisu prací.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) Povolení stavby
- 4) Projektová dokumentace
- 5) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp. VOP či v projektové dokumentaci) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 1 199 610,61 Kč

DPH 21%: 251 918,23 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 1 451 528,84 Kč

slovy: jedenmiliončtyřistapadesátjednatísícpětsetdvacetosmkorunčeských, 84/100

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

3.3

Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou (hodnotou 0,-Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů.

3.4.

Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit závaznými pravidly tohoto programu, m. j. i Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“).

Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s uvedeným programem může způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména v období po zahájení prací a na začátku kalendářního roku. Doba na provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního dokladu objednatele, které bude kratší než 30 dní.

Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel povinen provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.

3.5.

Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 31. 01. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data doručení faktury objednateli.

4. Termín plnění

4.1.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

Předání a převzetí staveniště: na vyzvu zhotovitele, nejpozději 19.06.2023.

Termín dokončení stavebních prací: do 40 dní od předání a převzetí staveniště.

Termín pro odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli.

Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo před termínem dokončení stavebních prací.

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.

Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a postup provádění jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatel.

4.4.

Odstavení provozu objektu č. p. 136 i objektu č. p. 190 vlivem přepojení kanalizace musí být ze strany zhotovitele minimalizováno. Délka odstávky a její předpokládaný termín musí zhotovitel oznámit objednateli min. 14 kalendářních dní předem, nejpozději však při předání a převzetí staveniště.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2,0 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatel poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatel na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.

Zhotovitel před převjímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté, pokud to charakter díla vyžaduje, resp. umožňuje, pak budou suchou i mokrou cestou očištěné, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd.

Dále zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod.

6.2.

K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzetí díla (dokladová část díla) v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.

Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel.

6.3.

Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů (nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změn předmětu díla). Požadavek na předložení dalších dokladů předá zhotoviteli včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost předložení takovýchto dokladů nevyplývá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

6.4.

Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady očísluje, opatří seznamem a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel.

6.5.

Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla.

6.6.

Měřicí a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišťuje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednání

7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 

Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 

kontaktní e-mail na výše uvedené osoby: jan.hrdina@zprava.cz

za zhotovitele

David Polák

e-mail: 

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

kontaktní e-mail na výše uvedené osoby: jan.hrdina@mo.gov.cz

za zhotovitele

David Polák

e-mail: david.polak@mo.gov.cz

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro případné umístění staveništních buněk pro zřízení kanceláří a šaten budou zhotoviteli vyčleněny na pozemku st. p. č. 9/1 v k. ú. Cvikov. Na stejný pozemek si zhotovitel osadí mobilní WC. Zhotoviteli nebude umožněno používání WC v objektu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel používat prostory vyčleněné na části st. p. č. 9/1, v k. ú. Cvikov. Vyčleněné prostory budou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat, resp. vjíždět z ulice Československé armády vjezdem (bránou) do areálu dvora OOP Cvikov. Osoby zhotovitele jsou povinni se na vyžádání legitimovat ostraze areálu či příslušníku Policie ČR průkazem totožnosti.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy a zázemí staveniště je zakázán.

Vstup pracovníků zhotovitele do objektu č. p. 136 za účelem provedení prací na díle bude řešen individuálně na vyžádání zhotovitele.

Výše uvedené platí i pro osoby podzhotovitelů.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání vozidel zásobování stavby a stavební techniky zhotovitele a jeho podzhotovitelů na staveništi musí umožnit provoz objektu, resp. areálu OOP Cvikov.

Napojovací bod elektro: objednatel umožní napojení staveništního rozvaděče zhotovitele na rozvody objektu obvodního oddělení policie. Připojení na rozvody elektroinstalace si zhotovitel zajistí na vlastní náklady – objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na provádění prací na díle.

Napojovací bod vody: objednatel umožní zhotoviteli napojení vody na vodovodní rozvody v objektu obvodního oddělení policie. Připojení na rozvody vody si zhotovitel zajistí na vlastní náklady., resp. v objektu OOP Cvikov – objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle.

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Práce budou probíhat na přístupné části areálu, ze strany objednatele není doba provádění prací omezena, omezení doby provádění prací je stanoveno pouze platnými obecně závaznými a místně platnými předpisy.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, specifikací objednatele či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, specifikací objednatele či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, specifikací objednatele či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

Technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dní od podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel bude požadovat předložení výrobních dokumentací, vzorníků, technických listů apod. minimálně k materiálům, výrobkům či technologiím označeným v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 30 dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobní dokumentace budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků, nejpozději však při předání a převzetí staveniště.

7.7.

Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem stanoven i stavbyvedoucí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv, zveřejnění zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) VOP

2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu

V Liberci, dne: viz. el. podpis

objednatel:



Ing. Marie Skrbková, DiS.
vedoucí odboru správy majetku

V Liberci dne: viz. el. podpis

zhotovitel:



Andrea Iwanská
jednatelka