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SMLOUVAODÍLO
,,Sanace trhlin v objektu č.p. 715/6 ve Školní úl. v Kynšperku nad Ohří

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem: Zákovská 716, 356 01 Sokolov
IČO: 75059151
DIČ: CZ75059151
zastoupená: Mgr. Ilonou Medunovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel"l

a

RUNAKO Sokolov s. r.o.
se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
bankovní spojeni: MONETA Money Bank

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6966
zastoupená: Ing. Jindřichem Částkou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany')

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybaveni, zkušenosti
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy,

b) zhotovitel je vybraným dodavatelem poptávkového řízení ,,Sanace trhlin v objektu č. p. 715/6
ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří, ze dne 3. 4. 2023,

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo die této smlouvy provést ve stanovené době a ve
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVYODÍLO

(dále jen ,,smlouva")

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí sjednané dílo dle článku ||. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku ||. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební,
montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace,
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně
zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

ll. Specifikace díla
2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby dle projektové dokumentace: ,,Sanace trhlin

v objektu č.p. 7185/6 ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří, zpracované Ing. Milanem Kalábem -
projektová a inženýrská kancelář, Mičurinova 1148, Sokolov, IČO: 12405744 (dále jen
,,projektová dokumentace"). Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne
3. 4. 2023. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla,
což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

2.2 Dílo je blíže specifikováno:

a) zadávací dokumentací k poptávkovému řízení na stavbu ,,Sanace trhlin v objektu č. p. 715/6

ve Školní ulici v Kynšperku nad Ohří ze dne 3. 8. 2022 (dále jen ,,zadávací dokumentace");

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 3. 4. 2023

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové
části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení,
dodání a zajištěni všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to
zejména:

a) zajištěni zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro
řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště;

b) zajištěni deponování materiálu pro provedeni díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická
likvidace odpadů vznikajÍcÍch při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

C) uvedení pozemků, komunikaci, objektů či zařízeni dotčených prováděním díla do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při
provádění díla a současně s dokončením díla:

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu prováděni díla;'

f) zajištěni všech činnosti souvisejÍcÍch s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním
objednateli;

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako ,,dílo".

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a)

b)

')

touto smlouvou;

projektovou dokumentaci;

zadávací dokumentaci;

)
-



d)

")

nabídkou zhotovitele díla ze dne 3. 4. 2023, včetně oceněného soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu prováděni
díla, jeho zkoušení, a uváděni do provozu a/nebo z důvodu rozhodnuti či opatření
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIslušnými ke kontrole
staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp.
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek
s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

Ill. Doba plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě od 1. 7. 2023 - 15. 8. 2023.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné
protokolárnI předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

3.2 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členěni v periodách o maximálně sedmi (7)
po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne
podpisu této smlouvy. Termíny prováděni díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro
zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření
k minimalizaci negativních vlivů souvisejÍcÍch s realizací stavby.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10
% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín
ukončeni díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní
strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3,4 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dňčí lhůty stanovené
touto smlouvou pro dňčí plněni díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dňčí
části prováděny v důsledků okolností vy|učujících odpovědnost ve smyslu ustanoveni § 2913
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy už byl zhotovitel v prodlení s plněním své
povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění
díla či jeho části takto prodlouženo.

lV. Místo prováděni díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu Střední školy živnostenské Sokolov, Školní ulice
č. p. 715/6, Kynšperk nad Ohři.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa a provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které
by vedly k nemožnosti provedeni díla dle smlouvy.

4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor
místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k urMstění sociálního a hygienického
zařízení zhotovitele.

5.1

V. Cena a způsob její úhrädy

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedeni díla, ve výši:

l
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Cena bez DPH 696 163,47 Kč

(slovy: šest set devadesát šest tisíc sto šedesát tři korun čtyřicet sedm haléřů)

DPH 146 194,33 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc sto devadesát čtyři korun třicet tři haléřů)

Cena včetně DPH: 842 357,80 KČ

(slovy: osm set čtyřicet dva tisíc tři sta padesát sedm korun osmdesát haléřů)

(dále jen ,,cena" nebo "cena za provedení díla")

5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní
opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizeni
staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na
služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měřeni, testovací provoz). Cena nebude po
dobu do ukončeni díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do
kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady
spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných
rozhodnutí orgánů veřejné správy.

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Podkladem a podmínkou pro vystavení dílčí a celkové faktury bude písemný, odsouhlasený a
objednatelem podepsaný zjišt'ovací protokol provedených prací a dodávek. Do patnácti (15)
kalendářních dní po řádném protokolárním předáni a převzetí díla bude zhotovitelem
vystavena a objednateli předána konečná faktura za dílo.

5.4 Faktury budou vystaveny nejpozději do 15. dne měsíce nás|edujÍcÍho po dni uskutečnění
zdanitelného plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost konečné faktury bude 21
kalendářních dní od řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat
správné údaje či budou neúplné, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její
splatností zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky
stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené
faktury od začátku.

5.5 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšÍření, které nejsou součástí díla dle
smlouvy a součásti ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena
za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

5.6 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové
ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k
provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele,
budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti Urs cz a.s., ičo: 47115645.

5.7 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce,
náklady souvÍsejÍcÍ s umístěním stavby (obvyklý pojem: vrn - vedlejší rozpočtové náklady).
Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtováni. Zhotoviteli
zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost jejího překročení a
výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení
ceny. zvýšeni ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4
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5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášenI insolvence na majetek zhotovitele dle
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění
pozdějších předpisů nebo zamítnuti návrhu na prohlášenI insolvence pro nedostatek majetku
dlužníka (zhotovitele):

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli
slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do
okamžiku prohlášeni insolvence na majetek zhotovitele nebo zarMtnuti návrhu na
prohlášeni insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek X. smlouvy), avšak před
uplynutím záruční doby dle článku XI. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v
případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet
objednatele, slevu z ceny odpovidajÍcÍ zbývajIcIm finančním prostředkům na účtu
objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení
insolvence, tj. cena se v důsledku uplatněni slevy snižuje o částku ve výši
odpovídajÍcÍ zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena
finanční záruka ke dni předcházejÍcÍmu dni prohlášení insolvence. Sleva bude
uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XVI. této smlouvy již nebude
vyplacena zhotoviteli. Obdobně bude objednatel postupovat v případě bankovní
záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky
vyplacena.

5.9 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění,
je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen ,,zákon o DPH"), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si dále
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na
základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjisti, že se zhotovitel stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhiasi obě smluvní strany s tím, že
objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění
dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši
daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku
uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou
nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH.
Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou
v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu §
96 odst. 1 zákona o DPH.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci;

- není proti němu vedeno insoIvenčni řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnI zákon), ve znění pozdějších předpisů ani
takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a
dále není předlužen či neschopen pInit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce čirozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení
žádné dohody, smlouvy či jiného ujednáni, které uzavřel se třetí osobou, nebude m it za
následek újmu nebo požadavek na splaceni jakéhokoli správního poplatku, dotaci
nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele,
neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli
rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatřeni) nebo
rozhodnutí subjektu veřejné správy;

6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit
obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu
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minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru prováděni prací, které vyvolají
omezeni objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli
navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které m u byly předány objednatelem, nebo
objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněni
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům
veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a
to alespoň v rozsahu a dle ustanoveni zákona Č.,320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny
pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě prováděni díla technický dozor stavebníka
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedeni díla, je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
prováděni díla či třetích osob.

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební
deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu
všech prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude
uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti
zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba ČI. lX. odst. 9.5
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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VIII. Staveniště a jeho zařízení

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro prováděni díla nejpozději
do termínu dle ČI. Ill. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předáni dokladů o staveništi. Současně
bude zhotoviteli předáno 1 parě projektové dokumentace dle článku ||. odst. 2.1 smlouvy a
stavební povolení specifikované v článku ||. odst. 2.4 písm. e) smlouvy.

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k prováděni díla dle smlouvy a další
pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště
bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předáni staveniště bude objednatelem
určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištěni veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatření pro zabezpečení
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a
za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;

C) provedení veškerých odpovídajÍcÍch úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8.5. Zhotovitel zajišt'uje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku,
případně mezideponii materiálu, včetně zajištěni energii a médií potřebných k provádění prací
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, at' již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných
při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat
objednateli. Současně s likvidaci zařízenI staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a
uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale
prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém
termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto sm|Quvou.
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lX. Podmínky provádění díla

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla
ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při
podání nabídky v rámci veřejné zakázky.

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu
tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby
dle ČI. lX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity
jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti
stanovené v § 156 stavebního zákona.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti
krádeži a vandalismu.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků
či staveb;

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněMm nad míru přiměřenou poměrům;

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace
negativních vlivů na okolí staveniště;

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby osobou v oboru pozemní
stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu
realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné
osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve
svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel
s odpovídajÍcĹ odbornou způsobi|ostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele
předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele
průběžně v průběhu realizace díla.

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez
vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na
majetku.

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem ,,Dokumentace
skutečného provedení", názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a
podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle ČI. lX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem.
Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit
svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a
dále polohy stavby v případě, že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených
v katastru nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro



vloženi novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení
přejímacího řízení objednateli.

9.8 Zhotovitel bude jednou týdně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně
odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolnIch dnech bude
přítomna odpovědná osoba dle ČI. lX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy.

9.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI.
odst. 6.4 smlouvy.

9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých
závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.

9.11 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě,
že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní4i zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakrývání části díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9.12 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez
zbytečného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel
k provedeni díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen
uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

9.13 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle
zásad sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně
zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravujÍcÍ mzdu zaměstnanců, pracovni dobu, povinné
přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkajíci se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy
podňejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho
poddodavatelem.

9.14 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce
práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení
předpisů uvedených v odst. 9.14 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s
realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízeni neprodleně
(nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli.

9.15 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právni moci rozhodnuti vydaného ve smyslu
předchozího odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí
přIslušného orgánu veřejné moci.

X. Předáni a převzetí díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle ČI. Ill.
odst. 3.1 smlouvy.

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizeni
staveniště, a splněni všech dalších povinnosti zhotovitele stanovených touto smlouvou,
zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem
v předávacím protokolu. Nejpozději na poslednI den provedení díla, resp. jeho části, svolá
zhotovitel přejImací řIzení. Na předávací řIzení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným
oznámenim, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem.
Zhotovitel zajistí na předávací řízenI účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných
zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
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10.3 K předáni díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení,
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součásti bude i příslušná dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma
smluvnlmi stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

10.4 Součásti plněni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části je
také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálnIch,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb,

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění
vad díla, zhodnoceni jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a
nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou
dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sIlu
originálu.

10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uživánĹ prokazuje zásadně zhotovitel
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízenI úplný seznam všech
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčeni
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení
komplementovaných do díla, protokoly o provedeni tlakových zkoušek potrubí a zkoušek
zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření
funkčnosti dodaných zařízení k provedeni díla a dodávek podle projektové dokumentace a
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se
zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující
splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace.
Dokumentaci skutečného provedeni díla je povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních
v tištěné podobě a v jednom (l) vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je
objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde
k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně předané.

10.7 V případě, že se při předáváni díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato
skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstraněni vad nebo nedodělků díla či
jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

10.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito
ustanovení tohoto článku smlouvy.

10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní
moci rozhodnutí přIslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele

10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo,
a to do předáni díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařIzenI staveniště. Stavby a
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
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XI. Záruka za jakost, zkoušky díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního
povolenI na provedeni díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle
platných čsn s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu
s ověřenou technickou praxí.

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není
dále uvedeno jinak.

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyp|ývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto
pořadí požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,
apod.);

b) odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná;

C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli,
v jakém terminu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním
vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně
navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro
odstranění konkrétni vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech
započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady.
Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této
vady zhotovitelem.

11.5 jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4
nebo 11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protoko|árního převzetí díla po odstranění vad objednatelem
s tím, že doba přerušeni záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den.

11.8 V případě odstraněni vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou VěCí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
protoko|árního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v
odst. 11.2 tohoto článku smlouvy.

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění
záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich
odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či
jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlIdku díla nebo jeho
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části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené
v písemném protokole o splněni záručních podmínek uznává.

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanoveni článku Ill. odst. 3.1 (včetně
vztahu k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5, ČI. Vlll. odst.
8.7 nebo ČI. XVI smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve
smyslu ustanoveni § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny, a to
za každý den prodlení.

V případě nedodržení terminu dokončení díla dle článku lil. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel
oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý
den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve
výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení ČI. Vi. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo ČI.
VIl. nebo ČI. Vlll. odst. 8.2, 8.6 nebo ČI. lX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, smlouvy
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ
(slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušeni smlouvy zvlášť'. Smluvní pokutu lze
uložit opakovaně.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení ČI. XV. smlouvy zhotovitelem je
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet
tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť'.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce
práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených
v článku lX. odst. 9.14 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ (slovy: deset tisíc korun českých).

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací
povinností dle ČI. lX. odst. 9.15 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení §
2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní
pokutu ve výši 15 000 KČ (slovy: patnáct tisíc korun českých).

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle
ČI. lX. odst. 9.16 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve
výši 15 000 KČ (slovy: patnáct tisíc korun českých).

12.7 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích
odstavcích 12.1až 12.5 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve
smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 1 000 kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

12.8 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody v plné výši.

12.9 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním
peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta)
z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
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XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovi zákon,
jinak v případě podstatného porušeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručeni druhé smluvní straně. Odstoupením od
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujÍcÍho k odstoupeni od
smlouvy druhé smluvní straně ruší.

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší
než 14 kalendářních dni;

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např.
či. lX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti,
které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanoveni článku XV. smlouvy;

d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný
správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo
bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního
zákona;

e) zhotovitel vstoupil do likvidace;

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě, které
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;

g) objednatel je v prodlení s úhradou faktury za dílo dle této smlouvy o vÍce 30 dní.

13.3 Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly
na následujích"n:

a) do 14 kalendářních dní od účinnosti odstoupeni provede zhotovitel soupis všech
provedených prací, oceněných v souladu s přIslušnými ustanoveními této smlouvy;

b) do 14 kalendářních dni od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu
s příslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčÍs|ení provedených prací a
zpracuje konečný daňový doklad;

c) do 5 pracovn Ich dní od účinnosti odstou pení vyzve v souladu s příslušnými
ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k "dňčímu předání a převzetí díla" a
objednatel do tří (3) dní po obdrženi výzvy zaháji ,,dňčí přejímací řízenŕ';

d) při odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do
5 pracovních dní.

13.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k
navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIV. Doručování

14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujichn způsobem na adrese pro doručování
písemné korespondence:

13

l



-F-':l \a- ĺ :·. -E-jj l Z.; ._ _«: :. ,, '::.:.:. :"" " =='=4 '." "m :" _"' " ""m
- - . ť. .- .. ,

')

b)

adresa pro doručováni objednatele je: Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organ'zace, Žákovská 716, 356 01 Sokolov

adresa pro doručování zhotovitele je: RUNAKO Sokolov s. r.o. Karla Hynka Máchy
2256,356 01 Sokolov

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou
smluvní stranu.

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že
oznámení bylo řádně doručené:
a) při doručováni osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání

listovních zásilek;
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání

listovních zásilek, a tato osoba odmítla |jstovní zásilku převzít;
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručeni zásilku z jakýchkoli důvodů

nepřevzal či odm Itl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje,
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.

b) při doručováni poštou:

- dnem předání listovní zásilky příjemci;
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručeni zásilku z jakýchkoli důvodů

nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje,
pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.

xv. pojištěni
15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události souvÍsejÍcÍ

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
a) pojištění plněni (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům

jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařIzenI, které tvoří předmět díla,
uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za
provedeni díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a

b) pojištěni odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při prováděhí díla,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné
události m inimálně 5 000 000 KČ (slovy: pět milionů korun českých).

15.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této
smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplaceni pojistného na období ode dne
zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením
pojišt'ovaciho ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje
řádně 'a včas pInit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat
pojištěni dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě
zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do
sedmi (7) kalendářních dni pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží
v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně
s dokladem prokazujícím zaplaceni pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy
do dne řádného předáni díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišt'ovacího ústavu o
zaplaceném pojistném na toto období.

14
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XVI. Zajištěni závazků zhotovitele

16.1 k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z poskytnuté záruky a současně
k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na
základě této smlouvy v rozsahu: (a) závazku zhotovitele provést řádně a včas dílo dle této
smlouvy; (b) závazku zhotovitele k řádnému a včasnému plněni kteréhokoli z terminů
provádění díla podle harmonogramu dle ČI. Ill. odst. 3.3 smlouvy; (d) zajištěni řádného plněni
závazků zhotovitele vypiývajicich z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku XI. této
smlouvy; (e) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (f) náhrady škody nebo
odvrácení bezprostředně hrozící škody; (g) "ajištěni náhradního plněni, pokud objednatel
odstoupil od této smlouvy podle článku Xlll. této smlouvy; (h) smluvní pokuty či jiného
peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje
složit na účet objednatele 35-7899450297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka
Karlovy Vary, variabilní symbol: 75059151, částku 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem
specifikovaných v tomto odstavci smlouvy. Zhotovitel vytvoří finanční záruku nejpozději do 10
kalendářnIch dní ode dne účinnosti této smlouvy na dobu od zahájeni díla do uplynuti 60
měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen při zahájeni předávacího řízení předložit objednateli nebo jim
pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složeni finanční
záruky v plné výši.
Objednatel je oprávněn užit peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozího
odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku
smlouvy a k úhradě slevy poskytnuté objednateli dle článku V. odst. 5.9 smlouvy. O užití
předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat
zhotovitele do čtrnácti (14) pracovních dní ode dne užití těchto peněžních prostředků.
Objednatel neodpovídá za škody způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše
uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.
Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem
objednatele.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty
šedesáti (60) měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen
převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), po
provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po
snížení o částku dani, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených
s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na
účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do třiceti (30) pracovních dni ode dne uplynuti
lhůty šedesáti (60) měsíců.

16.2 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční záruka (jistota) poskytnutá zhotovitelem
ve smyslu článku XVI. odst. 16.1 smlouvy může být realizována také bankovní zárukou
vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených.

- Bankovní záruka musí být vystavena k zajištěni řádného plnění závazků zhotovitele
vyplývajicích z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek
objednatele vážících se podle smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady
díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od
smlouvy.

- Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku 30 000 KČ
(slovy: třicet tisíc korun českých).

- Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu od započetí díla do uplynuti
šedesáti (60) měsíců ode dne předáni díla zhotovitelem objednateli.

- Bankovní záruka podle tohoto odstavce tohoto článku smlouvy musí být vystavena jako
bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla
uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.

- Bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou
využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence
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dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle
práva České republiky.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynuti
lhůty šedesáti měsíců ode dne předáni díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen
uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti (20) pracovních dní ode dne
uplynutí lhůty šedesáti měsíců.

Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy předložit objednateli
nebo jim pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku v plné výši.
Objednatel je oprávněn užit bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za
zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. Objednatel je oprávněn užít bankovní
záruky rovněž k úhradě slevy poskytnuté objednateli dle článku V. odst. 5.9 smlouvy. O užití
předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti
pracovních dní ode dne užití.
V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytujÍcÍ uvedené bankovní
záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo
objednateli. v případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v
neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez
jakékoliv prodlevy zhotoviteli.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle
článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dni ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců.

XVII. Oprávněné osoby

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě,
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky
ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy,
popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkajIcI se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé
smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout
dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě
osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. je-li oprávněnou osobou osoba právnická,
může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského a technického dozoru:

a) Ing. Milan Kaláb

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou půsQbnosti:

a) Mgr. Ilona Medunová

b) Pavel Kopecký

Oprávněné osoby zhotovitele:

a) Ing. Jindřich Částka
b) Rudolf Elijáš

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve
všech věcech v rámci této smlouvy,

16



":" F
. . . . .._ . .. .. . . .

k . m m . , . "' "-

XVlll. Společná ustanovení

18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plněni smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených
zástupců obou smluvních stran.

18.2 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.

18.3 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se
zabránilo jejich možnému zneužiti (jak v případě zabezpečení přís|ušného počítačového
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).

18.4 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajIchn způsobem po dobu deseti (10) let od
ukončeni financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a
další dokumenty souvisejicí s realizací díla.

18.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto
smlouvou.

18.6 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého
ustanovení této smlouvy jinak.

18.7 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke
dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch
účtu druhé smluvní strany.

18.8 V případě sporů souvisejÍcÍch se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešeni.
Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České
republiky.

18.9 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

1 8.1 O Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavíráni dodatků musí být
provedena formou písemného dodatku.

18.11 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

18.12 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy
některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.

XIX. Závěrečná ustanovení

17



" " - I ""F' "' TĹ·'"| t- f = ":"- -. - ' S " "" --'~-~"- -r ~""' ' '== —--- t · -. - · . '- --'·"==m
l l l "

19.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústni dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

19,2 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena
elektronicky.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt
pro doručeni oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: phmc6ik. Považuje-li
zhotovitel rozsah uveřejněni v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn
uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

19.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

19.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohiašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne: 2"?j'

Ing. jin ich Částka, jednatel společnosti
RUNAKO Sokolov s.r.o.

V Sokolově dne: 15. 5. 2023

Mgr. Ilona Medunová
ředitelka školy
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