[image: image1.png]Stavebni firma

www.stavebnifirmareno.cz



                         
SMLOUVA O DÍLO Č. 05 / 2023 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:
1.
SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:
Město Sušice
Mob.:


nám. Svobody 138
Tel.:
376 540 111


342 01 Sušice
Fax:
376 540 111

IČ:
00 256 129
Bank. spoj.:
Česká spořitelna

DIČ:
CZ 00 256 129
Číslo účtu:


Osoby oprávněné zastupovat objednatele a jednat ve věcech:

- smluvních:
Bc. Petr Mottl, starosta města

- technických:

1.2.
Zhotovitel:
Stavební firma RENO CZ, s.r.o.


Otavská 1266
Tel.:
376 528 841      

                   
342 01 Sušice
E-mail:
info@stavebnifirmareno.cz

IČ:
279 82 190
Bank. spoj.:
KB Sušice

DIČ:
CZ 279 82 190
Číslo účtu:


Registrace:
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 19998

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele a jednat ve věcech:

- smluvních:
pí. Miroslava Kůsová

- technických:

2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.
Předmětem této smlouvy je provedení: 
„Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v Sušici.“
2.2.
Rozsah prováděných prací je dán propočtem ceny objektu ( č. 16/2023, obj. č. 01 a 02), který obsahuje rozpis a výkaz výměr jednotlivých prací.
2.3.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k provedení těchto prací.
2.4. 
Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

uvedenou v čl. 3. této smlouvy.
3.
CENA ZA PROVEDENÍ
3.1.
Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Stavební práce
388.615,- Kč


DPH 21%
81.609,- Kč

Celkem
470.224,- Kč

Slovy: 
Čtyřistasedmdesáttisícdvěstědvacetčtyři,- Kč
3.2.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěny prostředky na zaplacení této ceny.
3.3.
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke změnám v rozsahu prací, bude vyhotoven dodatek k SoD, který bude řešit také změnu ceny za provedení díla a termínu dokončení díla. Konečná cena za provedení díla bude vykalkulována a vyfakturována podle skutečně provedené práce.
4.
TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

4.1.
Termín zahájení:
22. 05. 2023
4.2.
Termín dokončení:
31. 07. 2023
4.3.
Tyto termíny platí za předpokladu, že objednatel splní včas své povinnosti uvedené v této SoD a za předpokladu, že možnost provedení díla nebude omezena vyšší mocí. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení plnění stanovených povinností.
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Smlouva o dílo č. 05 / 2023
5.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.
Konečnou fakturu doručí zhotovitel objednateli do 14. dnů po 
předání a převzetí díla.Splatnost  faktur je do 14. dnů od data jejich doručení. V případě 
nedodržení termínu splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý započatý den prodlení.
6.
STAVENIŠTĚ, SOUČINNOST OBJEDNATELE
6.1.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání po celou dobu výstavby a prosté 
právních vad při zahájení prací.









7.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po předání a převzetí dokončeného díla.
7.2.
Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Záruka 
se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, nebo provozem objednatele.
7.3.
Zhotovitel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě nesplnění povinností 

objednatele uvedených v této smlouvě.
7.4.
Smluvní strany se mohou dohodnout na změně této SoD formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků.
7.5.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7.6.
SoD č. 05 / 2023 obsahuje 2 strany, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Po podepsání SoD obdrží smluvní strany po dvou vyhotoveních, přičemž všechny se považují za originál. 


7.7.
Schváleno Radou města Sušice dne …………….2023 usnesením č. ……………. 

Za dodavatele:


Za objednatele:

V Sušici dne:  ……….. 2023
V Sušici dne: ............ 2023

pí. Miroslava Kůsová ...........................
Bc. Petr Mottl …..................................
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