

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „Smlouva")
Číslo Smlouvy objednatele:2/2023
2023005
2305S—

Číslo Smlouvy zhotovitele:
	Číslo veřejné zakázky:
1. Smluvní strany
	Objednatel:
	Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

	se sídlem:
	Nerudova 810/9, 370 04 České Budějovice

	zastoupený: IČO:
	Mgr. Zdeňkem Šromem, ředitelem 62537784

	kontaktní údaje:
	


bankovní spojení: Česká spořitelna

	číslo účtu:
	2599259359/0800


(dále jen „Objednatel"}


	Zhotovitel:
	JM Bau s.r.o.

	se sídlem:
	

	zastoupený:
	ve věcech smluvních: Petrem Vinklárkem DiS., jednatelem ve věcech technických: Petrem Vinklárkem DiS., jednatelem

	zapsaný:
	V živnostenském rejstříku C 23516 vedené u krajského soudu v Č. Budějovicích

	IČO:
	03836126

	DIČ:
	CZ03836126


kontaktní údaje: tel.:
e-mail: imbau@post.cz bankovní spojení: ČSOB
Číslo Účtu:	269082221/0300
(dále jen „Zhotovitel")

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo též samostatně „Strana")
2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Základní škola Nerudova 9, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI".
2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty".
2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 600 000,- Kč {slovy: šestsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinností této Smlouvy být pojištěn
	minimálně JÍ uvedeném rozsahu.-Zhotovitel _se zavazuje .Objednateli předložit pojistnou smlouvu do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.
3. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Předmět a účel Smlouvy
3.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla označeného jako „Základní škola Nerudova 9, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI" v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací k veřejné zakázce a výkazy výměr, se kterými se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je realizace stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace pro 2 odborné učebny (počítačová 3D učebna v budově Čéčova a počítačová 3D učebna a kabinet v budově Nerudova) včetně jejich napojení na stávající infrastrukturu, způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
3.2. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
3.3. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
3.5. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).
3.6. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných prací.
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3.7. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
Stránka # z 13

Stránka # z 13

3.8. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
1,9. Náklady vyplývající j:_výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou
zahrnuty v ceně díla.
3.10. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků Objednatele.
4. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Doba plnění
4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.
4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště: v průběhu měsíce června 2023 dle dohody smluvních stran (předpoklad 30.6. 2023)
b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště
4.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo dílo prováděno s ohledem na skutečnost, že plněním Smlouvy je dotčeno školské zařízení. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, či práce jinak narušující provoz školského zařízení, provádět výhradně v dobu určenou Objednatelem.
4.4. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu za háje ní stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
4.5. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, která neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nej později do 3 (tří) dnů. O oprávněnosti překážky je oprávněn rozhodnout výlučně Objednatel.
5. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Cenové podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkových rozpočtů, a to:
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a) počítačová 3D učebna a kabinet - Nerudova:
Celkové náklady (bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) 541 593,97 Kč bez DPH
b) počítačová 3D učebna - Čéčova:
Celkové náklady (bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) 381 204,88 Kč bez DPH
Celková částka za provedení díla (součet celkových nákladů jednotlivých učeben dle písm. a) a b) tohoto odstavce) činí 922 798,85 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako příloha č. 1 nabídkové rozpočty Zhotovitele. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtů.
5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
6. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Platební podmínky
. -1.
6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a je-li je řádně předán. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.
6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se,tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.
7. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravnLznačení, je součástí nabídky-Zhotovitele, Tomu .odpovídající-náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve správě Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.
7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
8. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Podmínky provádění díla
8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Vinklárek (kontakt:             ) zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr Vinklárek (kontakt:               ). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s touto Smlouvou a případnými správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění díla, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu,
8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
8.7 Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli. Do stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu-díla, které budou dalším postupem zakryt  nebo u nichž bude  postup prací jinak znemožni  kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8.11. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
9. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Kontrola provádění díla
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen „technický dozor stavebníka"). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
10. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Předání, převzetí díla
10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom ..se zavazují obě zúčastněné-strany sepsat-samostatný zápis o předání a  převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho technického dozoru.
10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle či. 10 této Smlouvy mimo doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) originál stavebního deníku.
11. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Záruka, odpovědnost za škody a sankce
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.				 		
11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
11.7 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
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11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 500.- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých)
	 za každý započatý den prodlení.		
11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 14 odst. 14.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.
11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z čl. 6 odst. 6.4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
12. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno. Objednatel je správcem (a zřizovatel vlastníkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.
12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.
13. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu
13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.
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13.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
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[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
13.4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-Ji to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat, jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Principy odpovědného veřejného zadávání
14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.
14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této Smlouvy.
14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2. tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.
14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
14.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci České republiky zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst.
14.4. tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
14.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných bálů.
14.7. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby všechny činnosti v rámci provádění díla byly v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat" („do no significant harm",
. .. viz Oznámení Komise-Technické pokyny k uplatňování zásady „významně .nepoškozovat" podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01). Zhotovitel je zejména povinen přijmout opatření zahrnutá v této Smlouvě nebo příslušné projektové dokumentaci týkající se zmírňování změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních a mořských zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a kontroly znečištění a ochrany a obnovy biodiverzity a ekosystémů.
14.8. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, při nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je povinen Objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s Objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
15. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Prohlášení zhotovitele
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
15.2.1. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků[footnoteRef:1]' vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění Smlouvy, [1:  zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)] 

15.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1.
15.3. V případě porušení povinnosti dle odst. 15.2.1. nebo 15.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.
15.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná v odstavci 15.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
16. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Zvláštní povinnosti zhotovitele spojené s dílem spolufinancovaným z ESI fondu
16,1__ Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této Smlouvy je spolufinancováno i Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též „ESI fondy")- Z toho důvodu se zhotovitel zavazuje dodržovat následující povinnosti.
16.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31.12.2035.
16.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o dílo financované z ESI fondu vč. registračního čísla projektu.
16.4. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu Smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánům (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.
16.5. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebné informace, dokumentaci a součinnost Objednateli též v případě, kdy Objednatel bude sám podroben kontrole pověřenými orgány.
17. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Závěrečná ustanovení
17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb„ v platném znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.
17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále . prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.
17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
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17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nabídkové rozpočty Zhotovitele (Příloha č. 1).
Stránka # z 13

Stránka # z 13



[bookmark: _GoBack]
                                    Mgr. Zdeněk Šrom, ředitel                                                                  Petr Vinklárek Dis. ,  jednatel
                                               

                           V Českých Budějovicích dne 10. 5. 2023
                                              Za zhotovitele                                                                                  









[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]krycí list soupisu
	Název stavby
	Počítačová a 3D učebna
	JKSO
	

	Název objektu
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04
	EČO
	

	Název části
	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
	Místo
	

	
	
	IČ
	DIČ

	Objednatel
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04
	



Projektant	Sebastian Fenyk
Zhotovitel
	
	Rozpočet číslo
	Zpracoval
	
	
	Dne
	

	
	
	Sebastian Fenyk
	
	
	12/2022
	

	
	
	
	
	
	
	

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet	Náklady /1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	
	0
	0,00

	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	
	

	A	Základní rozp. náklady
	B	Doplňkové náklady
	c
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1 HSV
	54 502,38
	10 Práce přesčas
	0,00
	14
	Zařízení staveniště
	5 114,63

	2
	
	11 Bez pevné podl.
	0,00
	15
	Projektové práce (DSPS)
	2 000,00

	3 PSV
	164 008,00
	12 Kulturní památka
	0,00
	16
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	
	
	17
	Provozní vlivy
	7 671,95

	5 "EL"
	292 953,10
	
	
	18
	Ostatní
	0,00

	6
	
	
	
	19
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7 "AVT"
	0,00
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9 ZRN (ř. 1-8)
	511 463,48
	13 DN (ř. 10-12)
	0,00
	20
	VRN (ř. 14-19)
	14 786,59

	21 HZS
	0,00
	22 Kompl. činnost
	15 343,90
	23
	Ostatní náklady
	0,00

	Projektant
	
	
	
	D
	Celkové náklady
	

	
	
	
	
	24
	Součet 9, 13,20-23
	541 593,97

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	25
	15 %	0,00 DPH
	0,00

	Objednatel
	
	
	
	26
	21 %	541 593,97 DPH
	113 734,73

	
	
	
	
	27
	Cena s DPH (ř. 25-26)
	655 328,70

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	E
	Přípočty a odpočty
	

	Zhotovitel
	
	
	28
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	29
	Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	
	30
	Zvýhodnění + -
	0,00



Typ cenové soustavy URS 2022/11	/	■
„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé"	/
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[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]REKAPITULACE
	Stavba:
	Počítačová a 3D učebna

	Objekt:
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04

	Část:
	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB


JKSO:

	Objednatel: Zhotovitel:
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04

	Datum:
	12/2022



	Kod
	Popis
	Cena celkem

	
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
Úpravy-povrohŮT-pedlahy-a-osazování výplni
	54 502,38
■*14 AJM-Aíl

	
	
	

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	30 837,00

	997
	Přesun sutě
	1 255,38

	998
	Přesun hmot
	726,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	164 008,00

	725
	Zdravotechnika - zařizovaci předměty
	514,00

	776
	Podlahy povlakové
	114 812,00

	781
	Dokončovací práce - obklady
	13 524,00

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	35 158,00

	EL
	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení
	292 953,10

	742
	Slaboproudé rozvody + příslušenství
	47 638,20

	741
	Silnoproudé rozvody + příslušenství
	71 535,80

	741
	Silnoproudý přívod
	20 591,80

	741
	Slaboproudý přívod
	15 038,80

	741
	Provozní osvětleni
	38 928,50


99 220,00
511 463,48
Stínící technika Celkem bez DPH





SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba:	Počítačová a 3D učebna
Objekt:	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACf A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04 Zhotovitel:
Datum:	12/2022
	P.č.
	TV
	KCN
	Kod položky f
název
	Popis / minimální technické parametry
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková bez DPH
	Cena celkem bez
DPH
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	fl
	7
	8
	9
	10



	1
	D
D
K
	HSV
	Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

	
	
	014
	612135101
	

	2
	K
	014
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

	3
	K
	014
	612325215
	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady

	4
	K
	011
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

	5
	K
	011
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

	6
	K
	014
	632681113
	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm

	
	D
	
	
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

	7
	K
	014
	952901107
	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkónových dveří plochy do 2,5m2

	8
	K
	014
	952901122
	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2

	9
	K
	014
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah

	10
	K
	014
	952902031
	Čištění budov omytí hladkých podlah

	11
	K
	014
	952902611
	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch

	12
	K
	013
	974049121
	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm

	13
	K
	013
	974049133
	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm

	14
	K
	013
	974082113
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm

	15
	K
	013
	977131115
	Vrty přiklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdivá nebo prostého betonu

	16
	K
	013
	977311112
	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm

	
	D
	
	997 Přesun sutě

	17
	K
	013
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně

	18
	K
	241
	997241622
	Naložení a složeni suti

	19
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezřskládku do 1 km se složením

	20
	K
	013
	997013509
	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km

	21
	K
	013
	997013831
	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

	
	D
	
	998 Přesun hmot

	22
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	D
	
	725 Zdravotechnika -zařizovacl předměty

	23
	K
	721
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

	24
	K
	721
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

	
	D
	
	776 Podlahy povlakové

	25
	K
	776
	776111115
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky

	26
	K
	776
	776111116
	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením

	27
	K
	776
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah

	28
	K
	776
	776121411
	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah

	29
	K
	776
	776141113
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm

	30
	K
	776
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně



m2 m2 kus m2 m2 kus
m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m
t
t
t
t
I
t
	4,000
	453.00

	4,000
	860.00

	1,000
	2 281,00

	57,000
	18.00

	35,000
	21.00

	35,000
	354,00

	
	

	14,000
	57.00-

	4,000
	5500

	57,000
	6.00

	57,000
	40.00

	57,000
	6,00

	100,000
	142,00

	5,000
	255,00

	100,000
	65.00

	2,000
	300,00



40,000 	107.00
2.000I	363,00|
soubor
soubor
m2
m2
m2
m2
m2
m2
2,000
2,000
164.00
93,00
	54
	502,38
	

	21
	684,00
	

	1
	812,00
	21,0

	3
	440,00
	21,0

	2
	281,00
	21,0

	1
	026,00
	21,0

	
	735,00
	21,0

	12
	390,00
	21,0

	30
	837,00
	

	
	798,00
	21,0

	
	220,00
	21,0

	
	342,00
	21,0

	2
	280,00
	21,0

	
	342, uO
	21,0

	14
	200,00
	21,0

	1
	275,00
	21,0

	6
	500,00
	21,0

	
	600,00
	21,0

	4
	280,00
	21,0

	1
	255,38
	

	
	147,61
	21,0

	
	73,12
	21,0

	
	120,65
	21,0

	
	228,50
	21,0

	
	685,50
	21,0

	
	726,00
	

	
	726,00
	21,0

	164
	008,00
	

	
	514,00
	

	
	328,00
	21,0

	
	186,00
	21,0

	114
	812,00
	

	20
	520,00
	21,0

	3
	762,00
	21,0

	
	342,00
	21,0

	3
	534,00
	21,0

	30
	894,00
	21,0

	2
	565,00
	21,0



[image: ][image: ]































	P.Č
	TV
	KCN
	Kód položky f název
	Popis / minimální technické parametry
	
	MJ
	Množství celkem
	
	Cena dnotková bez DPH
	Cena celkem bez
DPH
	Sazba DPH

	
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	
	8
	9
	10



	31
	K
	776
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	57,000
	
	311,00

	32
	M
	MAT
	materiál
	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriátni, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43. otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1. Cena včetně podružného materiálu pro zhotovení podíahy.
	m2
	57,000
	
	400.00

	33
	K
	776
	776223112
	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená
	m
	20,000
	
	58,00

	34
	K
	776
	776410811
	Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	46,000
	
	15.00

	35
	M
	MAT
	28411003
	Lišta soklová PVC 30x30mm
	m
	46,000
	
	80,00

	36
	K
	776
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepených
	m
	46,000
	
	64.00

	37
	K
	776
	776991121
	Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	57,000
	
	6.00

	38
	K
	776
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	57,000
	
	66,00

	39
	K
D
	776
	998776202
781
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m Dokončovací práce ■ obklady
	%
	100,000
	
	0,90

	40
	K
	781
	781471810
	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty
	m2
	5,000
	
	206.00

	41
42
	K
M
	781
781
	781474116
781484115
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných, lepených flexibilním lepidlem, dilce velikosti 200x200mm.
	m2
m2
	5,000
5,000
	
	600.00
712.00

	43
	K
	781
	781491815
	Odstranění profilu ukončovacího
	m
	7,000
	
	10,00

	44
	K
	781
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	3,000
	
	293,00

	45
	K
	781
	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	9,000
	
	275.00

	46
	K
	781
	781495115
	Spárováni vnitřních obkladů silikonem
	m
	32,000
	
	65,00

	47
	K
D
	781
	998781202
784
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m Dokončovací práce - malby a tapety
	%
	100,000
	
	4,30

	43
	K
	784
	784111031
	Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	170,000
	
	25,00,

	49
	K
	784
	784121001
	Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	170,000
	
	40,00

	50
	K
	784
	784161211
	Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
	kus
	170,000
	
	24,00

	51
	K
	784
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	170,000
	
	23.00

	52
	K
	784
	784191003
	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedeni malířských práci
	m2
	14,000
	
	57,00

	53
	K
	784
	784191005
	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedeni malířských prací
	m2
	4,000
	
	55,00

	54
	K
	784
	784191007
	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
	m2
	57,000
	
	80,00

	55
	K
	784
	784221101
EL
742
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m
Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení Slaboproudé rozvody + příslušenství
	m2
	170,000
	
	62,00

	56
	K
	742
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus
	28,000
	
	

	57
	M
	MAT
	10.935.899
	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný
	kus
	28,000
	
	57.00

	58
	K
	742
	742330042
	Montáž datové dvouzásuvky
	kus
	12,000
	
	230,00

	59
	M
	MAT
	10.874.783
	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný
	kus
	12,000
	
	128.00

	60
	K
	742
	742330041
	Montáž datové jednozásuvky
	kus
	1,000
	
	115,00

	61
	M
	MAT
	materiál
	Datová jednozásuvka
	kus
	1,000
	
	13.20

	62
	K
	742
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus
	28,000
	
	345,00

	63
	M
	MAT
	10.863.140
	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát
	kus
	28,000
	
	57.00

	64
	K
	742
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
	m
	290,000
	
	32.00

	65
	M
	MAT
	10.793.442
	Datový UTP cat.5 kabel
	m
	290,000
	
	13,00

	66
67
	K
M
	742
MAT
	742110202
1448221
	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.
Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.
	kus kus
	1,000
1,000
	
	1 380,00
3 220,00

	68
	K
	742
	742330101
741
	Měřeni metalického segmentu s vyhotovením protokolu Silnoproudé rozvody + příslušenství
	kus
	28,000
	
	109.00

	69
	K
	741
	741210101
	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
	kus
	1,000
	
	725.00

	70
	M
	MAT
	10.679.719
	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku
	kus
	1,000
	
	897,00



	17 727,00
	21,0

	22 800,00
	21,0

	1 160,00
	21,0

	690,00
	21,0

	3 680,00
	21,0

	2 944,00
	21,0

	342,00
	21,0

	3 762,00
	21,0

	90,00
	21,0

	13 524,00
	

	1 030,00
	21,0

	3 000,00
	21,0

	3 560,00
	21,0

	70,00
	21,0

	879,00
	21,0

	2 475,00
	21,0

	2 080,00
	21,0

	430,00
	21,0

	35 158,00
	

	4 250,00
	21,0

	6 800,00
	21,0

	4 080,00
	21,0

	3 910,00
	21,0

	798,00
	21,0

	220,00
	21,0

	4 560,00
	21,0

	10 540,00
	21,0

	193 733,10
	

	47 638,20
	

	9 660,00
	21,0

	1 596,00
	21,0

	2 760,00
	21,0

	1 536,00
	21,0

	115,00
	21,0

	13,20
	21,0

	9 660,00
	21,0

	1 596,00
	21,0

	9 280,00
	21,0

	3 770,00
	21,0

	1 380,00
	21,0

	3 220,00
	21,0

	3 052,00
	21,0

	71 535,80
	

	1 725,00
	21,0

	1 897,00
	21,0

































	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky / název
	Popis / minimální technické parametry
	MJ
	Množství celkem
	i«
	Cena dnotková bez
DPH
	Cena celkem bez DPH
	Sazba
DPH

	i ~i
	?
	3
	4
	
	6
	7
	
	8
	9
	..



	71
	K
	741
	741320135
	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus
	7,000
	402,00

	72
	M
	MAT
	10.061.062
	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.
	kus
	7,000
	2 310.00

	73
	K
	741
	741310561
	Montáž spínačů tří nebo čtyřpčlových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A
	kus
	1,000
	126.00

	74
	M
	MAT
	10.843.680
	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.
	kus
	1,000
	553.00

	75
	K
	741
	741811011
	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.
	kus
	1,000
	1 725,00

	76
	K
	741
	741313004
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.
	kus
	24,000
	124.00

	77
	M
	MAT
	10.079.613
	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bilá, 16 A
	kus
	24,000
	216.00

	78
	K
	741
	741112072
	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.
	kus
	18,000
	161.00

	79
	M
	MAT
	10.074.814
	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.
	kus
	18,000
	8,50

	80
	M
	MAT
	10.042.118
	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.
	kus
	18,000
	69,50

	81
	K
	741
	741313001
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + PE.
	kus
	8,000
	124.00

	82
	M
	MAT
	10.079.558
	Zásuvka jednonásobná bezšroubová. bílá, 16 A
	kus
	8,000
	148.00

	83
	M
	MAT
	10.071.439
	Rámeček 1-násobný bílý
	kus
	1,000
	28,40

	84
	M
	MAT
	10.071.783
	Rámeček 3-násobný bílý
	kus
	2,000
	75.00

	85
	M
	MAT
	10.069.878
	Rámeček 5-násobný bílý
	kus
	2,000
	123.60

	86
	K
	741
	741112061
	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových.
	kus
	17,000
	72.00

	87
	M
	MAT
	10.854.075
	Krabice přístrojová pod omitku, jednonásobná
	kus
	12,000
	8.20

	88
	M
	MAT
	10.030.494
	Krabice přístrojová pod omitku, trojnásobná
	kus
	3,000
	24,50

	89
	M
	MAT
	10.153.806
	Krabice přístrojová pod omitku, pětinásobná
	kus
	2,000
	41.00

	90
	K
	922
	220260025
	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka
	kus
	8,000
	82.80

	91
	M
	MAT
	10.076.622
	Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm
	kus
	1,000
	287.00

	92
	M
	MAT
	10.078.621
	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně vička.
	kus
	7,000
	135,20

	93
	K
	741
	741122016
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žif 3x2,5 mm2.
	m
	160,000
	43,70

	94
	M
	MAT
	10.048.482
	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.
	m
	160,000
	28,50

	95
	K
	741
	741120301
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
	m
	15,000
	32,00

	96
	M
	MAT
	10.048.422
	Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2.
	m
	15,000
	17,10

	97
	K
	741
	741110041
	Montáž trubka plastová ohebná D pres 11 do 23 mm uložená pevně
	m
	25,000
	36,80'

	98
	M
	MAT
	10.075.922
	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní 0 16 mm.
	m
	25,000
	13.20

	99
	K
	741
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevné
	m
	60,000
	36,80

	100
	M
	MAT
	10.074.642
	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní a 32 mm.
	m
	60,000
	14,40

	101
	K
	741
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
	m
	70,000
	39.10

	102
	M
	MAT
	10.074.671
	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní a 41 mm.
	m
	70,000
	26.30

	103
	K
	741
	741810001
	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních práci do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	6 900.00

	
	
	
	741
	Silnoproudý přívod
	
	
	

	104
	K
	741
	741122642
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně fnapř. CYKY)
	m
	33,000
	63 20

	105
	M
	MAT
	10.049.643
	Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.
	nn
	33,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	K
	741
	741120301
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
	m
	33,000
	34.50

	107
	M
	MAT
	10.049.056
	vodič CYA 10mm zel-žl
	nn
	33,000
	42,00

	108
	K
	vlastní
	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích $ víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek
	m
	25,000
	48.30

	109
	M
	MAT
	10.067.266
	Instalační vkládaci líšta 60X40mm Barva bílá.
	m
	25,000
	125,00



	2 814,00
	21,0

	16 170,00
	21,0

	126,00
	21,0

	553,00
	21,0

	1 725,00
	21,0

	2 976,00
	21,0

	5 184,00
	21,0

	2 898,00
	21,0

	153,00
	21,0

	1 251,00
	21,0

	992,00
	21,0

	1 184,00
	21,0

	28,40
	21,0

	150,00
	21,0

	247,20
	21,0

	1 224,00
	21,0

	98,40
	21,0

	73,50
	21,0

	82,00
	21,0

	662,40
	21,0

	287,00
	21,0

	946,40
	21,0

	6 992,00
	21,0

	4 560,00
	21,0

	480,00
	21,0

	256,50
	21,0

	920,00
	21,0

	330,00
	21,0

	2 208,00
	21,0

	864,00
	21,0

	2 737,00
	21,0

	1 841,00
	21,0

	6 900,00
	21,0

	20 591,80
	

	2 085,60
	21,0

	3 725,70
	21,0

	1 138,50
	21,0

	1 386,00
	21,0

	1 207,50
	21,0

	3 125,00
	21,0































	P č
	TV
	KCN
	Kód položky / název
	Popis / minimální technické parametry
	MJ
	Množství celkem
	'É
	Cena dnotková bez DPH
	Cena celkem bez
DPH
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10



	110
	M
	vlastní
	kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm
	ks

	111
	K
	741
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D pres 35 mm uložená pevně
	m

	112
	M
	MAT
	10.074.642
	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní a 32 mm.
	m

	113
	K
	741
	741320165
	Montáž jističů se zapojením vodičů, třípólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus

	114
	M
	MAT
	10.061.001
	jistič 3xC25A
	ks

	115
	K
	vlastní
	
	úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče
	ks

	116
	M
	MAT
	
	drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)
	ks

	117
	K
	741
	741130004
	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	ks

	
	
	
	741
	Slaboproudý přívod
	

	118
	
	vlastní
	
	Přesun stávajícího datového rozvaděče do kabinetu
	soubor

	119
	K
	742
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus

	120
	M
	MAT
	10.935.899
	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samorezný
	kus

	121
	K
	742
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
	m

	122
	M
	MAT
	10.793.442
	Datový UTP cat.5 kabel
	m

	123
	K
	vlastní
	
	Úprava zapojení ve stávajícím datovém rozvaděči pro nový přívod do učebny.
	ks

	124
	M
	vlastní
	
	Drobný montážní materiál datového přívodu. Dodávka a montáž.
	ks

	125
	K
	742
	742330101
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
	kus

	
	
	
	741
	Provozní osvětlení
	

	126
	K
	741
	741320135
	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus

	127
	M
	MAT
	10.060.031
	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.
	kus

	128
	K
	741
	741372022
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.
	kus

	
	
	
	Provozní
	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo
	

	
	
	
	světlo na
	poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a
	

	129
	M
	vlastní strop/podhled
	učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min.
	kus

	
	
	
	u
	6400 Im, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace.
	

	130
	K
	741
	741310001
	Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopólových
	kus

	131
	M
	MAT
	10.069.833
	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6
	kus

	132
	M
	MAT
	10.072.639
	Spínač kolébkový šroubový, řazeni 1/0
	kus

	133
	M
	MAT
	10.071.430
	Kryt spínače jednoduchý bílý
	kus

	134
	K
	741
	741310003
	Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový
	kus

	135
	M
	MAT
	10.071.881
	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6
	kus

	136
	M
	MAT
	10.069.872
	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+170
	kus

	137
	M
	MAT
	10.071.435
	Kryt spínače dělený bilý
	kus

	138
	M
	MAT
	10.071.439
	Rámeček 1-násobný bílý
	kus

	139
	M
	MAT
	10.072.355
	Rámeček 2-násobný bílý
	kus

	140
	K
	741
	741122015
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.
	m

	141
	M
	MAT
	10.051.448
	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.
Stínící technika
	nn

	
	
	
	Látková roleta
	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedeni bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V,
	

	204
	
	vlastní
	
	koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.
	kus



	18,000
	
	59,00

	5,000
	
	39,10

	5,000
	
	48,60

	1,000
	
	518.00

	1,000
	
	885,00

	1,000
	
	920.00

	1,000
	
	920,00

	12,000
	
	265,00



	1,000
	
	368,00

	
	
	

	1,000
	
	t 985,00

	9,000
	
	345,00

	9,000
	
	2 945.00

	2,000
	
	120,80

	1,000
	
	126,70

	1,000
	
	119,00

	2,000
	
	46,00

	2,000
	
	121 00

	1,000
	
	228,00

	1,000
	
	175,00

	2,000
	
	57.50

	2,000
	
	28,40

	1,000
	
	52,40

	90,000
	
	43.70

	90,000
	
	17,60

	
	
	

	4,000
	
	13 210.00

	
	
	



1 062,00
195,50
243,00
518,00
885,00
920,00
920,00
3 180,00
15 038,80
1 840,00
2 760,00
328,00
4 830,00
819,00
2 875,00
1 150,00
436,80
38 928,50
368,00
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
1 985,00	21,0
3 105,00	21,0
26 505,00	21,0
241,60	21,0
126,70	21,0
119,00	21,0
92,00	21,0
242,00	21,0
228,00 21,0
175,00	21,0
11500	21,0
'56,80	21,0
52,40	21,0
3 933,00	21,0
1 584,00	21,0
99 220,00
52 840,00	21,0
[image: ]






























P.Č.
TV
KCN
Kód položky /
název
Popis / minimální technické parametry
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková bez
DPH
8
Cena celkem bez
DPH
205
, . Motor 230V vlastni
Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.
kus
206
741
741320135
Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
kus
10.060.031
207
MAT
Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.
kus
208
MAT
10.048.243
Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm
741122031
209
741
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2.
Ovladači vlastni ..., tlačítko
Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.
kus
I
1,000
50,000
50,000
4,000
34 800,00
403,00
1 985,00
1 415,00
2 185,00
5 592,00
Celkem bez DPH
511 463,48
Sazba
DPH
1C
21,0
21,0
21,0
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210

210
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[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]KRYCÍ list soupisu
[image: ]Název stavby
Počítačová a 3D učebna - budova Čéčova
JKSO
Název objektu
ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04
EČO
Název části
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
Místo
IČ
DIČ
Objednatel
Objednatel
Projektant
Projektant
Zhotovitel
Zhotovitel
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
DIČ

Sebastian Fenyk12/2022

[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Měrné a účelové jednotkyProjektant

	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet	Náklady /1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	
	0
	0,00

	
	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	c
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	54 021,86
	10
	Práce přesčas
	0,00
	14
	Zařízení staveniště
	3 069,68

	2
	
	
	11
	Bez pevné podl.
	0,00
	15
	Projektové práce (DSPS)
	2 000,00

	3
	PSV
	122 720,50
	12
	Kulturní památka
	0,00
	16
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	
	
	
	
	17
	Provozní vlivy
	4 604,51

	5
	"EL"
	130 225,30
	
	
	18
	Ostatní
	0,00

	6
	
	
	
	
	19
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7
	"AVT"
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ZRN (ř. 1-8)
	362 321,66
	13
	DN(ř. 10-12)
	0,00
	20
	VRN (ř. 14-19)
	9 674,19

	21ÍHZS
	0,00
	22
	Kompl. činnost
	9 209,03
	23
	Ostatní náklady
	0,00



Celkové náklady
Datum a podpis
Objednatel
Razítko
Datum a podpis
Zhotovitel
Datum a podpis

Typ cenové soustavy URS 2022/11
24
Součet 9, 13, 20-23
381 204,88
25
15 %	0,00 DPH
0,00
26
21 %	381 204,88 DPH
80 053,02
27
Cena s DPH (ř. 25-26)
461 257,90
E
•Přípočty a odpočty


Dodávky objednatele
0,00
>9
Klouzavá doložka
0,00
30
Zvýhodnění + -
0,00


„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány t základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“



Krycí list
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]REKAPITULACE
	Stavba: Objekt: Část:
	Počítačová a 3D učebna - budova Čéčova
ZĚ Nerudova 9 České Budějovice 370 04
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB



JKSO:
	Objednatel:
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04



Zhotovitel:
	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3



Datum:	12/2022
HSV Práce a dodávky HSV	54 021,86
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 248,00
997	Přesun suté	815,86
998	Přesun hmot
726,00
PSV	Práce a dodávky PSV
725	Zdravotechnlka - zařizovaní předměty
776	Podlahy povlakové
781	Dokončovací práce - obklady
784	Dokončovací práce - malby a tapety
EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětleni
742	Slaboproudé rozvody + příslušenství
741	Silnoproudé rozvody + příslušenství
741	Slaboproudý přívod
741	Silnoproudý přívod
741	Provozní osvětlení
122720,50
14352,00
79 813,00
4 292,50
24 263,00
130 225,30
33 216,00
54 539,80
8 735,80
9 605,30
24 128,40
Stínící technika Celkem bez DPH
55 354,00
362 321 66


















[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
	Stavba:
	Počítačová a 3D učebna - budova Čéčova

	Objekt:
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04

	Část:
	OCENĚNY SOUPIS PRACl A DODÁVEK A SLUŽEB



JKSO:
	Objednatel: Zhotovitel:
	ZŠ Nerudova 9 České Budějovice 370 04

	Datum:
	12/2022



	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky ? název
	Popis i minimální technické parametry
	MJ
	Množs celker
	Cena V!
jednotková bez
DPH
	Cena celkem bez DPH
	Sazba
DPH

	I
	2
	3
	4
	5
	B
	7
	8
	9
	10



HSV
D
D
1 K	014
2 K	014
3 K	014
4 K	011
5 K	011
6 K	014
D
7 K	014
8 K	014
9 K	014
10 K	014
11 K	014
12 K	013
13 K	013
14 K	013
15 K	013
16 K	013
17 vlastní
O
18 K	013
19 K	241
20 K	013
21 K	013
22 K	013
D
23 K	011
D
D
24 M	vlastní
25 K	vlastni
26 K	721
27 K	721
28 K	721
29 M	MAT
D
30 K	776
31 K	776
32 K	776
33 K	776
34 K	776
35 K	776
36 K	776
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Hrubá výplň rýh ve stěnách matlou jakékoli šířky rýhy
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Čištěni budov omyti dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkónových dveří plochy do 2,5m2
Čištěni budov omyli dveří nebo vrat plochy do 3,0m2
Čištěni budov zameteni hladkých podlah
Čištěni budov omyti hladkých podlah
Čištěni budov vysáti prachu z ostatních ploch
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm
Vysekáni rýh v betonových zdech hldo50mmšdo1C0mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm
Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdivá nebo prostého betonu Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm Soubor prací spojený s montáži a dodávkou SDK předstěny s dojitým záklopem a vytužením výdřevou. Čelní stěna se zobrazovačem. skříněmi a boční stěna s policemi v nice. Umístění dle výkresové dokumentace.
997 Přesun sutě
I Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ruině
l Naloženi a složeni suti
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
) Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
Poplatky za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
998 Přesun hmot
998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
PSV	Práce a dodávky PSV
725 Zdravotechnlka - zařlzovací předměty Keramické umyvadlo. Dodávka a montáž. Vodoinstalačni práce spojeně s instalaci umyvadla vč. zednického zapraveni Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom
776 Podlahy povlakové
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením Vysátí podkladu povlakových podlah
Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem
612135101
612325121
612325215
619991001
619991011 632681113
952901107 952901122 952902021 952902031 952902611 974049121 974049133 974082113 977131115 977311112
997013213 997241622
997013501
997013509
997013831
725210821
725820801
725829121 55145615
776111115
776111116 776111311 776121411 776141113 776201811 776221111
m2
m2
kus
m2
m2
kus
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m
m
soubor
t
t
t
t
t
t
soubor
kpl
soubor
soubor
kus
kus
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	2;
	500
	453,00

	2,1
	XX)
	860 00

	1.Ů00
	2 281 00

	40,000
	18.00

	25,]
	300
	21 00

	20,
	300
	354,00

	
	
	

	14,
	j)00
	57 W

	3.
	;ioo
	55.00

	41).
	joo
	600

	40,
	300
	40 00

	40,
	boo
	6.00

	60,
	i) 00
	142,00

	5,
	boo
	255.00

	60,
	100
	65.00

	2,
	100
	300,00

	30.
	D00
	107.00

	1.
	O o
	18 700.00

	
	
	

	0.
	&97
	323 00

	0,297
	160.00

	0,297
	264 00

	5,940
	25 00

	0,297
	1 500,00



2,0001	363,00]
	1;
	)00
	5 600 00

	1;
	o o
	4 900,00

	1,'
	)00
	164 00

	1,'
	100
	93.00

	1,
	100
	395,00

	1,
	100
	3 200 00

	
	
	

	40,
	500
	360.00

	40,
	J00
	66.00

	40,
	ioo
	6,00

	40,
	100
	62 00

	40,
	ioo
	542 00

	40,
	ioo
	45,00

	40,
	■00
	311 00



	54 021,86

	13 232,00
	

	906,00
	21,0

	1 720,00
	21,0

	2 281,00
	21,0

	720,00
	21,0

	525,00
	21,0

	7 080,00
	21,0

	39 248,00
	

	798,00
	21,0

	165,00
	21,0

	240,00
	21,0

	1 600,00
	21,0

	240,00
	21,0

	8 520,00
	21,0

	1 275,00
	21,0

	3900,00
	21,0

	600,00
	21,0

	3 210,00
	21,0

	18 700.00
	21,0

	815,86
	

	95,93
	21,0

	47,52
	21,0

	78,41
	21,0

	148,50
	21,0

	445,50
	21,0

	726,00
	

	726,00
	21,0

	122 720,50
	

	14 352,00
	

	5 600,00
	21,0

	4 900,00
	21,0

	164,00
	21,0

	93,00
	21,0

	395,00
	21,0

	3 200,00
	21,0

	79 813,00
	

	14 400,00
	21,0

	2 640,00
	21,0

	240,00
	21,0

	2 480,00
	21,0

	21 680,00
	21,0

	1 800,00
	21,0

	12 440,00
	21,0





























I





	
	
	
	
	Kód položky f název
	
	
	
	
	Cena jednotková bez
DPH
	
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	
	
	Popisminimální technické parametry
	MJ
	Množs celke
	VÍ
n
	
	Cena celkem bez DPH
	Sazba
DPH

	1
	i
	3
	
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	M
	MAT
	
	materiál
	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, ant i bakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1. Cena včetně podružného materiálu pro zhotovení podlahy.
	m2
	40,'
	)00
	400,00
	16 000,00
	21,0

	38
	K
	776
	
	776223112
	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená
	m
	15,'
	J00
	58.00
	870,00
	21,0

	39
	K
	776
	
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	27,(100
	1500
	405,00
	21,0

	40
	M
	MAT
	
	28411003
	Lišta soklová PVC 30x30mm
	m
	27,000
	80,00
	2 160,00
	21,0

	41
	K
	776
	
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepených
	m
	27,<)00
	64 00
	1 728,00
	21,0

	42
	K
	776
	
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	40,i
	)00
	6.00
	240,00
	21,0

	43
	K
	776
	
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	40;
	)00
	66 00
	2 640,00
	21,0

	44
	K
	776
	
	998776202
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	%
	100,000
	0 90
	90,00
	21,0

	
	D
	
	
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	
	4 292,50
	

	45
	K
	781
	
	781471810
	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty
	m2
	1,
	500
	206.00
	309,00
	21,0

	46
	K
	781
	
	781474116
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	1,
	500
	600.00
	900,00
	21,0

	47
	M
	781
	
	781484115
	Montáž obkladů vnitrních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných, lepených flexibilním lepidlem, dílce velikosti 20Dx200mm.
	m2
	1,
	500
	712 00
	1 068,00
	21,0

	48
	K
	781
	
	781491815
	Odstranění profilu ukončovaciho
	m
	2,
	300
	10.00
	20,00
	21,0

	49
	K
	781
	
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním íepidlem
	m
	1,
	300
	293 0Ó
	293,00
	21,0

	50
	K
	781
	
	781494511
	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	2,
	500
	275 00
	687,50
	21,0

	51
	K
	781
	
	781495115
	Spárováni vnitřních obkladů silikonem
	m
	9,t)00
	65.00
	585,00
	21,0

	52
	K
	781
	
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	100,000
	4,30
	430,00
	21,0

	
	D
	
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	24263,00
	

	53
	K
	784
	
	784111031
	Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	150,000
	25.GŮ
	3 750,00
	21,0

	
	
	
	
	:inni
	v- rr||«i]qrtc:íach wy&k*- HQ	.
	
	0{W
	
	<in
	

	55
	K
	784
	
	784161211
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
	kus
	150,000
	24,00
	3 600,00
	21,0

	56
	K
	784
	
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	150,000
	23,00
	3 450,00
	21,0

	57
	K
	784
	
	784191003
	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací
	m2
	14,000
	57.00
	798,00
	21,0

	58
	K
	784
	
	784191005
	Čištění vnitrních ploch dveři nebo vrat po provedení malířských prací
	m2
	3,000
	55.00
	165,00
	21,0

	59
	K
	784
	
	784191007
	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
	m2
	40,000
	80.00
	3 200,00
	21,0

	60
	K
	784
	
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m
	m2
	150,000
	62 00
	9 300,00
	21,0

	
	
	
	
	EL
742
	Sláboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení Slaboproudé rozvody + příslušenství
	
	
	
	
	130 225,30
33 216,00
	

	61
	K
	742
	
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus
	22,
	I00
	345.00
	7 590,00
	21,0

	62
	M
	MAT
	
	10.935.899
	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samDřezný
	kus
	22.000
	57 00
	1 254,00
	21,0

	63
	K
	742
	
	742330042
	Montáž datové dvouzásuvky
	kus
	10,
	)00
	230 00
	2 300,00
	21,0

	64
	M
	MAT
	
	10.874.783
	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný
	kus
	10,
	300
	128 00
	1 280,00
	21,0

	65
	K
	742
	
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus
	22,
	)00
	345 00
	7 590,00
	21,0

	66
	M
	MAT
	
	10.863.140
	Konektor RJ45 8p8c Cat.Se nesl.pro drát
	kus
	22,
	100
	57 00
	1 254,00
	21,0

	67
	K
	742
	
	742121001
	Montáž kabeťi sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žřldo 15
	m
	110,
	)00
	32.00
	3 520,00
	21,0

	68
	M
	MAT
	
	10.793.442
	Datový UTP cat.5 kabel
	m
	110,
	)00
	1300
	1 430,00
	21,0

	69
	K
	742
	
	742110202
	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.
	kus
	1,
	100
	1 380 00
	1 380,00
	21,0

	70
	M
	MAT
	
	1448221
	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.
	kus
	1,
	100
	3 220 00
	3 220,00
	21,0

	71
	K
	742
	
	742330101
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
	kus
	22.
	DOD
	109,00
	2 398,00
	21,0

	
	
	
	
	741
	Silnoproudé rozvody + příslušenství
	
	
	100
100
	
	54 539,80
	

	72
	K
	741
	
	741210101
	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.
	kus
	1,
	
	1 725 00
	1 725,00
	21,0

	73
	M
	MAT
	
	10.679.719
	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku
	kus
	1,
	
	1 897 00
	1 897,00
	21,0

	74
	K
	741
	
	741320135
	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupůlových nn, do 25 A ve skříni.
	kus
	6,
	100
	402 00
	2 412,00
	21,0

	75
	M
	MAT
	
	10.061.062
	Proudový GhrániČ s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/40DV, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0.03A.
	kus
	6,
	J00
	2 310 00
	13 860,00
	21,0

	76
	K
	741
	
	741310561
	Montáž spínačů tří nebo čtyrpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A
	kus
	1,
	100
	126,00
	126,00
	21,0

	77
	M
	MAT
	
	10.843.680
	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.
	kus
	1,
	)00
	553,00
	553,00
	21,0

	78
	K
	741
	
	741811011
	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.
	kus
	1,
	)00
	725,00
	1 725,00
	21,0

	79
	K
	741
	
	741313004
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2X(2P + PE) dvojnásobná Šikmá.
	kus
	21,
	)00
)00
	124.00
	2 604,00
	21,0

	80
	M
	MAT
	
	10.079.613
	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A
	kus
	21,
	
	216.00
	4 536,00
	21,0

	81
	K
	741
	
	741112072
	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.
	kus
	18,000
	161.00
	2 898.00
	21,0

	82
	M
	MAT
	
	10.074.814
	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.
	kus
	18,000
	8,50
	153,00
	21,0



	P.Č.
	TV
	KCN
	
	Kód položky i název
	Popis i minimální technické parametry
	MJ
	Množs'vi celkem
	Cena jednotková bez DPH
	Cena celkem bez
DPH
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	
	4
	J
	0
	7
	8
	9
	10



	83
	M
	MAT
	10.042.118
	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.
	kus

	84
	K
	741
	741313001
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez Šroubové pňpojení potozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.
	kus

	85
	M
	MAT
	10.079.558
	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A
	kus

	86
	K
	741
	741112071
	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá
	kus

	87
	M
	MAT
	10.152.252
	Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.
	kus

	88
	M
	MAT
	10.042.117
	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro jednonásobné zásuvky.
	kus

	89
	M
	MAT
	10.071.783
	Rámeček 3-násobný bitý
	kus

	90
	M
	MAT
	10.069.878
	Rámeček 5-násobný bířý
	kus

	91
	M
	MAT
	10.854.075
	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná
	kus

	92
	M
	MAT
	10.032.395
	Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná
	kus

	93
	M
	MAT
	10.030.494
	Krabice přístrojová pod omítku, trojnásobná
	kus

	94
	M
	MAT
	10.153.806
	Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná
	kus

	95
	K
	922
	220260025
	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka
	kus

	96
	M
	MAT
	10.078.621
	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVCŤ včetně víčka.
	kus

	97
	K
	741
	741122016
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.
	m

	98
	M
	MAT
	10.048.482
	Sítový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.
	m

	99
	K
	741
	741120301
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žily 0,55 až 16 mm2.
	m

	100
	M
	MAT
	10.048.422
	Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2.
	m

	101
	K
	741
	741110041
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně
	m

	102
	M
	MAT
	10.075.922
	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní 0 16 mm.
	m

	103
	K
	741
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
	m

	104
	M
	MAT
	10.074.642
	Ohebná dvou plášťová karu g ováná bezhalogenová chránič ka vnitřní 0 32 mm.
	m

	105
	K
	741
	741110043
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
	m

	106
107
	M
K
	MAT
741
	10.074.671
741810001
	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní 0 41 mm.
Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem
	m
ki is



montážních prací do 100 tis, Kč
741 Slaboproudý přívod
	18,
	300
	69.50

	5,
	>00
	.	124.00

	5,
	>00
	148.00

	1,
	>00
	83,00

	1,
	>00
	8.20

	1,000
	69,70

	1,000
	75 00

	1,
	>00
	123.60

	3,
	>00
	8.20

	2,
	>00
	16,30

	1,000
	24 50

	1,600
	40.80

	4,000
	83.00

	4,0OO
	135 20

	100,
	>00
	43.70

	100,
	>00
	28 50

	15,
	>00
	32.00

	15,
	D00
	17.20

	10,
	>00
	36.80

	10,
	D00
	13 20

	15,
	>00
	36.80

	15,
	>00
	14,40

	30,000
	39.00

	30,000
	26 30

	1.
	100
	6 900 00



	108
	K
	742
	742122001
	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
	kus

	109
	M
	MAT
	10.935.699
	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný
	kus

	110
	K
	742
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
	m

	111
	M
	MAT
	10.793.442
	Datový UTP cat.5 kabel
	m

	112
	K
	vlastní
	
	Úprava zapojení ve stávajícím datovém rozvaděči pro nový přívod do učebny.
	ks

	113
	M
	vlastní
	
	Drobný montážní materiál datového přívodu. Dodávka a montáž.
	ks

	114
	M
	MAT
	10.074.642
	Ohebná dvouplášťová konjgovaná bezhalogenová chránička vnitřní 0 32 mm.
	m

	115
	K
	741
	741110002
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabíc, plastových ohebných, uložených pevně, vnější 0 přes 23 do 35 mm
	m

	116
	K
	742
	742330101
741
	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu Silnoproudý přívod
	kus

	117
	K
	741
	741122642
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevné (např. CYKY)
	m

	118
	M
	MAT
	10.049.643
	Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.
	m

	119
	K
	741
	741120301
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
	m

	120
121
	M
K
	MAT vlastní
	10.049.056
	vodič CYA 10mm zel-žl
Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkíádacích s víčkem, šířky přes 40 do 60rrim včetně vyvrtání a osazení hmoždinek
	m
m

	122
	M
	MAT
	10.067.266
	Instalační vkiádací lišta 60X40mm Barva bílá.
	m

	123
	M
	vlastní
	
	kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm
	ks

	124
	K
	741
	741320165
	Montáž jističů se zapojením vodičů, třipólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus

	125
	M
	MAT
	10.061.001
	jistič 3xC25A
	ks

	126
	K
	vlastní
	
	úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče
	ks

	127
	M
	MAT
	
	drobný montážní materiál pro sílový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)
	ks

	128
	K
	741
	741130004
	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	ks



741 Provozní osvětlení
	1 251,00
	21,0

	620,00
	21,0

	740,00
	21,0

	83,00
	21,0

	8,20
	21,0

	69,70
	21,0

	75,00
	21,0

	123,60
	21,0

	24,60
	21,0

	32,60
	21,0

	24,50
	21,0

	40,80
	21,0

	332,00
	21,0

	540,80
	21,0

	4 370,00
	21,0

	2 850,00
	21,0

	480,00
	21,0

	258,00
	21,0

	368,00
	21,0

	132,00
	21,0

	552,00
	21,0

	216,00
	21,0

	1 170,00
	21,0

	789,00
	21,0

	6 900,00
	21,0

	8 735,80
	

	1 380,00
	21,0

	161,20
	21,0

	1 380,00
	21,0

	236,00
	21,0

	2 875,00
	21,0

	1 150,00
	21,0

	360,00
	21,0

	975,00
	21,0

	218,60
	21,0

	9 605,30
	

	505,60
	21,0

	903,20
	21,0

	276,00
	21,0

	336,00
	21,0

	241,50
	21,0

	625,00
	21,0

	295,00
	21.0

	518,00
	21,0

	885,00
	21,0

	920,00
	21,0

	920,00
	21,0

	3180,00
	21,0

	24 128,40
	































	P.Č
	TV
	KCN
	Kod položky . název
	Popis i minimální technické parametry
	MJ

	1 i
	2
	3
	■C
	s
	6



Množství celken-
Cena
lednatková bez
DPH
Cena celkem bez
DPH
Sazba
DPH
10
	K
	741
	741320135
	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus
	1.
	100
	3A8.0C

	M
	MAT
	10.060.031
	Proudový chránič $ jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika 8, Jmenovitý reziduálni proud 0.03A.
	kus
	1,í)00
	201 00

	K
	741
	741372022
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místnosti, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do0,36m2.
	kus
	6;
	)00
	345 00

	M
	vlastní
	Provozní světlo na strop/pod hledu
	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslněni v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájeni 230V/5QHz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 bn, elektronický predřadník, krytí min JP40, rozměry do 620x620x60mm, Barva bílá. Včetně podružného materiálu a Instalace.
	kus
	6;
	)00
	2 944.00

	K
	741
	741310003
	Montáž spinačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový
	kus
	2,000
	121,00

	M
	MAT
	10.069.872
	Spínač kolébkový šroubový, řazeni 1/0+V0
	kus
	2,000
	175,00

	M
	MAT
	10.071.435
	Kryt spínače dělený bílý
	kus
	2,000
	58.00

	M
	MAT
	10.072.355
	Rámeček 2-násobný bílý
	kus
	1,1)00
	52.40

	K
	741
	741122015
	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.
	m
	50,000 i
	43 70

	M
	MAT
	10.051.448
	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.
	m
	507
	)D0
	I.’ ffl

	
	
	
	Stínící technika
	
	
	
	

	
	vlastní
	Látková roleta
	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.
	kus
	2,
	300
	1512500

	
	vlastní
	Motor 230V
	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.
	kus
	2,
	300
	8 700.0D

	K
	741
	741320135
	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
	kus
	1,1
	I00
	403,00

	M
	MAT
	10.060.031
	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN. jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduálni proud 0.03A.
	kus
	1,
	100
	1 985.00

	M
	MAT
	10.048.243
	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm
	m
	35,
	100
	28 30

	K
	741
	741122031
	Montáž kabeki měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2.
	m
	35,
	100
	43,70

	
	vlastní
	Ovládací tlačítko
	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.
	kus
	2,
	J00
	1 398.00



	368,00
	21,0

	201,00
	21,0

	2 070,00
	21,0

	17 664,00
	21,0

	242,00
	21,D

	350,00
116,00
52,40
	21,0
21,0
21,0

	2 185,00
	21,0

	880,00
55 354,00
	21,0

	30 250,00
	21,0

	17 400,00
	21,0

	403,00
	21,0

	1 985,00
	21,0

	990,50
	21,0

	1 529,50
	21,0

	2 796,00
	21,0



129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
183
184
185
186
187
166
189



















Celkem bez DPH	362 321,66

Celkem bez DPH	362 321,66
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