SMLOUVA O DILO

uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t¢inném znéni

Radovesice — oprava propustu DOS/DSP+PDPS
. smlouvy objednatele: V/3011/2023/LT
. smlouvy zhotovitele:

¢ Ox¢

Clanek 1 — SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Sprava a Gdrzba silnic Usteckého kraje, pfispévkova organizace

Se sidlem: Ruska 260/13, 417 03 Dubi u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Liborem Taénerem, Feditelem organizace
IC: 00080837

DIC: CZ00080837

(dale jen ,,objednatel®)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.
Se sidlem: Bezova 1658/1, 147 00 Praha 4 - Branik
Zastoupen(a) ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Havlikem, jednatelem

Zastoupen(a) ve vécech technickych: || EGcNNGEEEGE
.

IC: 407 63 439
DIC: CZ40763439 (platce DPH)

]
I
|
(dale jen ,,zhotovitel)
Clanek 2 - PREDMET DiLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo pod nazvem vefejné zakazky
»Radovesice — oprava propustu DOS/DSP+PDPS,“ spocivajici v provedeni téchto
¢innosti s hmotnym &i nehmotnym vysledkem (dale jen ,dilo®):

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani pfislusného rozhodnuti, povoleni
¢i ohlaseni stavby do stuprit DOS/DSP a PDPS dle odst. 2.2.1.

2.1.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich Cinnosti v€etné pravomocného rozhodnuti,
povoleni i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby*) dle odst. 2.2.2.



2.1.3. Poskytnuti sou€innosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a
v prubéhu vlastni realizace stavby dle odst. 2.2.3.

2.2. Podrobna specifikace dila:

2.2.1 Vypracovani projektové dokumentace pro vydani prislusného rozhodnuti,
povoleni ¢i ohlaseni stavby do stupnt DOS/DSP a PDPS

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.15.

2.2.1.6.

Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu a obsahu platné legislativy a
technickych predpisl, zejména vyhlasek Ministerstva dopravy €. 104/1997
Sb., €.146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb), a dle pokynu objednatele v poctu 5 vyhotoveni v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé (flash disk). Elektronicka podoba, neni-li
dohodnuto jinak, musi byt zpracovana a pfedana v otevieném a strojové
Citelném formatu pdf a vykresova dokumentace v nativnhim datovém formatu
souboru pfislusného programu (dwg). Zvolené technické feSeni projektu
musi byt takového rozsahu, ktery koresponduje s predpokladanou
hodnotou zakazky na realizaci stavby stanovenou objednatelem, ktera
€ini 5000 000,- v€éetné DPH.

Svolavani a ucast na jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné
kontroly pribéhu zpracovavani dila, a to za Uc¢asti objednatele (osoba dle odst.
4.5.) a ucasti dot€enych organu, povazuje-li to zhotovitel ¢i objednatel za
potiebné. Z kazdého jednani provede zhotovitel zapis a tento dorudi
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne svolani v§em ucastnikim jednani.

Svolani min. 2 vyrobnich vyborl se zastupcem objednatele (osoba dle odst.
4.5.). Soucasti alespon jednoho vyboru musi byt prohlidka mista stavby a
odsouhlaseni provozniho stani¢eni akce dle aktualné platné verze databanky
majetkovych spravcu (GDMS). Z kazdého vyboru provede zhotovitel zapis a
tento doruci nejpozdéji do 7 kalendafnich dnl ode dne svolani zastupci
objednatele.

Zaneseni budouci stavby do katastralni mapy s pfesnym vyznacenim
geodetickych bodl a znacek v obvodu stavby véetné parcelnich Cisel
dotéenych pozemku. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky
rozdéleného na trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou s uvedenim
katastralniho uzemi, Cisla LV, Cisla parcely, celkové vyméry, vyméry zaboru,
druhu pozemku, zplsobu vyuziti pozemku, vlastnika i informaci o pfipadném
zatizeni vécnymi bfemeny.

Zvoleni takoveého stavebné technického reSeni, které po dobu realizace stavby
umozni omezeny prljezd vozidel, je-li takové feSeni mozné.

Navrh dopravné inZzenyrského opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavby
(potfebného pro optimalizaci pribéhu stavby z hlediska bezpecénosti provozu,
postupu stavebnich praci a eliminace omezeni prijezdnosti komunikace) a
pfipadny navrh mistni upravy provozu na pozemni komunikaci po dokonéeni
stavby, v8e pFfedjednané a odsouhlasené pfislusnym Dopravnim
inspektoratem Policie CR. Rozsah DIO po dobu provadéni stavby musi byt
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2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

adekvatné promitnut do ocenéni objektu v soupisu praci s ohledem na
predpokladanou dobu realizace stavby.

Zpracovani neocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veskerych nakladi stavby a zpracovani samostatného
ocenéného soupisu praci vé. vykazu vymér s celkovou rekapitulaci
veSkerych nakladl stavby ve formatu aplikace Microsoft Excel XLS nebo
XLSX. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s poZzadavky zakona €. 134/2016
Sbh. 0 zadavani vefejnych zakazek, resp. vyhladkou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb.

Pfi zpracovani soupisu praci v€. vykazu vymeér je zhotovitel povinen
zachovavat Clenéni dle posledni platné verze cenové soustavy OTSKP-SPK
(Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci — stavby pozemnich
komunikaci) schvalovany Centraini komisi Ministerstva dopravy CR. U
bouracich praci budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U poloZek
zajisténi likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uloZeni odpadu na skladku
s rozlienim dle druhu odpadu. V pfipadé zpracovani v programu ASPE
objednatel doporucuje verzi ASPE 10 a vysSi.

Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymér musi byt zhotovitelem dolozeny
pfehlednym a fadnym podkladem pro vypocet mnozstvi mérnych jednotek.

2.2.1.10. Stanoveni pfedpokladané doby realizace stavby.

2.2.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti véetné pravomocného
rozhodnuti, povoleni ¢i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby*)

2.2.2.1.

2222

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

Provedeni veskerych ukonu potfebnych pro vydani povoleni stavby, zejména
vedeni jednani se vSemi vlastniky ¢i spravci dotéenych objektld a dotéenymi
spravnimi organy, zajisténi jejich stanovisek jako podkladl pro vydani
povoleni stavby, dale vedeni majetkopravnich jednani a zajisténi pisemnych
vyjadfeni vlastniki pozemku dotéenych stavbou v soucinnosti s objednatelem
(soucdinnosti objednatele je myslena jeho Uc€ast na jednanich a zpracovani
smluvni dokumentace).

Zastupovani objednatele na zakladé plné moci ve spravnim fizeni, v fizenich
a jednanich s dotéenymi subjekty statni spravy a samospravy vcetné
obstarani vsech potfebnych stanovisek €i rozhodnuti.

Pisemné zpracovani blizSi specifikace potfebnych odbornych posudkl Ci
prizkumu vyzadanych dotéenymi organy za ucelem zadani odbornému
subjektu ze strany objednatele. Zhotovitel doruli specifikaci objednateli
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne zjisténi potfeby (forma zpravy).

Kompletni obstarani procesl odnéti pldy ze zemédélského pldniho fondu a
odnéti pozemku ur&enych k plnéni funkce lesa.

Podani zadosti o vydani povoleni stavby u pfislusného stavebniho uradu,
zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho predani
objednateli spole¢né s 2 vyhotovenimi stavebnim ufadem schvalené —
orazitkované projektové dokumentace.
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2.2.3. Poskytnuti soucinnosti pri vybérovém fizeni na dodavatele stavby a v prabéhu

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

vlastni realizace stavby.

2.2.3.1. Zpracovani odpovédi na dotazy ¢i namitky ucastnik( vybérovych Ffizeni
tykajici se dila, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od obdrzeni dotazu & namitky
od objednatele nedohodnou-li se v konkrétnim pfipadé strany jinak.

2.2.3.2. Bezodkladné provedeni opravy Ci doplnéni dila, budou-li zjiStény vady Ci
nedodélky.

2.2.3.3. Soucinnost s objednatelem v pribéhu viastni realizace stavby ve smyslu
feSeni dotazl, posouzeni a odsouhlaseni navrh( pfipadnych zmén v ramci
PDPS ze strany dodavatele stavebnich praci.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou. V pfipadé nejasnosti Ci
sporl nad zpusobem zpracovani je pro provedeni dila smérodatna Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, schvalend Ministerstvem dopravy,
Odborem pozemnich komunikaci pod &. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017
véetné navazujicich dodatka.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze ma pfislusnou kvalifikaci pro provedeni
dila dle zakona €. 360/1992 Sb. (o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé) a dale rovnéz
potvrzuje, ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto
smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Clanek 3 - CENA DiLA

Cena za rfadné a v&as dokoncené dilo definované v &l. 2 byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini:

Celkem za dilo bez DPH: 410 000,-K¢
DPH: 86 100,-Ké
CELKEM véetné DPH: 496 100,-Ké

Dale jen ,cena dila“.

Cena dila se sjednava jako cena pevna a konec¢na.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem
v souvislosti s fadnym provedenim dila dle €l. 2, spInénim povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a splnénim povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpisi a
technickych norem. Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici
s provedenim dila vyjma spravnich poplatkl, nakladd na zpracovani odbornych posudku
¢i prizkuml vyzadanych dotenymi organy a nakladd na zpracovani dokumentaci
vyvolanych prelozek objektu trubnich, elektro a sdélovacich vedeni v pfipadech, u
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kterych vlastnik €i spravce sité podmifiuje provedeni projekéni Cinnosti pfipadné i
realizace stavby vlastnimi kapacitami; zhotovitel v takovych pfipadech nadale zastupuje
objednatele v komunikaci s dotéenym subjektem.

3.3. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe dané z pfidané hodnoty, uvedena zhotovitelem
v této smlouvé, je stanovena v souladu s platnymi danovymi pfedpisy.

Clanek 4 - TERMINY PLNENI, MiSTO PREDANI DILA, OPRAVNENE OSOBY
OBJEDNATELE JEDNAT VE VECECH TECHNICKYCH A ZPUSOB PREDANI DILA

4.1. Zhotovitel se zavazuje Cast dila této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokoncit a pFedat
objednateli nejpozdéji do 80 kalendarnich dni od podpisu této smlouvy
v pozadované formé a poctu vyhotoveni. Termin dodani ¢asti dila uvedené v tomto
odst. nezahrnuje povinnost dokon&eni inZzenyrské Cinnosti dle odst. 2.1.2.

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat Zadost o povoleni stavby nejpozdéji do 5 mésicu a predat
objednateli dokoncené dilo nejpozdéji do 7 mésici od predani ¢asti dila dle odst.
4.1.

4.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat sluzby dle odst. 2.1.3. po dobu trvani vybérového
fizeni na dodavatele stavby a vlastni realizace stavby.

4.4, Misto predani dila:
Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, pfisp&vkova organizace
Provoz Litomérice, Nadrazni 29, 412 33 Litoméfice

4.5. Osoba objednatele opravnéna jednat ve vécech technickych:
Osoba uvedend na webovych strankach objednatele ve funkci vedouci TSU

prisludného provozu viz. odkazj G

4.6. Zpusob predani/ prevzeti ¢asti dila dle odst. 2.2.1. a2.2.2.:

Prejimaci proces je zahajen zhotovitelem doruéenim dokoncené casti dila a k ni
pfislusného potvrzeného pfedavaciho protokolu odpovédné osobé objednatele dle
odst. 4.5. nebo jejimu uréenému zastupci. Odpovédna osoba objednatele je povinna
ve |lhuaté do 15 pracovnich dnll ode dne doruceni potvrdit nebo odmitnout prevzeti,
budou-li zjistény vady, nedodélky &i rozpory s pokyny objednatele. Pfejimaci proces je
skonéen oboustrannym potvrzenim pfedavaciho protokolu. Vady €i nedodélky dila
zjisténé po skonceni pfejimaciho procesu je zhotovitel nadale povinen bez odkladu
odstrafiovat a dokumentaci upravovat v souladu s vyvojem navazujici inZenyrské
cinnosti.

Clanek 5 - PROVADENI DILA

5.1. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila splnit pozadavky objednatele uvedené
v tomto €lanku nize. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze €innosti dle této smlouvy bude jako

odpovédny projektant provade
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

V pfipadé, ze ze zavaznych duvodu nebude zhotovitel schopen zajistit zhotoveni dila
prostfednictvim projektanta uvedeného v odst. 5.1. je mozné jej nahradit dalSim
z projektantu, jimiz zhotovitel v DNS prokazoval kvalifikaci, pfipadné nahradit jej jinym
projektantem se souhlasem objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel objednateli
povinen spolu se Zadosti o schvaleni nahradniho projektanta pfedlozit objednateli
kompletni doklady o kvalifikaci projektanta ve stejném rozsahu, v jakém byla kvalifikace
prokazovana v zadosti o U¢ast v DNS. PredloZeni a posouzeni dokladd nema vliv na
terminy sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s aktualné obecné platnymi pravnimi
predpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi
podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkim jednotlivych
pFisluSnych spravnich organu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuZzitim
optimalnich feSeni z hlediska technického, ¢asového i ekonomického.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila
kdykoli v pribéhu jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen predlozit objednatel
k posouzeni nedokoncéené dilo do 3 kalendarnich dnli od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady ¢i nedostatky a dilo
provadeél radnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikd

majicich pfislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednateli povinen pfedlozit.

Clanek 6 - LICENCE

Zhotovitel poskytuje objednateli dle zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky
zakon), vyhradni, Casové neomezenou licenci k pfedmétu dila specifikovanému v ¢l. 2,
a to ke vSem zplsoblm uziti dila v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vySe uvedenym udgluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné
a zaplacenim ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto
pravo pfijima.



6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

Objednatel a zhotovitel se zaroven vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén
poskytnutou licenci pfevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na
vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat potfebnou dokumentaci pro udéleni licence spolu
s vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za
stejnych podminek jako jsou sjednany v této smlouvé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, Ze poplatek za

uzivani dila po celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrnut ve sjednané cené za dilo
uvedené v odst. 3.1., a to i pfi pfipadném prevodu dila na tfeti osobu.

Clanek 7 — ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku
jeho pfedani objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho pfevzetim ze
strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z divodu, Ze dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
predpisi k jejich provedeni, v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi
normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti véetné skod
zpusobenych jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi 2 mil.
KE.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy

predlozit k nahlédnuti certifikaty dokladajici ucinnost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji
do 3 kalendarnich dnl ode dne, v némz jej o to objednatel pozadal.

Clanek 8 - ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2 zaruku v trvani do dne dokonceni
stavby, provadéné dle PDPS. Po tuto dobu odpovida za vady, které se na dile
vyskytnou.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel odpovida spoleéné a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na
zakladé PDPS, za vady, které zpusobila chyba ve stavebni dokumentaci.

Zaruéni doba zac¢ina bézet od data prfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, Ze reklamaci objednatele uznava. Soucasné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez 5 pracovnich dnl od obdrzeni
reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnu po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téz
budoucimu vlastniku dila.

Clanek 9 — PLATEBNiI PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Zalohové faktury nejsou pfipustné.

Zpusob placeni:

9.2.1 Cenu za dilo stanovenou v ¢l. 3 uhradi objednatel zhotoviteli zplisobem:
a) 60% ceny po predani kompletni €asti dila dle odst. 2.2.1.,
b) 40% ceny po fadném dokonceni €asti dila dle odst. 2.2.2.

9.2.2 Veskeré platby uskute¢ni objednatel na zakladé faktury zhotovitele, ktera bude
vystavena po skonceni pfejimaciho procesu dle odst. 4.6.

9.2.3 Splatnost faktur se sjednava v délce 30 kalendarnich dnt ode dne doruceni
faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Nalezitosti faktur:

- Faktury budou mit nalezitosti dafiového a ucetniho dokladu dle Zakona o
ucetnictvi a Zakona o DPH v platném znéni.

- Pokud by faktury neobsahovaly poZadované nalezitosti nebo obsahovaly
nesrovnalosti (nejasnosti), je objednatel opravnén v prubéhu lhaty k uhradé
faktury vratit je zhotoviteli k opravé a po tuto se prerusuje béh Ihity k uhradé
faktury.
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12.1.

Clanek 10 - SMLUVNIi POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni
smluvnich pokut dle tohoto €lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je
mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH dle odst. 3.1. za kazdy i jen zapoc€aty kalendaini den prodleni se splnénim
kterékoliv ze Ihut sjednanych v odst. 4.1., 4.2. a 4.3.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 5.1., resp. 5.2., uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vySi 25% ceny dila sjednaného dle této smlouvy. Na tuto smluvni
pokutu objednatel ztraci narok v pfipadé, Ze v dusledku poruSeni odst. 5.1. nebo 5.2.
odstoupi od smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vyS8i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 2.2.1.2. anebo 2.2.1.3., uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi 2% z ceny dila bez DPH.

Objednatel je opravnén zapocdist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokt na
zaplaceni smluvnich pokut ¢i narokll na nahradu Skody vuci jakékoliv splatné &i
nesplatné pohledavce zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouveé se nijak nedotyka narokd na nahradu

Skody.

Clanek 11 - ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a oCislovanym podle poradovych Cisel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je

povinna druhé strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani
opravnénych zastupcu.

Clanek 12 - ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Kazda ze smluvnich stran ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem, tj. porusi-li jedna ze smluvnich stran smlouvu podstatnym zpusobem.



12.2.
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12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mlize druha strana bez zbytec¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porudeni povinnosti, 0 némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech
se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim dlvodl odstoupeni a musi byt
doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni ucinky dnem
doruceni.

Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy povazuje skute¢nost,
ze zhotovitel opakované porusuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede napravu ani
k pisemné vyzvé objednatele. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele je
taktéz poruseni ustanoveni odst. 5.1. nebo 5.2.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s uhradou
splatné faktury delSi nez 60 kalendarnich dna.

Dlvodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelné pisemné
dolozena nemoznost spinéni odst. 2.1.2.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi od pocatku. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu Skody vzniklé z poru$eni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Clanek 13 - ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna v souladu se zakonem C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu, ucinnosti pak jejim uvefejnénim
v registru smiuv.

Obé smluvni strany se pfi nakladani s osobnimi Udaji zavazuji postupovat dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (,GDPR®).
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrzi dvé vyhotoveni, a soucasné ve formé elektronického originalu s pfipojenim
elektronickych podpisti zastupct obou smluvnich stran.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zék. &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik.

Obé smiluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se
vyvarovat veSkerych Cinnosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Smluvni strany si smlouvu pFecetly, prohlasuiji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, a Ze jim nejsou znamy zadné skutecnosti branici uzavieni smlouvy a pInéni
povinnosti z ni vyplyvajicich. Na dlkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvni strany
pfipojuji své podpisy.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této
smlouvy na tfeti osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

V Dubidne .................. V Praze dne
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Libor Taéner Ing. Martin Havlik
feditel pfispévkové organizace jednatel
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