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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.
IČO: 27629252, DIČ CZ27629252
sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 120042
zastoupená: Petrou Bábelovou, jednatelkou
bank, spojení: KB, a.s., č. účtu 35-7758980227/0100

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“.
Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE
Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem 
„Oprava střechy parkingu OZ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 24. 2. 
2023 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 5. 4. 2023.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Oprava střechy 
parkingu OZ“, IDEO: 22384773865/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto 
Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace 
Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této smlouvy je 
zlepšení technického stavu parkoviště OZ pro jeho další bezproblémového užití.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. parkoviště OZ, objekt ČT, č.p. 1132, v areálu ČT, Kavčí 
hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 

společností ZAKPLAN s.r.o., sídlo: Chrpová 2200/27, Praha 10, IČO: 29051347, 
odpovědný projektant  ČKAIT 0010268 (dále jen „projektová 
dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
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provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel doloží objednateli 
nejpozději s poslední fakturou doklad o recyklaci vybouraného asfaltu a pokud již bude 
zhotoviteli znám, tak také informaci o způsobu dalšího použití recyklovaného asfaltu,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
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1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 
prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 
neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. Staveniště 
bude předáno do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání 
a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 90 dní od předání a převzetí Staveniště.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude 
podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel 
se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy (tj. nevydání správního 
rozhodnutí v zákonné lhůtě), ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) 
inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v provedení díla dle 
tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu 
trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit 
objednateli relevantní podklady pro výpočet doby trvání těchto překážek.

2.5 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání staveniště 
dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se dohodly 
na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat 
Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 
tento zápis potvrdí TDI.
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3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 
s čí. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 
a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 
deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
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4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 
zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzeni hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci; hlučné práce 
musí být předem konzultovány a naplánovány společně s objednatelem, a to zejména s ohledem na 
provoz zpravodajství a zvuková pracoviště ČT, termíny hlučných prací budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 
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dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 
své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 
jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního 
zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 
Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu 
s § 83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném 
v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat 
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v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e- 
mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 

Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
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c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že 
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě 
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podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 
předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 29.837.588,- Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set 
třicet sedm tisíc pět set osmdesát osm korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň 
z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je 
v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo:

Cena díla dle čl. 6.1 Smlouvy bude hrazena průběžně, a to za každý kalendářní měsíc na základě 
dílčích faktur vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací potvrzených za 
Objednatele oprávněnou osobou za věci technické dle čl. 8.4 Smlouvy. Zhotovitel zašle Objednateli 
fakturu za provedené práce oceněné v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy vždy do 10. dne 
následujícího kalendářního měsíce; přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude soupis 
skutečně provedených prací definovaný v předchozí větě. Konečná (poslední) faktura za 
provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací 
a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena do 
10dnů od převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
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6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)Zdoplněné faktury 
Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na 
adresu:
- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 
PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e- 
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 
náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných 
daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 
mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.
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e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 
a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 
uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 10 000 Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 30 000 Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 5000 Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této smlouvy, a to 
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
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nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 

s touto Smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 

uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 
od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 
a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, 
které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má 
Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou 
převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a 
úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány 
Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou 
zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace 
nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění 
těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě 
a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termínem uvedeným v čl. 2.2 
Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 
zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 
a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná 
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doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 měsíců s 
výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 
měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží 
během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 
a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 
uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 
pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po 
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě 
dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 15 000 
000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. 
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do 
uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.
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8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 
vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 
v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci smluvní a obchodní:

vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:

technik hospodářské správy

technik hospodářské správy

vedoucí oprav a investičních akcí

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je 
za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov.
Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  
za Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického 
dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 
s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla.
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8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí:
WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze určenými vstupy a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené 
trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště; případná změna povolených vstupů a 
příjezdových cest bude zaznamenána do Stavebního deníku.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 172,27 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
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9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. 
Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz 
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 
Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr/ .

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
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10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, 
kterou splňovala původní osoba.

10.5 Vyhrazená změna závazku - změna dodavatele: Zhotovitel prohlašuje, že vzal na vědomí 
vyhrazenou změnu závazku uvedenou v čl. 8.2. zadávací dokumentace, a to že nastanou-li důvody 
umožňující Objednateli ukončení smluvního vztahu nebo bude-li smlouva ukončena ze strany 
Zhotovitele před uplynutím předpokládané doby trvání (dokončením Díla), je Objednatel oprávněn 
uzavřít smlouvu s účastníkem zadávacího řízení, který se v rámci hodnocení umístil jako další 
v pořadí za vybraným dodavatelem (Zhotovitelem), se kterým byla uzavřena a následně ukončena 
tato Smlouva. Zhotovitel se zavazuje poskytnout při ukončení smluvního vztahu a vypořádání 
závazků z něho veškerou potřebnou a možnou součinnost.

10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů.

10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát 
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 
od Smlouvy.

10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě.

10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 
zůstal zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
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10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu.

10.12 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 2 vyhotoveni a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanoveni uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejněni této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace 
k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu 
nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněný zhotovitelem,
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha na CD,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Petr Dvořák 
Funkce: generální ředitel 
Místo: _ „
Datum: 1 9 "05" 2023

P & M bau, s.r.o.

Jméno: 
Funk.
Místo:
Datum:

Ms* ní. ®
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režie___________________________________________________________________________________________  
práce ve střeženém areálu________________________________________________________________________  
zajištění požární asistenční hlídky (hradí investor)____________________________________________________  
zvýšené náklady v důsledku možné odstávky prací kvůli provozu v areálu_______________________________

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (2x tištěné paré + PDF i DWG/DOC na CD 0

CELKEM BEZ DPH 29 837 588
DPH 21% 6 265 893
CELKEM S DPH 36 103 481

Poznámka:
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt 
jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny 
jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání 
manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i 
všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, 
které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné 
položky. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a 
specifikace.

SEZNAM REFERENČNÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Níže uvedené materiály / výrobky jsou uvedeny jako minimální technický standard a mohou být nahrazeny 
výrobky stejných nebo lepších technických vlastností. Hlavní požadované parametry jsou součástí dokumentace 
(zejména výkres navrhovaného stavu). Všechny použité materiály musí být odsouhlaseny zástupcem investora.

kotevně impregnační nátěr + uzavírací nátěr 
asfaltový pás pod litý asfalt (plocha) 
asfaltový pás pod litý asfalt (detail, spodní) 
asfaltový pás pod litý asfalt (detail, vrchní) 
penetrační nátěr
liniové odvodňovací žlaby
nerezové dilatační profily
nátěr klempířských výrobků
sanace betonových konstrukcí

ERGODUR 500 PRO
KVK PARAPLAST AC 50
KVK ELASTODEK 40 SPECIÁL MINERÁL
KVK SKLODEK 40 SPECIÁL DEKOR, ŠED\
DEKTRADE - DEK PRIMER
ACO MULTILINE V200 (viz detaily)
BUCHBERGER
AUSTIS ETERNAL
BETOSAN, MONOCRETE MONOMIX, ARMOGUARD + další

*** další referenční výrobky viz detaily
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VÝKAZ VÝMÉR A POPIS PRACÍ
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis__________________________________________ množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč
KAP.S BOURACÍ PRÁCE viz "půdorys střechy - stávající stav" 29837587,56

SOI vybourání stávající vrstvy litého asfaltu tloušťky 70mm, vč. vyčištění plochy parkoviště 
od odpadu (zbytky písku, štěrku aj.) 3329,54 m2 370 1231930 1231929,80

S02 demontáž všech vrstev živičné hydroizolace až na spádový betonový podklad, 
vč. detailů (sokly, atiky, dilatace, aj.) —

S02.1 vodorovná plocha střechy (bez atiky, žlabů, dilatace, aj.) - souvrství 5 mm (odhad) 3329,54 m2 ... 125 416193 416192,50
S02.2 vodorovná a svislá plocha detailů (atik, dilatace, aj.) - souvrství 8 mm (odhad) 598,59 m2 __ ... 135 80810 80809,84

S03

šetrná demontáž všech liniových odvodňovacích žlábků + šetrná demontáž všech 
střešních dílů / vpustí pod žlaby, demontovat litinové mřížky, proříznout okolní asfalt a 
opatrně odbourat vč. podkladního betonu, pokusit se zachovat stávající žlábky pro další 
využití, žlábky vyčistit, nepoškozené žlaby a mřížky budou uskladněny v areálu ČT podle

243,92 bm — 250 60980 60980,00

504

šetrná demontáž dilatačního profilu, proříznout a opatrně odbourat okolní asfalt, 
pokusit se zachovat max. částí stávajícího dilatačního profilu pro repasi a další využití, 
nevyužité nepoškozené části budou uskladněny v areálu ČT podle instrukcí zástupce 

_ inwactnra______________________________________________________________________

174,82 bm -- ... 550 96151 96151,00

505 šetrná demontáž a zpětná montáž ocelového zábradlí + ochrany proti najetí ...

505.1

šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího ocelového pozinkovaného zábradlí 
(sloupky, madla, lanová výplň), výška l,37m, stávající kotvení bude zkontrolováno, v 
případně potřeby bude opraveno, zábradlí bude demontováno postupně podle postupu 
nrarí vidu nniizp v npzhvtnpm rnzcahii

105,82 bm — 200 21164 21164,00

S05.2
šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího ochrany proti najetí vozidel do atiky, 
stávající kotvení bude zkontrolováno a v případně potřeby bude opraveno 127,67 bm ... — 250 31918 31917,50

506
vybourání železobetonového zábradlí š=250mm, v=1300mm až na rovinu stropu 
viz schéma na půdoryse stávajícího stavu, vč. výplně otvorů, včetně zednického 
začištění a vvrovnání do rovinv iako oodklad oro nové oolechování

90,98 bm 2500 227450 227450,00

507
vybourání železobetonové atiky š=450mm, v=350mm+70mm až na rovinu stropu 
(pro nový vjezd a výjezd), včetně zednického začištění a vyrovnání do roviny jako 
podklad pro hydroizolaci

5,01 bm 2000 10020 10020,00

508
2x šetrná demontáž čtečky přístupových karet, vč. uskladnění před zpětnou montáží 
vč. vybourání podkladního betonu (příjezdová + odjezdová) 2,00 ks ... 15000 30000 30000,00

S09 demontáž všech oplechování obvodové atiky + vč. svislé části oplechování 
ívč. kotvení, vč. oodkladní leoenkv. vč. oříslušenství)

—

S09.1 obvodová atika š = 310mm, R.Š. = cca 940mm 34,23 bm ... — 350 11981 11980,50
509.2 obvodová atika š = 420mm, R.Š. = cca 1050mm 13,79 bm — — 550 7585 7584,50

S10
demontáž všech oplechování vnitřní atiky/dilatace + vč. svislé části oplechování 
(vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství)

...

S10.1 vnitřní atika š = 330mm, R.Š. = cca 960mm 88,17 bm ... — 350 30860 30859,50

510.2 vnitřní atika š = 450mm, R.Š. = cca 1580mm (2x svislá část k sousednímu parkovišti) 31,35 bm ... 760 23826 23826,00

Sil
demontáž všech obvodových přítlačných lišt hydroizolace na soklech stěny 
R.Š. = cca 150mm (vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství) 189,70 bm ... 50 9485 9485,00

S12
demontáž všech okapních plechů na hraně střechy nad žlabem 
(vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství), R.Š. = cca 350mm 95,98 bm ... 100 9598 9598,00

S13

demontáž všech hranatých dešťových žlabů DN150 (150xl50mm) na hraně střechy 
(vč. kotvení, vč. háků, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství), R.Š. = cca 450mm 96,84 bm 150 14526 14526,00

S14
demontáž dešťových svodů DN150 (vč. kotlíku, chrliče, kotvení aj.) 
(vč. kotvení, vč. příslušenství), R.Š. = cca 400mm 11,40 bm 90 1026 1026,00

S15
demontáž všech stávajících plechových odvětrávacích komínků 
(vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství) 28,00 ks — — 400 11200 11200,00

516

šetrná demontáž vjezdové závory vč. pohonu, šetrná demontáž ocelové konstrukce 
vjezdové brány, vč. dopravního značení, vč. uskladnění před zpětnou montáží, úpravy 
musí být koordinovány se správcem přístupového systému a správcem závorového 
systému

2,00 kpl — 30000 60000 60000,00

517
dočasné přemístění květníků z opravované střechy, květníky budou dočasně 
uskladněny v areálu ČT podle instrukcí zástupce investora

35,00 ks ... 1000 35000 35000,00

518

ochrana všech navazujících konstrukcí (fasády střešních nástaveb, spojovací můstek, 
přístupové schodiště, navazující pochozí a nepochozí střecha, stávající zábradlí, vnitřní 
garáže aj.) před poškozením a znečištěním při řezáním asfaltu a strhávání stávajícího 
asfaltového souvrství (lze chránit lokálně, pouze po dobu a v místě provádění prací)

1,00 kpl — 50000 50000 50000,00

S19

otlučení poškození železobetonových konstrukcí v podlaží pod střechou, odstranění 
nesoudržné omítky, nesoudržných částí betonu, oškrabání poškozených nátěrů, sanace 
(pasivace) ocelové výztuže a betonu (bude použit kompletní systém, vč. penetrace 
podkladu a spojovacích můstků), sanační hmotou bude reprofilován původní tvar 
konstrukce, bude provedena nová omítka a nová výmalba vč. hloubkové penetrace, 
nový nátěr bude proveden v rozsahu po dohodě se zástupcem investora (např. celá 
stěna, prvek aj.), vč. mobilního lešení
*** odhad, výměra bude účtována dle skutečně provedených prací

20,00 m2 - 3600 72000 72000,00

S20 oprava povrchu stávajících nástaveb odvětrání garáží —

S20.1
vyčištění stávající kompletní fasády, odstranění nesoudržných částí, vyspravení 
poškozeného podkladu jádrovou omítkou v nezbytném rozsahu (odhad 5% z celkové 
□lochv). hloubková oenetrace

408,80 m2 550 224840 224840,00
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč

S20.2

celoplošné přestěrkování rozsáhlejší poškozené části (odhad 5% z celé fasády) fasádním 
lepidlem s armovací síťkou, strukturální omítka, bude použit kompletní fasádní systém 
od jednoho výrobce a bude proveden podle doporučení a požadavků výrobce systému 
*** odhad, výměra bude účtována dle skutečně provedených prací

20,44 m2 — ... 790 16148 16147,60

S20.3

nový nátěr opravené fasády (uvedena plocha 1 vrstvy nátěru), očištění, vyspravení 
podkladu, hloubková penetrace, 2x fasádní nátěr - odstín podle okolních stěn, 
vč. olepení výplní otvorů a VZT mřížek aj.

408,80 m2 — ... 390 159432 159432,00

S21

lokální oprava (cca l,0m2) poškozeného obkladu na stěně do dvora, šetrné otlučení 
nesoudržné části obkladu, oprava obkladu přednostně stávajícími demontovanými 
dlaždicemi nebo podobným obkladem, práce musí být provedeny šetrně, aby nebyly 
nníkn7Pnv nknlní řadv obkladů

1,00 kpl — ... 2900 2900 2900,00

S22

demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu (připojení oplechování a zábradlí), 
stávající svody budou zachovány a využity, demontáž bude prováděna postupně podle 
postupu prací se zajištěním funkčnosti, vč. výměny drobného spojovacího materiálu a 
připojení nového ocelového zábradlí na stávající svody směrem do dvora

1,00 kpl -- 30000 30000 30000,00

S23 šetrná demontáž stávajícího dopravního značení, vyhovující značky, sloupky a základy 
budou znovu vvužitv oro nové značeni

1,00 kpl -- ... 20000 20000 20000,00

S24

montáž/pronájem/demontáž/manipulace dočasného mobilního oplocení staveniště 
proti přístupu cizích osob, minimální výška l,8m, ocelový rám, pletivo, včetně trvalého 
zajištění průchodu přes střechu od parkovišť na jihu, od přístupového schodiště a 
rampy a od budovy zpravodajství trvalý průchod může být omezen pouze v nezbytném 
rozsahu po odsouhlasení zástupcem investora

329,43 bm — 300 98829 98829,00

S98 průběžný a finální úklid všech stavbou dotčených prostor (interiér i exteriér) 1,00 kpl — ... 10000 10000 10000,00

S99

úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadů na skládku (skládkovné, odvoz na skládku, 
vč. zajištění a předání dokladů o likvidaci aj.), položka zahrnuje veškerou přepravu 
odpadů z objektu a veškerý přesun hmot v rámci staveniště, přesun hmot bude

...

S99.1 likvidace a odvoz plechů 1,85 t — — 1650 3048 3048,17
S99.2 likvidace a odvoz asfaltového souvrství + litého asfaltu 591,72 t — — 2900 1715992 1715992,21

S99.3 likvidace všech ostatních odpadů ze všech prací - odborný odhad 
íodvodňovací žlabv. beton, zdivo. omítka, dlažba, ai.)

115,57 t — 1420 164107 164106,61

S99.4 svislá a vodorovná doprava odpadů ze střechy garáže
íoříiezd možnv oo komunikaci z terénu na celou olochu střechv garáže)

709,14 t 176 124808 124808,09
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis množ. m.i. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč

KAP.N NAVRHOVANÉ PRÁCE - viz "půdorys střechy - navrhovaný stav"

N01

otryskání, očištění, bezprašné brokování (podle požadavků výrobce kotevně- 
impregrančního nátěru) a vyspravení stávajícího betonového podkladu (kompletní 
systém adhézní můstek, sanační hmota (plastbeton), aj.) - (odhad 20% z celkové 
plochy v střední tloušťce lOmm), (předpokládáno silné poškození betonového

3746,15 m2 -- — 1400 5244608 5244608,46

N02

provizorní zakrytí vyspraveného spádového betonu před povětrností - nutná 
technologická pauza, předkládána zvýšená vlhkost spádového betonu, nutno realizace 
v příznivých klimatických podmínkách, nutné technologické přestávky pro vyschnutí 
podkladu, v každé sekci budou provedeny odběry vzorků pro ověření vlhkosti 
konstrukce podle požadavků výrobce asfaltových pásů a nátěrů pečetící vrstvy

3329,54 m2 — 200 665908 665908,00

N03

provedení pečetící vrstvy (kotevně impregnační nátěr + uzavírací nátěr)
(nutno dodržet technologický postup, zejména požadavky na vlhkost podkladu) 
(vč. dočasného zakrytí podlahy, konstrukcí a vybavení v garáži pod střechou před 
poškozením při zatečení, zakrytí a omezení provozu v garáži musí být prováděno 
postupně pouze nezbytném rozsahu s minimálním omezením provozu)

3329,54 m2 ... 750 2497155 2497155,00

N04 provedení penetrace všech detailů asfaltovým nátěrem (sokly, atiky, aj.) 598,59 m2 50 29930 70 41901 71830,97

N05.1

instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN200, třída zatížení B125, vč.
instalace litinového stropního mezidílu DN150 (drenážní otvory, příruba, odvodnění 
hydroizolace), spádový beton a stropní konstrukce bude vybourána podle potřeby 
nového žlabu / vpusti, součástí položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu 
(přechodka, úprava potrubí, bourání konstrukce pro vpust, aj.) - provedení a 
podrobnosti viz detaily, před objednáním žlabů musí být vybourány stávající žlaby a 
ověřeny rozměrové možnosti pro instalaci nových žlabů

241,47 bm — — 6000 1448820 1448820,00

NOS.2

instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN150, třída zatížení B125, vč.
instalace litinového stropního mezidílu DN100 (drenážní otvory, příruba, odvodnění 
hydroizolace), spádový beton a stropní konstrukce bude vybourána podle potřeby 
nového žlabu / vpusti, součástí položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu 
(přechodka, úprava potrubí, bourání konstrukce pro vpust, aj.) - provedení a 
podrobnosti viz detaily, před objednáním žlabů musí být vybourány stávající žlaby a 
ověřeny rozměrové možnosti pro instalaci nových žlabů

2,45 bm - ... 5000 12250 12250,00

N05.3 podkladní beton C20/25 pro osazení liniového žlabu + vyztužení kari sítí 100/100/4 24,39 m3 4122 100544 100543,82

N06

instalace nového nerezového dilatačního profilu do objektové dilatace, součástí 
položky jsou další práce a materiál uvedený v detailu (bourání, úprava dilatace, epoxid, 
malta aj.) - provedení a podrobnosti viz detaily, po dohodě se zástupcem investora lze 
využít nepoškozené části původního profilu, vč. odstranění stávající izolace v dilataci a

----

174,82 bm — ... 22000 3846040 3846040,00

N07

provedení hydroizolace (plocha) parkoviště z asfaltových pásů (SBS modifikovaný 
asfalt, vhodné pod litý asfalt, tl. 5,0mm, polyesterová vložka min. 180 g/m2)
*** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh"
*** pozor uvedena čistá izolovaná plocha +15% na přesahy + prořez

3329,54 m2 342 1309508 280 932271 2241779,28

navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 15,00 %
N08 NEOBSAZENO —

navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 15,00 %

N09.1

provedení hydroizolace (detaily, spodní pás) parkoviště z asfaltových pásů
(SBS modifikovaný asfalt, tl. 4,0mm, polyesterová vložka min. 230 g/m2)
*** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh"
*** pozor uvedena čistá izolovaná plocha +20% na přesahy, bez prořezu

598,59 m2 305 219084 480 287324 506408,31

navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20,00 %

N09.2

provedení hydroizolace (detaily, vrchní pás) parkoviště z asfaltových pásů
(SBS modifikovaný asfalt, tl. 4,0mm, skleněná tkanina min. 200g/m2, posyp břidlice)
*** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh"
*** pozor uvedena čistá izolovaná plocha +20% na přesahy, bez prořezu

598,59 m2 320 229859 604 361549 591408,28

navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20,00 %

N10

provedení spodní podkladní vrstvy litého asfaltu tl. 35mm - viz navržená skladba
*** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh" 
vč. ošetření spár asfaltovou zálivkou 3329,54 m2 ... 665 2214144 2214144,10

Nil

provedení finální vrstvy litého asfaltu tl. 35mm se vsypem - viz navržená skladba
*** podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy - návrh" 
vč. ošetření spár asfaltovou zálivkou 3329,54 m2 870 2896700 2896699,80

N12 zpětná instalace květníků na parkoviště z dočasného uložení v areálu ČT 35,00 ks — — 1000 35000 35000,00
Klempířské práce

všechny klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu 0,55mm 
(DX51D+Z275MAC dle EN 10327) barveného, pokud není uveden ochranný nátěr, 
součástí všech položek jsou příponky, kotvení, separační textilie, aj., na betonu nebo 
omítce bude plech podložen separační textilií, tvary oplechování - viz detaily

N13 oplechování obvodové atiky + vč. svislé části atiky (kotevní na podkladní plech) —
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. KČ Kč/m.j. Kč Kč

N13.1

obvodová atika š=310mm, R.Š.=440mm + podkladní plech R.Š.=410mm (horní hrana) 
+ svislá část v=~400mm, R.Š.=~500mm (proměnná výška dle spádu) (barvený plech) 34,23 bm 750 25673 1010 34572 60244,80

N13.2

obvodová atika š=420mm, R.Š.=550mm + podkladní plech R.Š.=520mm (horní hrana) 
+ svislá část v=~400mm, R.Š.=~500mm (proměnná výška dle spádu) (barvený plech) 
vč. opracování a zatmelení prostupů pro kotvení ochrany proti najetí 13,79 bm 750 10343 1010 13928 24270,40

N13.3

obvodová atika š=250mm, R.Š.=440mm + podkladní plech R.Š.=380mm (horní hrana) 
+ svislá část v=180mm, R.Š.=350mm + podkladní plech R.Š.=210mm (barvený plech) 
vč. opracování a zatmelení prostupů pro kotvení ochrany proti najetí 89,79 bm 750 67343 1010 90688 158030,40

N14 oplechování vnitřní atiky / dilatace + vč. svislé části atiky (kotevní na podkladní plech) --

N14.1

vnitřní atika š=330mm, R.Š.=460mm + podkladní plech R.Š.=430mm (horní hrana)
+ svislá část v=~400mm, R.Š.=~500mm (proměnná výška dle spádu) (barvený plech) 88,17 bm 750 66128 1010 89052 155179,20

N14.2

vnitřní atika š=450mm, R.Š.=580mm + podkladní plech R.Š.=550mm (horní hrana)
+ svislá část v=~400mm, R.Š.=~500mm (proměnná výška dle spádu) (barvený plech) 
vč. opracování a zatmelení prostupů pro kotvení ochrany proti najetí 26,34 bm 750 19755 1010 26603 46358,40

N15
osazení přítlačné lišty, šířka lOOmm, R.Š.=120mm (barvený plech)
oplechování ukončení/lemování hydroizolace na stěně, R.Š.=250mm (barvený plech) 250,90 bm 210 52689 730 183157 235846,00

N16

okapový plech na hraně střechy, R.Š.=350mm (3x ochranný nátěr viditelné části), nátěr 
bude proveden podle doporučení a požadavků výrobce, před nátěrem bude plech 
očištěn a odmaštěn, celkem bude proveden lx základní + 2x ochranný vrchní nátěr

95,98 bm 310 29754 750 71985 101738,80

N17 hranatý okapový dešťový žlab DN150 (150x150), R.Š.=cca 450mm 
(vč. kotvení, vč. háků. vč. oříslušenství)

96,84 bm 1350 130734 950 91998 222732,00

N18 kulatý dešťový svod DN150, vč. kotlíku (vč. kotvení, vč. příslušenství), R.Š.=cca 400mm 11,40 bm 1060 12084 850 9690 21774,00

N19.1
nové pozinkované ocelové zábradlí s výplní z ocelových lan, včetně kotvení do atiky 
(provedení podle stávajícího zábradlí na obvodové atice) - viz detaily

88,60 bm 2000 177200 500 44300 221500,00

N19.2
nová ocelová trubková ochrana proti najetí + 3x ochranný žluto-černý nátěr, včetně 
kotvení do atiky (provedení podle stávajícího zábradlí na obvodové atice) - viz detaily

89,46 bm 1500 134190 500 44730 178920,00

N20

zpětná montáž stávajícího závorového systému (závora, pohon, čtečky karet, vjezdové 
brány, dopravní značení aj.), stávající čtečky karet budou osazeny na betonový základ 
š=600,d=600,v=90mm vybetonovaný přes separaci na asfaltový podklad, stávající 
ocelová konstrukce vjezdové brány bude rozšířena na šířku nového průjezdu, odjezdová 
brána bude osazena na betonový základ š=500,d=450,v=450mm vybetonovaný přes 
separaci na asfaltový podklad, obě brány budou nově natřeny černo-žlutým nátěrem 
jako ve stávajícím provedení, budou protaženy stávající kabelové trasy pro ovládání 
odjezdové brány, doplněny indukční smyčky aj. - viz schéma, elektroinstalace bude 
vložena do ocelové chráničky do drážky do podkladního betonu pod hydroizolaci, 
úpravy musí být koordinovány se správcem přístupového systému a správcem 
závorového systému

2,00 kpl ... ... 80000 160000 160000,00
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provedení provizorního předznačení vodorovného značení barvou, po vyzrání 
asfaltového podkladu bude provedeno definitivní vodorovné dopravní značení 
retroreflexním plastem, vč. vyčištění podkladu před definitivním značením

VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč
Nové dopravní značení (viz výkres „Střecha - dopravní značení") — — — — — —

POZNÁMKA:
U vybraných položek rozdělit cenu na montáž a práci (kolonky vyplněny "0" a neproškrtnuty), u ostatních položek vyplnit cenu za součet do sloupce montáž/komplet.

N21.1 vodorovné dopravní značení - značka Via, V2b , V4a, VlOa, VlOb, VlOd (barva bílá) 1014,77 bm ... 45 45665 45664,65

N21.2 vodorovné dopravní značení - značka V12a, V12c (barva žlutá) 97,30 bm — — 55 5352 5351,50
N21.3 směrové šipky (nájezdy na rampy) - značka V9a (barva bílá) 17,00 ks — — 650 11050 11050,00
N21.4 vodorovné dopravní značení - značka VlOf (barva bílá) 4,00 ks — — 700 2800 2800,00
N21.5 obnova značení přechodu pro chodce 1,00 kpl — — 4000 4000 4000,00
N21.6 parkovací zarážka (např. CARSTOP), vč. kotvení 73,22 bm — — 650 47593 47593,00

N21.7 mobilní betonová zábrana - délka l,0m + výstražný nátěr (žluto-černý) (např. 
CITYBLOK)

1,00 ks 6500 6500 6500,00

N21.8 mobilní betonová zábrana - délka 2,0m + výstražný nátěr (žluto-černý) (např. 
CITYBLOK)

8,00 ks 7500 60000 60000,00

N21.9 baliseta Zlib, vč. kotvení 16,00 ks ... — 2100 33600 33600,00

N21.10
svislé dopravní značky (C2a, C3b, B2, 2x IP4b), vč. ocelový pozinkovaný sloupek 3,5m + 
víčko + atypická pozinkovaná objímka pro kotvení do stěny 5,00 kpl - 2500 12500 12500,00

N21.ll
svislá dopravní značka (B2), vč. ocelový pozinkovaný sloupek 3,5m + víčko + atypická 
pozinkovaná objímka pro kotvení k zábradlí 1,00 kpl - 2500 2500 2500,00

svislé dopravní značky (IP12+E1, 2x IP12), vč. ocelový pozinkovaný sloupek 3,5m +

N21.12 víčko
+ hliníková patka + betonová základová patka 800x800xl00mm s nátěrem

2,00 kpl ... 3000 6000 6000,00

N21.13
přesun stávajícího sloupku a značek na druhou stranu rampy 
sloupek kotvit stávajícím způsobem do betonové atiky 1,00 kpl - 5000 5000 5000,00

N21.14 nahrazení stávající dopravní značky B29 novou značkou B28 1,00 kpl — — 3000 3000 3000,00

dopravní zrcadlo, orientační vzdálenost 0-5m, zrcadlová plocha průměr 44cm, celkový

N21.15 průměr 50 cm, transparentní akry 1, zrcadlová vrstva ze stříbra, vč. ocelový pozinkovaný 
sloupek 3,5m + víčko + atypická pozinkovaná objímka pro kotvení k zábradlí

1,00 kpl ... 6500 6500 6500,00

N98 průběžný a finální úklid všech stavbou dotčených prostor (interiér i exteriér) 1,00 kpl — — 10000 10000 10000,00
svislá a vodorovná doprava nových materiálů na střechu garáže 
(příjezd možný po komunikaci z terénu na celou plochu střechy garáže)

N99 položka zahrnuje veškerý přesun hmot v rámci staveniště, přesun hmot bude prováděn 
do místa určeného investorem s ohledem na provoz v areálu (parkování, přístup HZS 

aj)

707,80 t — ... 710 502535 502534,57
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VÝPOČET VÝMĚR
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 POZNÁMKA
BOURACÍ PRÁCE
SOI vybourání litého asfaltu [m2] m.j.

plocha střechy (vč. nástaveb, žlabů, dilatací aj.) m2 3691,15 odměřeno z výkresů
plocha nástaveb m2 -277,59 odměřeno z výkresů
plocha žlabů, poklopů aj. m2 -63,08 odměřeno z výkresů
plocha dilatací m2 -20,94 odměřeno z výkresů

m2 3329,54
S02 demontáž živičné hydroizolace [m2]

plocha střechy (bez nástaveb, žlabů, dilatací aj.) m2 3329,54 viz výše
plocha detailů (délka * rozvinutá šířka) délka R.Š. m2 598,59 celkem

obvodová atika š=310mm 33,6 1,01 m2 33,93 odměřeno z výkresů
obvodová atika š=420mm 14,1 1,12 m2 15,84 odměřeno z výkresů
vnitřní dilatace/atika š=330mm 88,1 0,78 m2 68,69 odměřeno z výkresů
vnitřní dilatace/atika š=450mm 31,8 0,90 m2 28,62 odměřeno z výkresů
betonové zábradlí 60,3 0,52 m2 31,37 odměřeno z výkresů
dilatace 174,8 0,75 m2 131,12 odměřeno z výkresů
okapní hrana 97,5 0,20 m2 19,50 odměřeno z výkresů
odvodňovací žlaby 243,9 1,11 m2 269,53 odměřeno z výkresů

S03 šetrná demontáž všech liniových odvodňovacích žlábků bm 243,92 viz výše
S04 šetrná demontáž dilatačního profilu bm 174,82 viz výše
S05.1 šetrná demontáž a zpětná montáž stávajícího zábradl bm 105,82 odměřeno z výkresů
S05.2 šetrná demontáž a zpětná montáž ochrany proti najeti bm 127,67 odměřeno z výkresů
S06 vybourání železobetonového zábradlí bm 90,98 odměřeno z výkresů
S07 vybourání železobetonové atiky bm 5,01 odměřeno z výkresů
509 demontáž stávajícího oplechování obvodové atiky R.Š.
S09.1 obvodová atika š=310mm 0,94 bm 34,23 odměřeno z výkresů
SO9.2 obvodová atika š=420mm 1,05 bm 13,79 odměřeno z výkresů

S10 demontáž stávajícího oplechování obvodové atiky R.Š.
S10.1 vnitřní dilatace/atika š=330mm 0,96 bm 88,17 odměřeno z výkresů
S10.2 vnitřní dilatace/atika š=450mm 1,58 bm 31,35 odměřeno z výkresů
Sil demontáž stávajícího oplechování soklu nástavby 0,15 bm 189,70 odměřeno z výkresů
S12 demontáž stávajícího okapního plechu 0,35 bm 95,98 odměřeno z výkresů
S13 demontáž stávajícího dešťového podokapního žlabu 0,45 bm 96,84 odměřeno z výkresů
514 demontáž všech stávajících dešťových svodů vč. kotlíků 0,40 bm 11,40 odměřeno z výkresů
515 demontáž všech stávajících větracích komínků ks 28,00 odměřeno z výkresů
S20 oprava povrchu stávajících nástaveb odvětrání garáží m2 408,80 celkem

svislá plocha fasády bez větracích otvorů m2 303,45 odměřeno z výkresů
vodorovná plocha odskoku fasády vč. parapetů / nadpraží větracích otvorů m2 105,35 odměřeno z výkresů

S24 montáž/pronájem/demontáž/manipulace dočasného mobilního oplocení staveni bm 329,43 odměřeno z výkresů

S99 likvidace odpadů [Vm2] [t/m3]
S99.1 likvidace a odvoz plechů t 1,85 + 20% na přesahy, kotvení aj.
S99.2 likvidace a odvoz asfalt, souvrství + litého asfaltu t 591,72

litý asfalt 2,4 t 559,36
asfaltové pásy - plocha 1,3 t 24,89 viz výše + prořez a přesahy, aj. - odhad 15%
asfaltové pásy - detaily 1,3 t 7,47 viz výše + prořez a přesahy, aj. - odhad 20%

S99.3 likvidace všech ostatních odpadů ze všech prací t 115,57
železobetonové zábradlí 2,4 t 37,45
železobetonové atiky 2,4 t 2,27
odvodňovací žlaby t 14,18
podkladní beton u žlabu 2,2 t 53,66
ostatní (odborný odhad) t 8,00

S99.4 svislá a vodorovná doprava odpadů ze střechy garáže t 709,14

NAVRHOVANÉ PRÁCE
N01 otryskání, očištění a vyspravení stávajícího betonového podkladu m2 3746,15 plocha + detaily (atiky, žlab) - viz výše
N02 provizorní zakrytí vyspraveného spádového betonu m2 3329,54 plocha - viz výše
N03 provedení pečetící vrstvy (kotevně impregnační nátěr + uzavírací nátěr) m2 3329,54 viz výše
N04 provedení penetrace všech detailů asfaltovým nátěrem (sokly, atiky, aj.) m2 598,59 detaily (atiky, žlab, stěny aj.) - viz výše
NO5.1 instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN200 bm 241,47 odměřeno z výkresů
N05.2 instalace nových odvodňovacích liniových žlabů DN150 bm 2,45 odměřeno z výkresů
NOS.3 podkladní beton C20/25 pro osazení liniového žlabu m3 24,39 viz výše + uvažované rozměry podle detailu
N06 instalace nového dilatačního profilu do objektové dilatace bm 174,82 viz výše
N07 provedení hydroizolace (plocha) parkoviště m2 3329,54 viz výše
N09.1 provedení hydroizolace (detaily, spodní pás) m2 598,59 viz výše
N09.2 provedení hydroizolace (detaily, vrchní pás) m2 598,59 viz výše
N10 provedení spodní podkladní vrstvy litého asfaltu m2 3329,54 viz výše
Nil provedení finální vrstvy litého asfaltu tl. 30mm se vsypem R.Š. R.Š. pP m2 3329,54 viz výše
N13.1 oplechování - obvodová atika š = 310mm 0,94 0,41 bm 34,23 odměřeno z výkresů
N13.2 oplechování - obvodová atika š = 420mm 1,05 0,52 bm 13,79 odměřeno z výkresů
N13.3 oplechování - obvodová atika š = 250mm 0,79 0,38 bm 89,79 odměřeno z výkresů
N14.1 vnitřní atika š = 330mrr 0,96 0,43 bm 88,17 odměřeno z výkresů
N14.2 vnitřní atika š = 450mrr 1,08 0,55 bm 26,34 odměřeno z výkresů
N15 osazení přítlačné lišty 0,37 bm 250,90 odměřeno z výkresů
N16 okapový plech na hraně střechy 0,35 bm 95,98 odměřeno z výkresů
N17 hranatý okapový dešťový žlab DN150 0,45 bm 96,84 odměřeno z výkresů
N18 kulatý dešťový svod DN150 0,40 bm 11,40 odměřeno z výkresů
N19.1 nové pozinkované ocelové zábradlí s výplní z ocelových lan bm 88,60 odměřeno z výkresů
N19.2 nová ocelová trubková ochrana proti najetí bm 89,46 odměřeno z výkresů
N21.1 vodorovné dopravní značení (barva bílá) bm 1014,77 odměřeno z výkresů
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VÝPOČET VÝMĚR
AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 POZNÁMKA
N21.2 vodorovné dopravní značení (barva žlutá) bm 97,30 odměřeno z výkresů
N21.6 parkovací zarážka bm 73,22 odměřeno z výkresů
N99 svislá a vodorovná doprava nových materiálů [t/m2] [t/m3] t 707,80 celkem

litý asfalt 2,4 t 559,4 viz výše
asfaltové pásy-plocha 0,00560 t 21,4 viz výše + prořez a přesahy, aj. - odhad 15%
asfaltové pásy - detaily 0,00470 t 6,5 viz výše + prořez a přesahy, aj. - odhad 20%
odvodňovací žlaby t 14,1 viz výše + 10% na příslušenství aj.
podkladní beton u žlabu + oprava povrchu 2,2 t 103,1 viz výše
plechy t 3,3 viz výše + 10% na přesahy, příslušenství aj.
ostatní - značení, zábradlí, aj. (odborný odhad) t 5,0
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GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Certifikát o pojištění

Tímto se potvrzuje, že

jméno P & M bau, s.r.o.
adresa Dušní 906/8, 11000 PRAHA 1, Česká republika
IČO 27629252
(dále jen "pojistník/pojištěný”) 

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956 
(dále jen "pojistitel”)

Pojištění odpovědnosti č. / Liability insurance No.: 2965364108

Pojistná smlouvaje sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení 
aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem 
dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 
110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna 
Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na DPO je: 
dpo@qeneraliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti@qeneraliceska.cz.

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02 a 
následujících doplňkových pojistných podmínek:

Generali Česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16,110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
Klientský servis: + 420 241114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

mailto:dpo@qeneraliceska.cz
mailto:stiznosti@qeneraliceska.cz
http://www.generaliceska.cz


Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 20 000 000 Kč

Územní rozsah pojistného krytí: Česká republika

• Věci třetích osob (DPP 03)

Limit pojistného plnění 4 000 000 Kč

Pojistné období: 01.01.2023-31.12.2023

V Praze, dne 04.05.2023

Za Generali Česká pojištovna a.s.
On běhali of Generali Česká pojišťovna a.s.

Ředitel správy pojištění
Director of Insurance Administration

General! Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
Klientský servis: + 420 241114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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