Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPU-450/18260/2023, KLVZ/NPU-450/19/2023
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): Ixxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	Arch. Josef Borkovec
		se sídlem: Lísky 1019/84, PSČ: 624 00 Brno
		IČ: 12725480, DIČ: CZ421005421
		Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna
		Číslo autorizace: 01552 
		Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxx
Nejsem plátce DPH.
(dále jen „zhotovitel) na straně druhé
	

II.
Předmět smlouvy
2.1 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. a IV. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou níže v ustanovení článku VI. této smlouvy.
2.2 	Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 5. 2023, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Veřejná zakázka je evidovaná v elektronickém systému NEN (Národního elektronického nástroje) pod ev. číslem N006/23/V00006624.

III.
Předmět díla
3.1	Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Buchlovice – Dolní zámek – oprava stropů nad 1.NP. “  -  projektová dokumentace v podrobnostech pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále taky jako „PD“). 
3.2	Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je pro zahájení prací kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. 
3.3	Zhotovitel bere dále na vědomí, že objekt, pro který je projektová dokumentace zpracovávána, podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel je povinen si při provádění činností počínat tak, aby tento objekt nebyl ohrožen či poškozen. Současně je zhotovitel srozuměn s tím, že skutečnost toho, že objekt podlého ochraně dle citovaného zákona, má podstatný vliv na plnění dle této smlouvy a prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi a odborností a je si vědom vyšších nároků na plnění dle této smlouvy, které z této skutečnosti vyplývají.
3.4	Specifikace projektové dokumentace:
Projektové práce „SZ Buchlovice – Dolní zámek – oprava stropů nad 1.NP. “ budou provedeny v souladu se  zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, v souladu s podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platnými ČSN a zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění.
Projektová dokumentace zahrnuje:
  A:  Zpracování dokumentace stávajícího stavu v rozsahu:
· výkresy stávajícího stavu stropů 1.NP. s vyznačením poruch a poškození (půdorysy, příčné řezy) + fotodokumentace; 
· pasportizace vybraných částí a popisy prvků;
· výpisy poškozených prvků stropů určených k sanaci;
· mykologický průzkum stropních konstrukcí
  B:  Zpracování dokumentace navrhovaného stavu v rozsahu:
· výkresy navrhovaného stavu sanace stropů 1.NP.  
· návrh a vyznačení technologického postupu zajištění, demontáže a zpětné montáže poškozených částí konstrukcí;
· výkresy vybraných konstrukčních detailů, výpisy materiálů a prvků; 
· plán organizace výstavby, etapizace oprav
C:   Rozpočtová část stavby
· výkazy výměr a rozpočty podle standardu RTS
Návrhy konstrukcí obnovy stropů budou řešeny v součinnosti s dalšími projekčními specializacemi, zejména se záměrem restaurování štukové výzdoby stropů Dolního zámku.       
3.5	Rozpracovaná PD a navrhovaná řešení budou průběžně konzultována a odsouhlasována zástupci objednatele a orgány státní památkové péče. Zhotovitel se zavazuje při vytváření PD spolupracovat se stavebním úřadem a orgány památkové péče, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do PD všechny jejich připomínky.
3.6	PD bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a následnou realizaci stavby. 
	PD bude obsahovat zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu. 
3.7 	V PD pro provedení stavby se požaduje podrobné členění položek rozpočtů a výkazů výměr bez agregovaných položek. Jako samostatné složky bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný podle cenové soustavy aktuální k vytvoření tohoto soupisu prací, nezbytných k provedení stavby. Součástí bude rovněž slepý položkový rozpočet, který bude podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Podrobný výkaz výměr bude splňovat požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, výpočty výměr položek dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a bude obsahovat rovněž položky vedlejších nákladů.
3.8	Součástí předmětu díla je i inženýrská činnost, která zahrnuje zajištění stavebního povolení, a zajištění všech potřebných závazných stanovisek.  
3.9		Objednatelem odsouhlasená dokumentace PD bude odevzdána v jazyce českém v požadovaném počtu:
v tištěné podobě
6 ks PD (texty a výkresy), se slepým výkazem výměr ve 2 paré tištěné verze
2 ks rozpočet stavby 
na nosiči dat
2 ks PD – texty a výkresy s popisem ve formátu .xls, .doc, .dwg, .dgn, .pdf, a  slepý výkaz výměr 
1 ks   oceněný výkaz výměr (rozpočet) k PD 

IV.
Autorský dozor
4. 1	Specifikace autorského dozoru: (dále též jako „AD“)
	Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění zastupovat zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý AD a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. AD zajistí zhotovitel v minimálním rozsahu:  
0. spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejména v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace;
0. účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány;
0. zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby;
0. podávání informací objednateli o postupu prací, jejich kvalitě a hlášení jakýchkoliv chyb, nedostatků či odchylek zjištěných během dozoru;
0. povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změně použitých materiálů, vyvolaných zejména nálezovými situacemi;
0. povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu, včetně účasti na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických detailů včetně návrhu provedení);
0. účast na kontrolních dnech;
0. zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění;
0. zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku;
0. spolupráce při změnách stavby včetně přípravy změnových listů apod.;
0. zpracování projektových instrukcí zadavatele na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby. V průběhu provádění díla, případně i v průběhu realizace stavebních prací dle předmětu smlouvy, si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací)V případě, že změna vychází z nálezových situací nebo se jedná o změnu na základě rozhodnutí objednatele bude tato činnost uvedena v autorském dozoru a hrazena objednatelem, v případě pochybení na straně zhotovitele, kdy bude nutné provést změnu DSP, pak veškeré náklady za takovou změnu nebo změny jdou k tíži zhotovitele;  
0. poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci, zhotovitel poskytne bez zbytečného odkladu vyjádření nebo stanoviska požadovaná objednatelem, popř. zhotovitelem stavby;
0. spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (včetně kolaudačního řízení) a při závěrečném vyhodnocení stavby;
0. vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace, tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora PD na výkresech skutečného provedení stavby; 
4.2	Výkon autorského dozoru bude vykonáván po dobu realizace stavby, dle objednatele realizace stavby se odhaduje v délce 2,5 roku.  V případě jiné délky realizace stavby než plánovaných 2,5 roku se zhotovitel zavazuje poskytnout činnost autorského dozoru i pro další období na základě dodatku k této smlouvě. Autorský dozor bude po dobu provádění stavby prováděn na základě písemného vyžádání objednatele.

V.
Doba plnění a místo plnění
5.1	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech: 
· Termín zahájení plnění: do 2 pracovních dní od účinnosti této smlouvy
· Termín předání PD: do 12. 06. 2023
Termíny autorského dozoru budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a realizaci stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatele.
5.2 	Místem předání díla Státní zámek Buchlovice, Náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice.
5.3	O odevzdání PD objednateli bude sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za objednatele je oprávněn protokol o převzetí PD podepsat zástupce pro věci technické. Zhotovitel je povinen PD protokolárně předat nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše a objednatel je povinen danou část PD od zhotovitele převzít, nebude-li vykazovat vady a nedodělky. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
5.4	Lhůty uvedené výše v ustanovení odst. 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž stanoviska je zhotovitel v rámci své činnosti povinen opatřit nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného správního rozhodnutí právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
5.5	Zhotovitel je povinen provést PD a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn PD nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

VI.
Cena za provedení díla
6.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. a IV této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele ze dne 11. 5. 2023 a činí:
6.1.1. Projektová dokumentace:
Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému zpracování PD a činí celkem 96.000,00 Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých). Cena za dílo je konečná, zhotovitel není plátce DPH. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky. Jednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

6.1.2. Autorský dozor
a.) Odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena jako odměna skutečného provádění autorského dozoru na stavbě. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako odměna za 1 návštěvu stavby v částce 3.500,00 Kč, tato cena zahrnuje veškeré související náklady jako cestovné, čas strávený na cestě apod. Při délce trvání stavby 2,5 roku objednatel předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 65 návštěv.
b.) Odměna za výkon autorského dozoru – zpracování změn projektové dokumentace na základě nových zjištění v průběhu stavby nebo vyvolaných postupem prací na stavbě je stanovená dohodou smluvních stran ve výši 750 Kč/1 hodinu. Objednatel předpokládá dodatečné projektové práce v rozsahu 50 hodin. 	
Cena odměn za výkon AD je konečná, zhotovitel není plátce DPH.
	 

	Činnost
	Cena za 1 KD
	Předpokládaný počet návštěv na stavbě 
	Cena celkem

	Výkon autorského dozoru – účast na kontrolních dnech
	3.500 Kč/KD
	65 návštěv
	227.500 Kč

	Výkon autorského dozoru – zpracování změn projektové dokumentace
	750 Kč/hod 
	50 hodin
	  37. 500 Kč

	Cena celkem
	                                                                           265.000 Kč


	
	Bude-li rozsah za výkon AD vyčerpán, musí být o případném navýšení tohoto rozsahu uzavřen dodatek k této smlouvě, a to v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel není povinen předběžně stanovený rozsah AD vyčerpat. 
6.2	Celková cena díla za vypracování PD a výkon autorského dozoru je 361.000 Kč (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc korun českých).
6.3	Smluvní cena uvedená výše v bodě 6.1 této smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Veškeré práce, dodávky a činnosti požadované k naplnění této části předmětu díla jsou zahrnuty do nabídkové ceny díla.
6.4	Cena za zpracování PD bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení na adresu objednatele: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž nebo na e-mail: xxxxxxxxxxxxxx. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za vypracovanou PD podle odstavce 6.1.1. ve dvou splátkách, a to 80% z ceny díla po protokolárním předání a převzetí díla a 20% z ceny díla až po vydání závazného stanoviska.
	Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena samostatně v závislosti na vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu realizace stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Cena za AD bude zhotoviteli hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 60 dní ode dne doručení na adresu objednatele: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž nebo na e – mail: ups.kr.fakturace@npu.cz. Délka splatnosti 60 dní za výkon autorského dozoru je stanovena z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace.
6.5	Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6.6	Na každé faktuře – daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název stavby (akce). Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 6.5 této smlouvy.

VII.
Odpovědnost zhotovitele za vady
7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy o dílo bude zhotoven podle podmínek této smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy. 
7.2	Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost PD, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu.
7.3	Za vadu díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby a nárokování víceprací. 
7.4	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
7.5	Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. 
7.6	Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
7.7	V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
a)	odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b)	přiměřenou slevu z celkové ceny.

VIII.
Zvláštní ujednání
8.1	Vlastnická práva ke zhotovené PD náleží výlučně objednateli. 
8.2	Zhotovitel se zavazuje, že předmětná dokumentace bude obsahovat technické detaily přesně určující navržená technická opatření.
8.3	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn (pojištění odpovědnosti za škodu) a současně prohlašuje, že tato pojistná smlouva bude v platnosti po celou dobu uvedené záruční lhůty.
8.4	Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
8.5	Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou  dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.
8.6	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
8.7	Zhotovitel splní svou povinnost provést a dokončit dílo jeho řádným provedením ve sjednaném místě plnění ve stanovené době. 
8.8	Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy. 
8.9	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
8.10	Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.
8.11	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
8.12	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IX.
Ukončení smlouvy
9.1	Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:
· písemnou dohodou smluvních stran
· odstoupením od smlouvy.
9.2 	Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li splněn některý následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
9.3	Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.  
X.
Licenční ujednání
10.1 	Dokumentace zpracovaná zhotovitelem, včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem v platném znění. 
10.2	 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít všechna autorská díla vzniklá dle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále také jako „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Objednatel podpisem této smlouvy tuto výhradní licenci přijímá. Dle výslovné dohody stran nabývá ustanovení tohoto článku smlouvy účinnosti okamžikem vytvoření díla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
10.3	V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.
10.4	Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit a spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn oprávnění užít dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora uvedené dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. 
10.5  Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v článku VI. této smlouvy, a její úhradou je úplata za licenci udělené dle tohoto odstavce smlouvy zcela vypořádána.

XI.
Smluvní pokuty
 11.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáním a převzetím) dle podmínek Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla uvedené v odst. 6.1.1 této smlouvy za každý den prodlení. 
11.2	V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla uvedené v odst. 6.1.1 této smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
11.3	Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. IX. ustanovení 9. 2 písm. b) této smlouvy.
11.4	Při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou prokazatelnou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 15% ceny těchto víceprací.
11.5	Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.
11.6  V případě porušení některé z povinnosti uvedených v čl. VIII ustanovení 8.11 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 
11.7   Smluvní pokuty tak, jak jsou specifikovány v tomto článku smlouvy, jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku Smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
11.8. 	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
11.9 	Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

[bookmark: _GoBack]XII.
Závěrečná ustanovení
12.1	Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
12.2   Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.
12.3	Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
12.4	Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
12.5	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se Smlouvu o dílo zveřejnit v registru smluv. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
12.6 	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
12.7 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



	V Brně dne 15. 5. 2023
	         V Kroměříži dne 22. 5. 2023




    Za zhotovitele:                                                       		Za objednatele:





  …….………………………………………                 	           	 ……………………………………...
    xxxxxxxxxxxxxxx                                                                Ing. Petr Šubík, ředitel
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