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uzavírají  

Smlouvu o dílo 

I.  

Předmět a účel smlouvy 

1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

objednatele dílo, a to za podmínek v této smlouvě stanovených. 

2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

3) Účelem smlouvy je rekonstrukce šesti horkovodních předávacích stanic v areálu zadavatele 

na adrese sídla.  

II.  

Vymezení díla 

1) Dílem je rekonstrukce šesti horkovodních předávacích stanic a dodání a instalace 

objektových měřičů v areálu zadavatele na adrese sídla, a to:  

− v budově haly povrchových úprav (SO 01), 

− v budově staré haly (SO 02), 

− v administrativní budově (SO 03), 

− v budově těžké údržby (SO 04), 

− ve skladu MTZ (SO 05), 

− na pracovišti údržby majetku (SO 06), 

a dále provedení technologických úprav otopné soustavy pro přechod zdroje tepla (PS B029) na 

dodávku neregulované otopné vody do jednotlivých odběrných míst v objektu garáží v areálu 

zadavatele (SO 07). 

 

 



2)  Dílo je úplně vymezeno 

−  strojně-tepelnou částí projektové dokumentace označené jako „Rekonstrukce 

objektových směšovacích stanic v areálu DPMP a.s.“ (práce dle části projektové 

dokumentace „měření a regulace“ pro jednotlivé SO nejsou součástí díla), která je 

přílohou č. 1 této smlouvy  

− a projektovou dokumentací „Návrh objektových měřičů tepla v areálu DPMP a.s., 

která je přílohou č. 2 této smlouvy, a to s výjimkou montáže elektronické části měřičů 

tepla a doplnění o přenos dat.  

3) Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 

díla. Součástí díla jsou tak kromě vlastních montážních prací zejména odvoz a likvidace 

nekovového odpadu a zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

4) Materiál a komponenty použité při provádění díla musí být 1. jakosti. Dílo bude provedeno 

dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a 

ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky. 

5) Kovový odpad vytěžený při provádění díla shromáždí zhotovitel na objednatelem určené 

místo v areálu zhotovitele. Tento odpad zůstává vlastnictvím objednatele. 

III.  

Podklady pro uzavření smlouvy 

1) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) se seznámil s projektovou dokumentací pro zhotovení díla; 

b) prověřil místní podmínky a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla dle 

předložené dokumentace; 

c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.  

2) Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že rozpočet díla vzniklý oceněním soupisu 

dodávek a prací je úplný a je v souladu s vymezením díla.  

3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých 

povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by 

vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.  

IV.  

Termín plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dokončit všechny práce a dílo předat, nejpozději do 

30. září 2023   

2) Doba provádění díla může být prodloužena nad rámec důvodů stanovených zákonem 

− jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací, které nelze s ohledem 

na jejich podstatu nebo rozsah provádět souběžně s dílem dle této smlouvy nebo 

místo méněprací, a to podle rozsahu a charakteru víceprací; 



− v případě, že dílo nemůže být dočasně prováděno z důvodů vylučujících odpovědnost 

ve smyslu § 2913, odst. 2 občanského zákoníku (tzv. “vyšší moc”); smluvní strany jsou 

povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout 

způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

Prodloužení doby provádění díla strany sjednají písemnou dohodou, a to o dobu, která bude 

z okolností zohledňovaných pro prodloužení doby provádění díla vyplývat jako nezbytná. 

V.  

Provádění díla 

1) Termín zahájení provádění díla je oprávněn stanovit zhotovitel tak, aby bylo celé dílo 

prováděno mimo topnou sezónu. Stanovený termín zahájení provádění díla je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli nejpozději 1 týden předem. 

2) Zhotovitel je povinen respektovat všechny provozní podmínky a potřeby v areálu 

objednatele.  

3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru 

projektanta. 

4) Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně dva pracovní dny předem ke kontrole kvality 

a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel 

je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

5) Objednatel je povinen provést kontrolu kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a 

výsledek této kontroly tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ke 

kontrole zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění 

díla i bez provedené kontroly objednatelem. Objednatel má v takovém případě právo 

požadovat dodatečnou kontrolu spojenou s odkrytím zakrytých prací, je však povinen hradit 

náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečné kontrole, 

že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečné kontroly včetně odkrytí prací 

zhotovitel. 

6) Provedení kontroly zakrývaných prací ze strany zhotovitele nebo nedostavení se ke kontrole 

zakrývaných konstrukcí ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

případné vady takových zakrytých konstrukcí. 

7) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

8) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po 

celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění 

díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody 

vzniklé porušením těchto předpisů.  



9) Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (poddodavateli). Zhotovitel 

přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.  

10) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy 

přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, 

k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné 

podklady, které má ve svém držení. 

11) Objednatel je povinen předat zhotoviteli 24 ks regulačních ventilů nejpozději do 40 dnů od 

podpisu smlouvy.  

VI.  

Předání a převzetí díla 

1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a navrhne termín 

předání a převzetí díla. Nebrání-li objednateli v předání a převzetí díla ve zhotovitelem 

navrženém termínu závažné překážky, zorganizuje objednatel předání a převzetí díla 

v termínu navrženém zhotovitelem, jinak určí objednatel v součinnosti se zhotovitelem jiný 

vhodný termín. Celé dílo musí být předáno nejpozději v termínu plnění dle článku IV. této 

smlouvy. 

2) Dílo může být předáno po částech vymezených jednotlivými stavebními objekty. 

3) Objednatel je povinen k předání díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka. Je oprávněn přizvat i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí díla 

bude považovat za vhodnou (například projektanta). 

4) K předání díla je zhotovitel povinen připravit zejména tyto doklady: 

a) původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení v případě 

dohodnutých odchylek; 

b) doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy; 

c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

d) kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

e) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění a řádné provozování předmětu díla (návody k 

obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, další doklady nutné dle stavebního 

zákona a dalších zákonných a podzákonných předpisů vztahujících se k předmětu díla pro 

uvedení do provozu a provozování předmětu díla jako čistírny odpadních vod). 

Bez doložení shora uvedených dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

5) O předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, který podepíší oprávnění zástupci 

obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:    

− identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a objednateli a technickém 

dozoru, projektantovi a autorském dozoru;  

− popis zhotovovaného díla,  

− soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,  

− soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace předané 

zhotoviteli při uzavření této smlouvy; 



− soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu odstranění; 

− zhodnocení jakosti díla; 

− jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby. 

6) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny 

zejména vady díla bránící jeho předání a převzetí. 

7) Vady a nedodělky, které má dílo při převzetí, budou odstraněny ve lhůtě dohodnuté při 

převzetí díla, nejpozději však do 30 dnů od převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán samostatný protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést je do 

náležitého stavu nejpozději do tří dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. 

9) Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla nebo jeho části nebezpečí škod na předmětu 

díla.  

VII.  

Cena díla 

1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši Kč 2.187.679,80,-, 

z čehož Kč 1.908.108,- je částka za provedení díla z přílohy č. 1 a Kč 279.571,83 je částka za 

pro provedení díla z přílohy č. 2. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve 

výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného 

plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel. 

2) Podrobný rozpis ceny díla – položkový rozpočet v podobě oceněného výkazu výměr, tj. 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb potřebných pro uskutečnění díla, je přílohou této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu 

obsahují všechny přímé i nepřímé náklady potřebné k provedení díla. 

VIII.  

Úhrada ceny 

1) Cena díla bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu s délkou 

splatnosti nejméně 15 dní ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, 

že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.   

2) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí část ceny za dílo odpovídající ceně jednotlivých 

stavebních objektů vždy po předání a převzetí příslušné dílčí části díla. 

3) Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je 

zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Tímto se ruší 

původní lhůta splatnosti, přičemž splatnost opravené faktury musí být určena dle odstavce 1) 

s ohledem na den jejího doručení objednateli. 

4) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu 

objednatele na adresu: sarkad@dpmp.cz. 

mailto:sarkad@dpmp.cz


IX.  

Změna díla a jeho ceny 

1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny 

konkrétních parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná pouze písemnou 

dohodou smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě. 

2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné 

k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly 

zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla je nemohl 

předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Za předpokladu naplnění podmínek dle 

předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému 

dílu. 

3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je 

z objektivních důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se 

považují též ty části díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce. 

4) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, 

oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění 

potřeby provedení víceprací nebo vypuštění méněprací, předpoklad vlivu víceprací či 

méněprací na cenu díla a musí zde být uvedeny případné požadavky na nutnost pozastavení 

prací do doby odsouhlasení změny. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, 

kterým bude dílo v rozsahu víceprací a méněprací změněno. Současně s ujednáním o změně 

díla bude změněna též cena díla, a to úměrně změně pracnosti provádění díla. 

5) Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností 

dodatečně zjištěných v průběhu provádění díla vyhrazuje právo zúžit rozsah předmětu díla, 

kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná. Takové zúžení rozsahu díla musí být 

provedeno písemně. Cena díla bude v takovém případě snížena o hodnotu vypouštěných 

prací na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. 

Zhotoviteli však v případě dodatečného zúžení díla bude vždy vyplacena cena připadající na 

práce již provedené, byť by pro objednatele neměly po zúžení díla žádný užitek. 

X.  

Pojištění zhotovitele 

1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištěnu odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při 

realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčastí. 

Pojištěná odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 

provádění díla musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 

povinností poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se 

považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednotlivou pojistnou událost. 

2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě 

objednatele předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé 

splnění shora uvedených podmínek pojištění.   



3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít 

pojištěnu odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XI.  

Odpovědnost za vady 

1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce. 

2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 

obvyklé, že nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a určené technické 

parametry (dané zejména projektovou dokumentací) a odpovídá všem požadavkům 

sjednaným v této smlouvě.  

3) Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění 

poslední vady či nedodělku nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena 

žádná vada či nedodělek. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět díla bude po 

záruční dobu způsobilý k užívání v souladu s jeho účelem a že si po tuto dobu uchová své 

vlastnosti požadované smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

4) Pokud záruční vada brání užívání účelu, k němuž bylo dílo určeno, je zhotovitel povinen 

odstranit vadu bezodkladně od jejího uplatnění. Jiné záruční vady je zhotovitel povinen 

bezplatně odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však do jednoho měsíce od 

jejich uplatnění.   

5) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění, popis a 

rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková 

doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání 

díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

6) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) 

potřebné k jeho užívání, a to v termínu pro odstranění předmětné vady. V případě porušení 

této povinnosti je zhotovitel v prodlení s plněním odstranění vad. 

7) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady 

zhotovitele, a to v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo 

pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním těchto vad. Smluvní strany se mohou na 

odstranění jakékoliv vady objednatelem na náklady zhotovitele vždy též dohodnout. 

8) Pokud vznikne v důsledku záruční vady díla objednateli škoda, je ji objednatel povinen 

nahradit. 



XII.  

Sankční ujednání 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu částkou 20 000 Kč za každý den prodlení.  

 

2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků převzatého díla, uvedených 

v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení. 

3) V případě výskytu záruční vady bránící užívání předmětu díla k jeho účelu je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den, po který 

nebylo možné předmět díla k jeho účelu užívat.   

4) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní 

pokuta se na náhradu škody nezapočítává.  

 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří: 

− projektová dokumentace označená „Rekonstrukce objektových směšovacích stanic 

v areálu DPMP a.s., strojně-tepelná část (příloha č. 1 smlouvy v elektronické podobě 

na datovém nosiči); 

− projektová dokumentace označená „Návrh objektových měřičů tepla v areálu DPMP 

a.s." (příloha č. 2 smlouvy) v elektronické podobě na datovém nosiči)oceněné soupisy 

dodávek a prací – rozpočet díla (příloha smlouvy č. 3 smlouvy). 

2) Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna 

v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města 

Pardubic a.s. 

4) Při plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou za smluvní strany oprávněni 

jednat: 

za objednatele: Ing. Luboš Hlavatý, vedoucí střediska údržby majetku a investiční technik 

za zhotovitele: Michal Lochman 

Jiné osoby, nejde-li o osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany na základě zápisu ve 

veřejném rejstříku, mohou jménem smluvní strany jednat pouze na základě písemného 

zmocnění nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé 

smluvní straně změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy. 



5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dopravní podnik města Pardubic a.s.   Tojapa s.r.o. 
Ing. Tomáš Pelikán     Ing. Jakub Tomáštík 
místopředseda představenstva    jednatel 
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