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magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1680 /2023/OI

Smlouva o dilo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MARPO s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: 28.října 66/201, 709 00 Ostrava

Mdboru investičního zastouiena I'ednatelem siolečnosti

 

IČO: 00845451 IČO: 410033078

DIČ:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

CZOO845451 látce DPH DIČ:

Peněžní ústa

     Císlo účtu:

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, spis.zn.C, vložka č.

1229

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1.

2.

:>?

Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 0,5 mil.

Kč, kterou kdykoliv, na požádání, předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené V průběhu

realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu
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11.

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro budoucí realizaci stavebních

úprav v objektu „Městského centra uměleckých terapií—Skořápka“ V k.ú. Mariánské Hory, obec

Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v

čl.IV. této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy a právních předpisů, mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž

nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro obj ednatele dokumentaci pro provedení stavby

pro realizaci uprav v 1.PP obj ektu „Městského centra uměleckých terapií—Skořápka“ v k.ú. Mariánské

Hory, obec Ostrava (dále jen „DPS“ nebo „dílo“), a to na základě „Zprávy o provedení stavebně—

technickeho průzkumu objektu: Skořápka, U Dvoru 1119/14 Ostrava“ zpracovaného spol. MARPO

s.r.o., 28.října 66/201, Ostrava—Mariánské Hory, IČO: 410033078 V 03/2023 (příloha č. 1 této

smlouvy).

Předmětem díla je návrh řešení zabránění pronikání vody z podloží do objektu.

DPS bude předána objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních. Dále také v elektronické podobě

na 2 archivních DVD a rovněž na USB disku, a to následovně: textová část ve formatu kompatibilním

s programem Microsoft WORD, Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, vyhláškou č. 398/2009 Sb Vplatném znění, ustanoveními této smlouvy anabídkou

podanou zhotovitelem.

Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku obj ednatele. Smluvní strany se zavazují v případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této

smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Termin plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu dle čl. I bude předána objednateli do 6 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli V plnění jeho zavazku dle této

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabranit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno
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čl.

zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

IV.

Cena díla

1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 95.000,— Kč bez DPH.

2.

3.

4.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

Cena bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, ato až

do doby předání díla.

. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na

vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

3. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě.

čl. VII.

Předání díla

1. Dokumentace pro provedení stavby (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy v požadovaném rozsahu bude objednateli předán osobně nebo poštou, ato na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této smlouvy.

Dilo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené

dílo převzít. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno doručením čistopisu v požadovaném rozsahu

dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.

O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a

pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.
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4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.

4 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovída požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

10.

11.

čl.

(za písemně oznámení se považuje i oznámení é—mailém), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li v oznamení

jinak.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznamení

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v ramci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

IX.

Platebni podminky

1. Zálohy néjsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. Faktura, která kromě

náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH, musí obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy, datum jej ího uzavření a číslo investiční akce (ORG: 8202),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) odsouhlasený soupis provedených prací,

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovilá, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pro

placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.
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10.

11.

12.

13.

čl.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžét původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Faktura bude doručena V elektronické podobě do datové schránky objednatele nebo na elektronickou

podatelnu objednatele postaáDostravacz , nebo jako doporučené psaní, prostřednictvím držitele

poštovní licence.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele azaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11. a věta druhá a třetí odst. 10.

tohoto článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

X.

Náhrada újmy

1.

2.

3.

4.

čl.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

XI.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele jé zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, jé objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý dén prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

4. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

Smlouva o dílo „ Skořápka— injektáž - PD“ _n ;_.,> , , ;, \ : —. „ .
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5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1.

9°
$"

10.

11.

12.

13.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodl Magistrát města Ostrava,

prostřednictvím odboru investičního, na základě Směrnice č.1/2007 pro nakládání s finančními

prostředky, postupy v účetnictví další ustanovení, v platném znění, schválené radou města dne

9.1.2007 usnesením č. 376/7.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

vrégistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e—mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. Ustanovení odst. 7 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází

v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná

doručením zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi jé zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se

výpověd? vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby

nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy,

a uhradit případně vzniklou új mu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti. Uvedené ujednání se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce

z důvodu porušení smluvní povinnosti povinností příkazníka.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se

předmětného díla.

Smlouva o dílo „ Skořápka— injektáž - PD“ _n ;_.,> , , ;, , '- * .
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1978

odst. 2, ustanoveni §2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. §1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly á chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani proj ev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí

být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne

ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelne od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanoveni.

Osoby podepisujíci tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy, budou disponovat

kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě osob reprezentujících orgán veřejné moci, též

uloženém na kvalifikovaném elektronickém prostředku.

Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány ve dvojím vyhotovení na archivním

DVD a musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky 259/2012, o podrobnostech výkonu

spisové služby.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu

města Ostravy.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z

důvodu okolnosti vylučujících odpovědnost, mezi něž, mimo jiné, patří válka, mobilizace, stávka,

požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té

které smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje

doba plnění příslušných závazků.

Příloha č. l — Zpráva o provedení stavebně—technického průzkumu objektu Skořápká

Za objednatele Za zhotovitele
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město :

ulice

č.p;

čo

parcelní číslo.:

" katastr. Liz’emf:

'úč'eÍ stavby:

stáří objektu:

1.2 Majitel

1.3 Obiednatel

OstraVa [554821]

U 'Dmru

1.119

14

st. 1272

Mariánské Hory [713830]

objekt občanské vybavenosti

70_ ~ 80. Iéta, rekonstrukce 2020—21

Statutární'mčsto Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8,

702 00, Moravská Ostrava

Hospodaření se s'věřeným majetkem obce:

Liam/2’1 konzervatoř a Múzická škola, příspěvková Organizace,

Wattova 430/5

702 00 Ostrava — Přívoz

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8,

702 00, Moravská Ostrava

1.4 Pogis a rozsah Draci

Na základě paptávky 'n & zpracřování stavebně techni'ckého'průzkumu objektu "Skořápka“,

nabídky ze dne 06.01. 2023 aíobjcdnávky č. 0343/2023/230 ze dnc,26.01,2023 , byldohodnut

rozsah prací, který je uvedenníže v tabulce:
 

KONSTRUKCE ANO NE POZNÁMKA

 

IG průzkum
 

Základové konstrukce X Ověření svislé hydroizolace
 

Svislé, konstrukce
 

Vodorovné konstrukce
 

M ykologické posouzení ><><><
><

 

VlhkOSt zdiva zjištění vlhkosti zdiva v II .PP
 

Ostatní 
X

X Proměření teploc & vlhkosti'v 1. PP,

zjištění p1'0vedení “odvodnění ze střechy     
 

Terénní práce průzkumu byly prováděny dne 09.02. 2023.

Pro zakreslení umístění sond bylopoužito poskytnutých podkladů objednatelem.

MARPO s.r.o.  



3877- Objekt Skořápka, U Dvm‘u I I 19/14, Ostrava — .vlavvlmč rev/with" průzkum xrrunu 3

1.5 Situace

 ( (. .

Zdroj: www.mzkx:
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1.6 anačení sond vpřiložené výkresové dokumentaci:

— ověření svislých hydroizolací

.K 1, ručně kopaná sonda _ ověření svislé hydroizolace

— odběr vzorků pro určení vlhkosti

W 1, W 2, ...destruktivnf odběry

- sonda na střešním plášti,

ověření hydroizolací,

S 1, ... nedesn'uktivní

 

MARPO s.r.o.  
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Svislé konstrukce v objektu byly zkoumány zhlediska zjištění svislých hydroizolací ze

Strany exteriéru.

2.1 Svislá hyd ruizolace

Svislá hydroizolace pod úrovní terénu byla zjišťována pomocí odkopu ze strany

“exteriéru, a to na jednom místě, sonda je označena jako K 1.

Sonda byla provedena na jihovýchodní straně objektu do hloubky 1 100 mm od úmvnč

parapetu'okenního'otvoru.

„Sondou bylo, Zjištěuo : _

— ze strany exteriéru byla od úrovně terénu (kačírku) zjištěna “pouze uopová fólie, která

pokračuje do hloubky mim 'l„ 100 mm.

— nopovou fólii doplňuje od úrovně drceného'kam'eniva geotextilie (bílá).

- skladbaje shora opatřena krycí lištou. Dále; byl na.-zdivu zjištěn XPS polystyrén.

- mezi vrstvou kameniva (kaéil‘ku) a drceného kameniva .bylalzjištěna černá netkaná

textilie.;Pod tomo'vrstvou Se’nachéz'i násyp tvořený jíly, které jsou Vlhké. a tuhé.

2.2 _Schématasond

Informace zjištěné průzkumem jsou zakresleny do schéma sondy, který je zařazen. na

další Straně.

MARPO s.r.o.
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OVĚŘENÍ SVISLÝCIH HYDROIZOLACÍ

OBVODOVEHO ZDIVA

Sonda (z.: K 1 Umístění.: VNĚ
 

 

_Schémasond

 Skladba onstru (ce:

- kamenivo — kačírek frakce 16—22 mm ............ 70-100 mm;

— drcený kámen frakce 24-32 mm .................... 200—400 mm

- násyp —jíly ................................................... min. 680 mm

Poznámka:

- ze strany exteriéru byla od úrovně terénu (kačírku) zjištěna pouze nopová. fólie 12mm,

která'pOkračujerdo hloubky min. ] 100 mm. Nopovou fólii doplňuje od úrovně drceného

kameniva geotextilie (bílá). Skladba je shora Opatřcua krycí lištou. Dále byl na zdivu

zjištěn XPS polystyrén t1. 150mm.

- Mezi vrstvou kameniva (ka'číťku) a drceného kameniva byla zjištěna černá netkaná

textilie. Pod touto vrstvou se nacházřnásyp tvořený jíly, které jsou vlhké a tuhé. 
 

MARPO s.r.o.
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3 VLHKOST ZDIVA

Vlhkost zdiva byla určována ze strany interiéru na obvodových a vnitřních stěnách.

Celkem bylo odebráno 12 vzorků vlhkosti. 8 vzorků bylo odebráno zobvodových a 4 2

vnitřních stěn vl. PP.

3.1 Metodika

Vzorky byly odebírány ve vybraných nebo náhodně zvolených místech. případně

v místech přístupných (ne vždy bylo možno volit optimální místo odběru). Na všech odběrných

místech byly odebrány vzorky ve výšce 0.1-0.2 m nad podlahou. V místech odběru vzorků na

obvodovém zdivu v 1.1’1’ byly dle možnosti odebrány vzorky v další výškové úrovni. a to ve

výšce 0,7—1,0 m.

Vzorky byly odebrány ze zdiva z cihel plných pálených.

Vzorky byly po odběru neprodleně uloženy do váženek se zábrusem a laboratorně

gravimetrickou metodou dle metodiky ČGÚ bylo zjištěno hmotnostní procento vlhkosti

obsažené v daném vzorku.

Místa odběrů jsou označena W 1 -W 12. Umístění sond je naznačeno v půdorysnčm

schématu.

3.2 Vyhodnocení měření

Vyhodnocení jednotlivých měření je uvedeno v tabulce č. 2, provedeno je. dle kritérií

uvedených v tabulce č. |. Na dalších stranáchjsou hodnoty vyneseny do grafu.

Tabulka č. l — kritéria pro vyhodnocení obsahu vlhkostí dle ČSN 730610
 

 

  

 

   
 

  

VLl-IKOST (HMOTNOSTNÍ %) HODNOCENÍ

W < 3.0 % vlhkost velmi nízká

3.0 % < W < 5,0 % vlhkost nízká ( normální)

5.0 % < W < 7.5 % vlhkost zv 'šená

7.5 % < W < 10.0 %

10.0 % < W | I - I .

Poznámka:

Uváděné klasilikace se vztahují dle normy ČSN 73 0610 na konstrukce staveb s místnostmi a

prostorami určenými pro pobyt osob; předpokládá se, že stěny jsou vyzděné z plných cihel na

vápennou, vápenocementovou nebo cementovou maltu, z cihel vápenopískových a z kamenů

těch druhů hornin, které se používaly jako zdící materiály (pískovce. opuky a další druhy

přírodního kamene s nasákavostí vyšší než 10% hmotnostních).

MARPO s.r.o.
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Tabulka č. 2 — Vlhkosti zdiva v 1.PP

vzorek

ozn. 0.1 -0.2m 0.7—1.0m

W1 2,93

W2 1,33

W3 1,69

W4 l ,30

W5 -

W6

W7

W8

 

Graf č. !: Sloupcovy' graf vlhkosti zdiva (Wl — W7)

 

  

 

 

 

Graf č. 1 - Průběh vlhkosti- 1.PP

16,00 f_i—r , „_ ,___

14,00 'w—— „,

|

12,00 i _

10,00 7— —— _ ————— —— —

== !
> 8,00 -,--— — __ -——-—— —„-——W
.Š |

n0.1-0.2m

l

Ě 5:00 ; -0.7-1.0m
>

4,00 -:— —— — , „ -— ---——--— ——— —» , , , „

2,00 i“ — Ý—I _ _„ __ , , 777——

w1 w2 wa ws we w7 we

označení vzorku    

3.3 Rekapitulace měření vlhkostí

Ze stanovených hmotnostních vlhkostí, které jsou uvedeny výše v tabulce č. 2. je patrné,

že 3 z celkového množství 8-mi vzorků na obvodovém zdivu vykazuje hodnotu vlhkosti nad

10 % tzn. vlhkost velmi vysokou. a to nad podlahou, jedná se 0 vzorky Wl/l, W2/l a W3/1.

Výše jsou již hodnoty velmi nízké. V případě měření v místě W4 jsou oba vzorky s velmi

nízkou vlhkostí.

Na vnitřních nosných stěnách vzorek W7 vykazuje hodnotu vysokou, tj 7,5 — IO %. Další

jeden vzorek W6 vykazuje hodnotu zvýšenou. tj 5 — 7,5 % a zbylé dva vzorky vykazují hodnoty

velmi resp. velmi nízké — vzorek W5 a W8.

Výše uvedené informace naznačují, že nejpravděpodobnčjší příčinou zvýšené vlhkosti

zdiva v I.PPje absence vodorovných hydroizolací mezi zdivem a základem. Vzlínající vlhkost

se tak dostává z podloží objektu do zdiva a to převážně u obvodových konstrukcí, lokálně pak

také na vnitřních stěnách.

MARPO s.r.o.

 



3377v Objekt Skořňpka, U Dvora 1119/14, 031mm w.91(:\wlmě technický průzkum .. Shana '9'

4 0D » IROVINY  

Stavebně technický průzkum byl rozšířen () sondu na střeše budovy, jedná se zejména o

zaměření provedení části střechy u dkzipu.

Provozovatelem objektu bylo sděleno, že při silnějších srážkách dochází k zatékání do

objektu? a to pravděpodobně zdůvodu nevhodného provedení odVo'dn'ční zcistřechy;

Umístění Sondy je zakresleno v půdorysném schématu v příloze č. II.

4.1 Schéma sond

Na další straně je zakresleno schéma odvodnění střešní roviny.

MARPO s.r.o.
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v v v v v v z v y _ 1 z _ __

ODVODNENI STRESNI ROVINY

Sonda č.: S 1 Umístění: STRECHA

 

 

 

Schéma sondy

 
Poznámka:

- Střešní rovina je provedenaz hydroizolace z měkčeného PVC.

- Spád střechy je: srnčřov'án kobvodovému plášti, kde je dešťová voda svádčná do

běžného pedokapního kruhového žlabu, který je osazen před dodatečně vytvořenou

atikom žlaby jsou. odvodněny svislými svody svody.

- Žlab byl ověřen o o 150 mm, jeho umístění je v korytu pod okapem s„dnem cca 620

mm od roviny střechy.

- Hydroizolace střechy je nalažena pouze po plechovou okapničku nad odvodňovacím-

žlabem.

- Najihovýchodm' straně objektu byly dodatečně provedeny chrliče (celkem 3 ks), které

mohou odvádět srážky přes atiku ze střechy, jejich výškové umístění'je přibližně. ve-

výšce'fvnější n'a'války žlabu.

» 'Svislá stěna v úrovni žlabu - pod oplechováním, je provedena pouze z cementového

tmelu' s m'mOváním' 'pé'rlirlkbu, pod ním Se pravděpodobně“ nachází tepelná izOlace.

- Z předsazené atiky je volně staženo do žlabu mírně-šikmé oplechování

- Ve žlabech jsou umístěny topné kabely a "lokálně jsou silně zaneseny Splavenými

nečistotami ze střechy. 
 

MARPO s.r.o.
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Součástí průzkumných prací bylo dále provedenítepelnětechnických měření n21 místě a

tepelně technického vyhódnotJení konstrukce obvodového pláště objektu..

Vdaném pndlážíbylo “vybráno 6 místností kde byly provedeny n'ás'le'dthÍCÍ měření:

I teplotu povrchu, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu pro Snučasně

dané podmínky).

5.1 Tepelnémostv obvodového pláště

V dopoledních hodinách byly provedeny mčteuí povrchových“ teplot vnitřních-

konsuukcí obvodového pláště v su1elénu objektu Měření měly odhalit případná riziková místa

s nižší povrchovou teplotou - tzn. zjistit potenciální chclne mosty.

Měření bylo provedeno pomoctdigitální kamery termodetektor Bosch GIS 1000 C

Professional. Přístroj umožňuje mimo měření teplot také měření vlhkosti vzduchu.

5.2 Metodikaměřen'í pomocí přístroje termodetektor Bosch GIS .1000 C lefessiorLal

Tennodetcktor Bosch GIS 1000 C profesionál jc bezdotykový 'iufarčervcný teploměr

s laserovým zaměřovačcm, který umožňuje přesné a rychlé měření teploty a Vlh‘kOStiJ‘deuchu

se zaměřením na okamžité odhalení míst ohrožených plísní a tepelných mostů. Přístroj má

integrovaný fotoaparát pro okamžité zdokumentování naměřených hodnot v obrázku Pomocí

aplikace GIS measurcďcdokumcnt umoznuje přístroj přímou tvorbu dokumentace ve spoltlpráci

s připojeným chyttým telefonem nebo tabletem. Výstup jc uveden níže 101111011 lotosnímku

& o7uačením miste měření a uvedením konkíétní povrchové teploty v daném bodě— viz další

Stránky.

5.3 Zhodnocení

Dle vyslcdkfi, které, jsou zaznamenány v tabulkách, bodového měření (příloha č. V), je

patrné Že V objektu za “současnýchpodmínek nedochází k'tepclným mostům “v konstrukcích

v l,.PP. Teploty povrchu v_ploše stěny jsou přibližně obdobné teplotám vrizilkových částech.

kunstrukce., např. náruží místností, okolí oken nebo parapetů apod. Vlhkost vzduchu. Se rovněž

_“pohyb'ujc V přijatelných hodnotách. Ojediněle byly zjištěny nižší povrchové, teploty pouze

okolo oken.

MARPO s.r.o.
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ORÚG“  

Součásti stavebně technického průzkumu byl objekt v: .1. podzemním podlaží prohlédnut

z hlediska výskytu vad aporuch. Prohlídka byla provedena“ vizuálně;

Vizuální prohlídka se soustředila zejména na výskyt Vlhkosti a poškození omítek.

Peruchy' jsou dále také “zakresleny v půdorysném schéma ajson popsány v legendě »- viz

příloha č. III! ' '

6.1 Prohlídka poruch v I.PP obiektu

Vizuální prohlídkou byly zjištěny pouze lokální oblasti s viditelnou vlhkosti v malbách,

lokálně s velmi mírnýmvpoškozením omítek. Tyto poruchy byly viditelné. převážně-těsně— nad

podlahou nebo soklfem. Vmenší míře pak v ploše zdiva. V některých těchto lokalitách již

dochází ke vznikům plísní.

Lokality s těmito poruchami byly zaznamenány převážně. v částech 's vyšší vlhkostí zdiva

viz kapitola č. 3.

MARPO s.r.o.  
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Práce stavebně technického průzkumu objektu SkQřápka na ulici U Dvoru 1119/14 v

Ostravě se zabývaly zjištěním informací o svislých hydroizolací vně objektu, vlhkosti zdiva

v suterénu a odvodnění ze stíesní roviny, dále bylo píovcdcno tepelně technické měiení

.kOllStlllkCÍ »v lizikových místech a ptohlídka pomoh a vad, která se Soustředila; zejména na

výskyt vlhkosti a poško7ení omítek.

NUCJbOUJCn velmi stručně uvedeny některé inf',01macc podlobný pepis vsech 7j1stcnych

„údajů je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy

Vnější svislá ,hvdrtúgolace

Svislál hydroizolace pod úrovní terénu byla zjišťována pomocí odkopu. “ze strany

exteriéru najednom místě, sondaje označena jako K l.

Sonda byla provedena na jihovýchodní straně objektu do hloubky—l 100' mm od úrovně

parapetu okenního otvoru; Ze strany enter-létu byla od-úrovně' terénu (knčírku) zjištěna pouze

nopová fólie tl. 12 mm. která pokračuje doxhloubkyjmin. l 100 mm. V této hloubce byla kopaná

sonda ukončena, nopová fólie pokračuje ještě'níže. Shora jcnopová fólie opatřena krycí lištou,

která zabraňuje pronikání dešťové vody.

Pod nopovOu fólií byla zjištěna tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu v tl. 150

111111.

Blížšípopis v je uveden v kapitole 2.

Vlhkost zdiva

vrv-

Ze stanovených hmotnostních vlhkostí je nejpravděpodobnčjší prtcmou zvýšené—vlhkosti

ve zdivu 1.PP absenCe vodorovných hydioizolací mezi zdivem a záladem. Vzlínající “vlhkOSt

se tak dostává z podloží objektu do zdiva a to převážně u obvodových konstrukcí, lokálně pak

také na vnitřních Stčnách.

Bližší popis v je uveden v kapitole 3.

Odvodnění střešní rovinv

Sondou bylo provedeno zaměření detailu části střechy u atik‘y‘, nebot" při prohlídce:0bjektu

bylo pelsonálem údtžby objektu sděleno ze při silnějších deštích dochází k Zatékání do objektu,

a to piavděpodobnč z důvodu nevhodného piovedení odvodnění ze střechy

Z prohlídky detailu způsobu odvodnění, pon/itého typu /labu a místa ukončení

hydroizolace střešního pláště která je nana/ena pouze po okapnlčku nad odvodnovacfm žlahein

(Viz Schéma sondy). je patrné, že pli silnějších Síážkách dochází pravděpodobně !( ptelcvam

odtokových žlabů a voda je tak distribuována do mateiialů zateplení na přechodu konstrukce

střešního pláště na fasádu. Tomuto napomáhá i lokální zanesení těchto žlabů-_.

Lze konstatovat, Že aktuální provedení odvodnění je nevhodné—a bude: jetnutné upravit.

Nevhodné byl zvolen běžný podokapní žlab, který se používá pouze tam, kde vpřípadě

zanesení nebo přesý'cení, málnožnoSt přelivu na jeho “vnější Straně, to je mimo konstrukce

objektu. V tomto případě, kdy byla před vnější stranu žlabu představena plná atika, dochází

v krajních situacích k přelivu dešťovévody do“ konstrukce zateplení objektu.

MARPO s.r.o.
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Jako řešení depofučujeme například odstranění oplechování nad ž—labem, "dotažení nového

pásu hydroizolace až do odtokového žlabu s vyvedením „na svislé oplechování na atice.

Možností, jak řešit tento nevhodný detail je více, např. vytvoření klasického zaatikového

těsného žlabu apod. V každém případěgmusí nové “řešení směřovat k tomu. aby voda ze žlabu

v krajních případech,.kdyjsou nedestatečné kapacity svislých svodů, neměla možnost přelévání

přes žlab, a tím kzatěkání do stavby. Rovněž doporučujeme pravidelné čištění: od zanesení

listím, _nálet'ovouf zelení apod;

Bližší popis v je uveden v kapitole 4.

Tepelně technické měření

Zhodnotiením výsledků měření, které byly provedeny v určitých lokalitách suterénu „lze

konstatovat, žeeza současných podmínek nedochází k tepelným mostům“ v konstrukci)

Výsledky jsOUrZazrlalnenány v tabulkách bodového měření v'přÍIOZe-č. V.

Prohlídlg obiektu z hlediska vad a poruch

Vizuální prohlídkou byly zjištěny pouze lokální oblasti s viditelnou vlhkostí v malbách,

lokálně s velmi mílným poškdzením omítek Tyto poruchy byly viditelné převáy žně. těsně nad

podlahou nebo sokle1n.V_menší míře pak v plose zdiva V nekterých těchto lokalitách jí/

dochází ke vznikům plísní.

Bližší popis v je uveden v kapitole 6, poruchy jsou dále také zakresleny V pů'dořysn'ě'm

schéma a jsou pepsány v legendě — viz příloha č. III.

Závěrečné Zhodnocení a doporučení

Z provedených průzkumných prací vyplývá ;

- Na konstrukce stěn vv I.PP nejsou žádné tepelné! mosty, na "kterých by mohla

kondenzovat vlhkost z interiéru, '

- Objekt je z vnější strany zateplen 150 mm extmdovaného polystyrénu s překrytím 12

mm vysoké nopové fólie, fólie: je shora ukončena zalištciváním, které zabraňuje zatékání

dešťové vody za fólií,

— Měření vlhkogtí zdiva bylo provedeno většmou v místech s vizuálním projevy vlhkostí,.

ktelé jsou jen lokálního charaktelu Měření pak prokázalo že na obvodových stěnách

jsou v patě místa s velmi vysokou vlhkost, výše je vsak zdivo již Suche, bez zvýšené

vlhkosti. Na středním nosném zdivu spíše je pak zvýšená vlhkost spíše ojediněle.

Z výše uvedeného zhodnocení je patrné, že hlavní příčinou vlhkosti v I.PP je s největší

pravděpodobností absence vodorovné hydroizolace mezi základem a zdivem. Aby se-zabránilo

pron'íkání'vody z podloží do objektu, bude nutno v patě zdiva ve výšce podlahy provést bariéru

proti vzlívnaj'ící vlhkosti. Jako metodu lze použít injektáž, injektážní materiál je nutno velit

s ohledem na injektovaný materiál. '

Jako další nezbytnéopatření jenutnost řešit opravu odvodňovacího'žlabu střechy.

v Ostravě dne 28.2.2023 vypracoval.: Adam Číž

MARPO s.r.o.  
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Příloha č.I— Seznam paužitých norem a literatury?

ČSN ISO 13822 (73 0038) — Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících

konstrukcí. _ H ,

ČSN ISO 73 0038 — Hodnocení a ověřOVání existujících konstrukcí '—- Doplňující ustanovení

ČSN 15033, 1001 »— Základovápůda pod plošnými základy

ČSN EN 11992—14 - Navrhování betonových konstrukcí.

ČSN EN 199641 » N živrhování zděných konstrukcí .

ČSN EN 1996-2" - Navrhování zděných konstrukcí - volba materiálu, konstruování a provádění

zdiva

“ČSN EN 206-1 - Beton — specifikace, vlastnosti a shoda

Zjišťování mechanických vlastností betonu v hotových konstrukcích - ing—.— “Dr. Karel

Waitzmann, Praha, SNTL 1956 _

\P'r'ůzkumy'a opravy Stavebních konstrukcí- Pumo1 Ccrmák a kolektiv? ABE, ARCH Praha, 1993.

MARPO s.r.o.
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Příloha č.II Půdorysné schéma podlaží -— rozmístění sond

 
Půdorysné schéma ] . PP

Zakreslem‘ sond

(bez měřítka)

MARPO s.r.o.

 



3377- Oleekl Sknř'ápka', U Dvm'u 1119/14, Ostrava —— .vlavebně {mimic/()7 průzkum

MARPO s.r.o.

 

„PŘÍLOHA m

ICH Y

Zakreslenísand

(bez měřítka)
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Příloha č.III Půdorysné schéma podlaží — prohlídka poruch a vad

 
Půdorysné schéma 1. PP

Prohlídka poruch a vad

( bez měřítka)

MARPO s.r.o.  
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Příloha č.IV PROTOKOL O ZKOUŠCE — STANOVENÍ VLHKOSTI NA
 

VZORCICH ZDIVA

Protokol o zkoušce

K-GEO s to Laboratoř mechamky zemm

Masná 1 28 řijna 168

Ostrava1 Ostrava—Mariánské Hory

598 117 633 19

 

Laboratoř mechaniky zemin

 

 Stanovení vlhkosti

Akce: Objekt Skořápka, U Dvoru 1119/14, Ostrava

Datum: 1 0.02.2023

Vypracovala: Barbora Krpcová

 


