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na provedení stavebních prací, CUZK 100013323605

uzavřená ve smyslu ustanovení 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění

(dále jen „smlouva“)

článek 1. - Smluvní strany

zhotovitel: David Šupík
se sídlem Kpt. Jaroše 369, Velké Hoštice 747 31
IČO: 73335321
DIC: CZ7905045489
zaps. v OR  -
bankovní spojení 
číslo účtu: 
zastoupený: David Šupík
tel.: 
e-mail: 
ve věcech smluvních a technických
tel.: 
e-mail: 

objednatel: Česká republika — Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

1.

se sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava
IČO: 00849871
DIČ: není plátce DPH
jednající: lng. Karlem Gregorem — ředitelem
bankovní spojení: a
číslo účtu: 
e—mail: .cz
Zástupci objednatele oprávnění kjednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Gregor 
- ve věcech technických: Ing. Karel Klein 

Lenka Stillerová 
- ve věcech realizace stavby: Ing. Hana Pijáková 

takto:

Článek 2. - Předmět smlouvy

Předmětem plnění je provedení stavebních prací - provedení výměny šikmé střešní krytiny
a okapového systému budovy Katastrálního pracoviště Karviná na ulici Slámova 183/1.
zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje objednateli na nemovitosti, jíž je majitelem
Ceská republika — Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se  sídlem: Praskova 194/11,
Město, 746 01 Opava, provést v souladu s výběrovým řízením „KP Karviná — oprava střešní
krytiny 2. kolo“, NOOG/23N00010489 dílo, jenž je specifikováno položkovým rozpočtem.

Specifikace prací v jednotlivých bodech díla v celé jeho komplexnosti je uvedená v cenové
nabídce — položkový rozpočet stavby (Příloha č. 1 k této smlouvě - nedílná)



2. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy obecné technické podmínky potřebné k realizaci díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedeni díla
nezbytné.

3. Pokud by i při svých zkušenostech zjistil zhotovitel v průběhu prací mimořádné nesrovnalosti
mezi oceněnými pracemi a skutečnosti, které nebylo možno při uzavření této smlouvy o dílo
zjistit ani předvídat, bude o tom neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel nenese
odpovědnost za vznik víceprací v důsledku chyb či opomenutí v dodaném položkověm
rozpočtu. Oprávněným překročením nabídkové ceny je:
. při prokazatelných a zadavatelem uznaných vícepracích vzniklých v průběhu realizace

díla,
při dodatečných požadavcích zadavatele akceptovaných dodavatelem,
při oprávněných a zadavatelem uznaných požadavcích projektanta a stavebního úřadu,
při použití materiálů a výrobků vyššíjednotkové ceny, vždy však po předchozím souhlasu
objednatele.

Zhotovitel provede oceněni takových víceprací a předá je k odsouhlasení objednateli.
Objednatel sdělí své stanovisko do 4 pracovních dnů. Dodatečné požadavky objednatele
zhotovitel ocení rovněž do dvou pracovních dnů. Tyto změny díla včetně ceny mohou nastat
pouze jejich oboustranným odsouhlasením objednatele i zhotovitele.
K oceňování víceprací a méněprací musí být vždy zpracován výkaz výměr a soupis prací
a dodávek zobrazující předmětné vícepráce a méněpráce. Tento výkaz výměr a soupis prací
a dodávek musí být odsouhlasen kontaktní osobou objednatele ve věcech technických (bude
uvedena ve smlouvě). V případě vzniku a odsouhlasení víceprací nebo méněprací bude
sepsán dodatek ke smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

5. Objednatel se zavazuje, že za řádně a včas dodané dílo podle této smlouvy bez vad
a nedodělků bránících užívání díla, které převzal písemným protokolem, zaplatí zhotoviteli
dohodnutou cenu. '

článek 3. - Cena díla a fakturace

1. Cena díla, uvedeného v čl. 2. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran této
smlouvy (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů)
ve výši:

cena bez DPH 1 765 595,04 Kč

DPH 21  % 370 774,96 Kč

celková cena vč .  DPH 2 136 370 Kč

2. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto:
. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po podepsání předávacího protokolu. Faktura

- daňový doklad bude předán na adresu objednatele. Věcnost faktury (daňového
dokladu) bude doložena soupisem skutečně provedených prací vzájemně
odsouhlasených stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem objednatele.

3. Faktura budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Lhůta její
splatnosti se sjednává na 14 dní od doručení platebního dokladu objednateli. Nebude-Ii
faktura obsahovat veškeré náležitostí daňových dokladů dle zák. č. 235/2004 Sb. je
objednatel oprávněn bez zbytečných odkladů tuto fakturu vrátit zhotoviteli kdoplnění.
Vtomto případě se přeruší doba splatnosti až do doby odstranění a předání opravené
faktury.



. Prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele, delší jak 14 dnů, se
považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení objednatele
nevzniklo z důvodů na straně zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 4. - Doba plnění díla

. Stavební práce specifikované v článku 2. této smlouvy budou zhotoveny a kompletní dílo
objednateli předáno nejpozději do 18. 8. 2023. Zhotovitel je oprávněn stavební práce splnit
kdykoliv před uplynutím této doby.

. V případě nepříznivého počasí bezprostředně před zahájením a během provádění prací se
termín plnění prodlužuje o počet dní, během kterých nebylo z důvodů špatného počasí (déšť,
nepříznivé teploty) možné provádět stavební práce. Zhotovitel v takovém případě provede
zápis do stavebního deníku.

Článek 5. - Práva a povinnosti smluvních stran související s provedením díla

. Objednatel předá a zhotovitel převezme v den začátku prací stavbu připravenou k zahájení
plnění předmětu této smlouvy, odběr el. energie a umožní provádění prací dle této smlouvy.

. Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do objektu v pracovní dny v době od 6:00 hod dov17:00
hod. a mimo pracovní dobu po dohodě s ředitelem pracoviště nebo jeho zástupcem. Reditel
pracoviště nebo jeho zástupce bude předem seznámen se zaměstnanci zhotovitele
oprávněnými ke vstupu do budovy, mistem prací a časovým rozmezím vykonávaných prací.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění díla ochranu staveniště,
používaných věcí a materiálu, v potřebném rozsahu.

. Zhotovitel potvrzuje, že má technické předpoklady a odborné znalosti k provedení díla, že
materiály a práce, použité na dílo budou v kvalitě a v souladu s platnými předpisy a že dodrží
při jeho provádění obecně závazný technologický postup, stanovený platnými technickými
normami a výrobcem použitého materiálu a ručí za to, že dílo bude kompletní. Zhotovitel
převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Při provádění prací
postupuje zhotovitel samostatně a zavazuje se dodržovat předpisy bezpečnosti práce
aochrany zdraví, požární, ekologické a hygienické předpisy, až do doby předání díla.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalitikaci. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky s bezpečnostními
opatřeními platnými pro provádění předmětného díla. Zhotovitel bezpečně zajistí prostor
v místě provádění díla v souladu s právními předpisy. Zhotovitel plně zodpovídá
za dodržování bezpečnosti dle platných norem.

. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady st ím spojené nese zhotovitel.
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel doloží objednateli při předání díla soubor certifikátů
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

. Zhotovitel je povinen opatřit si věci, které jsou potřebné k provedení díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování
a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla.
Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které
v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník
o nich vědět měl nebo mohl vědět. Odpady, které vzniknou při provádění díla, zhotovitel
odstraní nejpozději dnem ukončení díla. Cena za likvidaci odpadů je součástí dohodnuté
ceny díla. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti zhotovitele, musí být



10.

11.

12.

13.

14.

\ :nakládáno vsouladu sustanovením zákona o. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat jím pověřenou osobou
a požadovat, aby zhotovitel ihned odstranil vady, vzniklé jeho vadným prováděním. Pokud
tak zhotovitel neučiní a dojde k nevratnému stavu, odpovídá za škodu tím vzniklou.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu ve stavebním deníku
a rovněž e-mailem zástupcům ve věcech technických objednatele nejméně dva dny před
termínem zakrytí. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
Objednatel je oprávněn vyjádřit své stanovisko k pracím a plněním, která budou později
zakryta. Takové stanovisko musi objednatel vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukci nebo technologických částí díla.
V případě, že dílo nebo jeho část budou prokazatelně vykazovat nesoulad s dohodnutými
vlastnostmi a podmínkami díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost
objednatele (formou zápisu ve stavebním deníku) v dohodnuté lhůtě odstranit vytčené
nedostatky.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí nebo zavinění (vědomé či nedbalostni), je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za  škody, které vzniknou v souvislosti
s prováděním dila objednateli event. třetí osobě a na zeleni v okolí domu, které je povinen
odstranit na své náklady v plné výši. Před započetím prací zhotovitel předloží objednateli
kopii pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu, způsobenou jeho činnosti. Výše
pojistného plnění musí č init minimálně 1 000 000,- Kč.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu i bez písemného souhlasu
objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, má za toto dílo odpovědnost jako by ho prováděl
sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel se zavazuje, že vdostatečném předstihu oznámí práce, které bude zajišťovat
a objednatel je povinen zajistit součinnost (jedná se např. o vyklizení a zpřístupnění
stavebními pracemi dotčených prostor apod.).

Zhotovitel ponese bezvýhradnou odpovědnost z titulu vzniku škody na díle a na skladovaném
materiálu a přiměřenou ochranu objektu v mimopracovní dobu.
Zhotovitel předloží objednateli úplný a aktuální seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do
objektu zadavatele. Zhotovitel se zavazuje během vlastního provádění prací udržovat na
pracovišti pořádek a hrubý každodenní úklid staveniště. Zhotovitel po dokončení prací
provede hrubý úklid prostor, které bude mít k dispozici pro uložení materiálu a pro pracovníky
vč. staveniště. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí odvoz stavebního odpadu.

článek 6. — Stavebni deník

. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle 5 157 a násl. zák. č. 183/2006 v platném znění
(Stavebni zákon) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to od doby zahájení prací
až do doby odevzdání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku
zapisovat všechny s_kutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od
projektové dokumentace a dohodnutých prací. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím dila. Stavební denik bude trvale u stavbyvedoucího zhotovitele, který
je povinen jej na výzvu objednatele do 24 hodin předložit.



. Zápisy do stavebního deniku čitelně zapisuje a podepisuje za zhotovitele David Šupík nebo
jím pověřený zástupce Petr Dohnal. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná
místa. Mimo této osoby může do stavebního deniku provádět potřebné záznamy pouze
objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
příslušné orgány státní správy.

. Nesouhlasí-Ii zhotovitel se zápisem, který učiní objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.

. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním
deniku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho předložení
objednateli, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování jejich změn a doplňků.

článek 7. — Předání a převzetí díla

. Za splnění smluvního závazku zhotovitele dle této smlouvy se považuje převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání objednatelem. Zhotovitel je
povinen nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit objednateli, že dílo je řádně ukončeno.
Zápis o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany. Objednatel není oprávněn
odmítnout převzít dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky. Soupis takových případných vad či nedodělků
a dohodnutý termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu.

. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejimacímu řízeni všechny předepsané doklady
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
v platném znění.

. Za splnění smluvního závazku objednatele, dle této smlouvy, se považuje úplné uhrazení
právem fakturovaných částek zhotoviteli.

. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení
této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
objednatele nebo dlouhodobě nevhodných povětrnostních podmínek.

článek 8. — Odpovědnost za vady

. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na funkčnost nové střešní krytiny v délce trvání 40
let, na nátěry 5 let. Projeví-Ii se během pětiletého období příznaky koroze, poškozená mista
budou ošetřena proti korozi a konstrukce natřena. Záruka zahrnuje všechny související
práce, spojené sodstraňováním reklamované vady. Záruční doba neběží po dobu od
písemného oznámeni oprávněné reklamace, do doby odstranění vady.

. Zhotovitel odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.
V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně opravit všechny důvodně uplatněné vady do
jednoho měsíce od jejich písemného oznámeni objednatelem. Reklamace musí být vždy v
písemné formě. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění uznané reklamované vady ani do
jednoho měsíce po obdržení reklamace objednatele nebo do 30 dnů ode dne, kdy
prokazatelně bylo možné zahájit odstraňování této vady, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí zhotovitel objednateli. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, sdělí tuto
skutečnost s odborným zdůvodněním objednateli písemně nejpozději do 15 dnů po obdržení
reklamace. Vostatnim se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.



V případě, že má vada díla charakter havárie a hrozí vznik dalších škod na zdraví či majetku
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstraňování do 24 hodin
od nahlášení, případně v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.

. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí dodaného díla způsobeny
objednatelem, neoprávněnými zásahy třetí osoby, či neodvratitelnými událostmi.

Článek 9. — Smluvní pokuty a sleva z ceny díla

. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele,
zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% 2 dlužné částky za každý započatý den
prodlení, maximálně však do výše 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

. V případě nedodržení smluvního termínu plnění poskytne zhotovitel objednateli slevu z ceny
díla ve výši 2 000,- Kč za 1. - 5. pracovní den prodlení a 5 000,- Kč za 6. a každý další
započatý pracovní den bez omezení výše. Sleva bude účtována bez DPH.

č lánek 10. — Odstoupení od smlouvy

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo vrozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy dohodou nebo objednatel rozhodne o přerušení
prací, popřípadě objednatel nebo zhotovitel v souladu s touto smlouvou od ní odstoupí
v kterékoli etapě díla, je zhotovitel povinen do 15 dnů provést vyúčtování díla a předložit ho
k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je oprávněn na základě oboustranně odsouhlaseného
vyúčtování vystavit fakturu na veškeré do té doby provedené práce převzaté bez vad
a dodané zboží. Objednatel je povinen tuto fakturu do 30 pracovních dnů uhradit.

. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být druhé straně prokazatelným způsobem
doručeno.

. Obecně se řídí náhrada škody ustanovením 5 2909 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Článek 11. - Ostatní smluvní ujednání

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý splatností originálu, z nichž
objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvyje nutná
dohoda o celém obsahu.

. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně právně způsobilí
a že jim není známá žádná skutečnost, která by mohla druhou smluvní stranu poškodit nebo
ohrozit na jejich právech a povinnostech ztéto smlouvy. Smlouvu si přečetli, její obsah
vyjadřuje jejich vůli a podpisem smlouvy potvrzují, že sjejím celým obsahem souhlasí.

. Právní vztahy, vážící se ktéto smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o smlouvě o dílo a souvisejícími,
obecně závaznými právními předpisy.



5. Na smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (dále jako „ZRS“).

6. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost této smlouvy
nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Objednatel se zavazuje, že ve lhůtě
5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uveřejní tuto smlouvu v registru
smluv.

Přílohy: Příloha č.1 Položkový rozpočet

V Opavě dne 1.2 . ( . %) 23  

za objednatele: ...........
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za  zhotgv i te |e :  

David Šupí'

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Předběžná řídící kontrola před vznikem závas'ku

Praskova 11, 746 01 Opava 1 lNDlV—lDUÁLNl , LtMlTOVFíNÝ PŘjSLlB
kolek: Příkazce Opera?.. „šp./%$ .................
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Příloha č.1 Položkový rozpočet

Označení výrobku množství jednotková celkem
(LM Kc

SATJAM—GRANDE PLUS-CROWN BT—RR29 m2 1248  

hřebenáč ks 80   
hřebenáč rodělovací ks 5  
koncový hřebenáč nároží ks 8  
hřebenový a nárožní pás bm 155  
větrací mřížka bm 235  
ochranný pás proti ptákům bm 235  
těsnící pás úžlabí-60mm—PU-HPI bm 65  
s rávková barva 240ml ks 2  
samovrtný šroub do dřeva 4,8 x 35 (250 ks) bal 37  
samovrtný šroub do oceli 4,8 x 20 (250 ks) bal 19  
střešní fólie m2 1400  
kov. stoupací plošina 60 cm barva ks 1  
latě 40x60 mm - impregnované bm 6900  
okapový systém lak. PZ. žlab 330/4 m, červená bm 232  
svod 100/3 m bm 39  
hák  žlabový 330 ks 178  
čelo Žlabu 330 ks  59   
kotlík 330/100 ks 10   
koleno 72 st.100 ks 16  
objímka s trnem 100/300 ks 10  
roh žlabu 330 ks  8  
kout žlabu 330  ks  3  
korekční sprej 400ml ks 2  
spojovací materiál ks 1  
manžeta M02 - otevřená ks 1  
manžeta M03 - otevřená ks 1  
manžeta M01 - otevřená ks 2  
tabule plechu ks 88  
střešní výlez 46x61cm ks 3  
podpora vedení hromosvodu pod střešní krytinu ks 121  
CELKEM za  materiál bez DPH 942 434,00 Kč
Rozpis prací

. . „ , jednotkováPopis prace mnozstw . celkem
cena Kc

Odstranění staré krytiny m2 1143  
Přemontování odvětr. Lomanco ks 10  
Montáž výlezového okna ks 3  
Oplechování detailu ' ks 1  
Montáž střešní fólie m2 1143 
Montáž střešních latí-* m2 1143  
Oplechování komínu spodní část ks 1  
Pokrývačské práce m2 1143  
Klempířské práce" bm 964  
Odstranění zděných výstupků (vyrovnaní plochy střechy) ks 3  
Montáž prostupů (komínek, anténa) ks 4  
Doprava materiálu ks 1  
Demontáž hromosvodu + výměna podpor vedení ks 1  
Doprava, přesun hmot ks 1  
Odvoz suti+úk|id ks  1  
CELKEM za  práce bez DPH 823 161,04 Kč

Cena celkem bez DPH 1 765 595,04 Kč
DPH % 21 370  774,96 Kč

Cena celkem s DPH 2 136 370,00 Kč
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