
SMLOUVA O DÍLO Č. SNILI 2023/0418/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č. 9R-238/2023

ze dne 19. 4. 2023

Smluvní strany

l. Objednatel: městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Ondřej Kubín, MBA - starosta MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO

Ing. Martin Lukeš, referent OSlO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.C, 30156 vedená Krajským soudem Ustľ nad Labem.
zastoupený: Lukášem Tučímem, jednatelem společnosti
se sídlem Prunéřov 389, 432 01 Kadaň
IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ,,ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 -
oprava střechy pavilonu C".



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy ploché střechy nad pavilonem C
v objektu základní školy Ohradní 1366/49 v Praze 4 - k.ú. Michle.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované Ing. Zbyňkem Kabelíkem,
IČ: 112 03 714, Praha v únoru 2023.

Součástí díla je vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby (vC. všech profesí) ve
třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně
dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány třikrát v elektronické
podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 pracovních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí V souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
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umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky
zhotovitele) a činí:

Cena díla činí : 1.947.487,80 KČ bez DPH
408.972,44 Kč DPH

2.356.460,24 Kč S DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
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provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě,
požaduje-li objednatel realizovat práce, ktcrC nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce)
nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku
bude navýšení nebo poníženi ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy Urs
Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišt'ovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
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měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je
zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena
faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli
k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.
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VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
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smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména p'ojektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinnosti podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
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událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu
ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

· zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

· pro provádění díla zhotovitel použije pouze
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a
technických požadavcích na výrobky (tzv.
dalších příslušných předpisů). Splnění této
před předáním předmětu díla, a to doklady
dodavatelů technických zařízení;

takové výrobky, které svým provedením
splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o

prokazování shody s požadavky norem a
povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
o prokázání shody zejm. od jednotlivých

· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
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· zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště
po celou dobu provádění díla;

· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je
realizováno v bytovém domě, kde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po
vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a správcem objektu za podmínky stanovení
odběrných míst a způsob vyúčtování;

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť' apod.
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť' budou trvale zajištěny tak, aby do nich
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nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu,
rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstrarlit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

10



9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající dozor nad stavbou nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající dozor nad stavbou udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
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d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pI. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. lX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. Il. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst.
l této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VIl. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

l 1.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ČI. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

1 1.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
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vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana
zhotovitele obdržela l vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.
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12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha:
č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.3 2023

22 -05- 2023
V Praze dne

qý /°tt
i,? "' "". ' ".,":_

,g t
cP .\

,,.r"
,"Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta MČ Praha 4

Lukáš Tučím
jednatel PRO URBAN s.r.o.
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výzvy - Vzor kyc/ho listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 - oprava střechy pavilonu C

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

lČ: 00063584

účastník (vyp|ňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní Mrňa nebo název PRO URBAN s.r.o.

sídlo: PRUNÉŘOV 389, KADAŇ 432 01
právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

lČ: 28409434

jméno a přIjmenI statutárního orgánu nebo
jeho členů nebo jiné fýzické osoby lukáš TUČÍM, jednatel společnosti

oprávněné jednat jménem účastníka
fýzická osoba

jméno a příjmenÍ nebo
obchodní firma

(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikáni
(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

identifikační údaie:

Kontaktní osoba: LUKÁŠ TUČÍM, jednatel společnosti
Tel.lfax: e-mail:

Nabídková cena v KČ
nabídková cena v Kč bez 1 947 487,80

DPH

DPH 21 % 408 972,44

nabídková cena v Kč vC. DPH 2 356 460,24

datum :

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycl list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis " podpis
jméno a příjmení Lukáš Tučím, jednatel jméno a příjme

__ společnostifunkce " funkce äŠ
' . . " "" ' ii udaje o případném uda,e o přľpa
Ĺ _ zplnomocněnl __ _ _ _ zÉ)|nommm£ÁB

podpis
řučlm, jednatel jméno a příjme
ičnosti

funkce äŠ
udaje o přľpa

"M"MnnmmA

Kompletní řeConí Gtaveb
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REKAPITULACE STAVBY

l Kód: 2023K
Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

l
KSO:

l Místo:
ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

27. 3. 2023

Zadavatel:

l
Uchazeč:

I PRO URBAN s.r.o.

Projektant:
l Ing. arch. Zbyněk Kabelík

Zpracovatel:

28409434
CZ28409434

l
Poznámka:

l Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetĹ Veškeré další infbrmace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

l podminky.urs.cz.

l Cena bez DPH

l DPH základni
snížená

l Cena s DPH

Sazba daně gV Zák1Éä daně

::::: ," J; (Á!MZ:::
ť

1 947 487,80

výše daně
408 972,44

0,00

2 356 460,24

l
l
l
l
!
!
l
l
l
l
[
l
l

b , t ": " ' ' .. nn71

l
l

l

l

l
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023K

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

PRO URBAN s.r.o.

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

27. 3. 2023

Ing. arch. Zbyněk Kabellk

Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [CZN Typ
Kód PopIs

Náklady stavby celkem

D.1.1. Archltektonlcko stavební řešeni
D.1.4. Silnoproud
VON vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 947 487,80

1 826 386,50
24 265,00
96 836,30

2 356 460,24

2 209 927,67 STA
29 360,65 STA

117 171,92 STA

PR

K
K

K

U

U

U

U

U

U

U

U

E

r

E

E

E

C

C

C

r

C

C

N:

N

m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Objekt:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4
CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

27. 3. 2023

Uchazeč:
PRO URBAN s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Zbyněk Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

28409434
CZ28409434

Cena bez DPH 1 826 386,50

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 826 386,50 21,00% 383 541,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 209 927,67

l

!

!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

Datum: 27. 3. 2023

Ing. arch. ZbyněkProjektant: Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

99 - Staveništní přesun hmot

712 - Živičné krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

M21 - Elektromontáže

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

1 826 386,50

49 280,40

53 557,00

220 404,00

16 209,00

1 500,00

691 016,00

497 294,10

40 638,00

53 514,50

87 522,00

94 895,00

20 556,50

P'

K
W

W

ip

E

E

E

T

E

E

E

E

E

C

C

C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

Datum: 27. 3. 2023

Ing. arch. ZbyněkProjektant: Kabelík
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 63
1 K Poll

PP

2 K Pol2
PP

D 9

3 K PoB

PP

Podlahy a podlahové konstrukce_ . ,
Prořezání a oprava stávajícího povrchu NAIP 30% m2
Prořezáni a oprava stávajícího povrchu NAIP 30%

Vyrovnáni povrchu SA 20% m2
Vyrovnání povrchu SA 20%

Ostatní konstrukce, bouráni
Zajištění střechy objektu proti náhlým srážkám dle kpl
zvyklosti zhotovitele
Zajištěni střechy objektu proti náhlým srážkám dle zvyklosti zhotovhele

Poznámka k položce:
pm zahájením prací bude na stavbě zhotovitelem pňpraveno zajištění
odkryté části st/bchy objektu po každém p/brušen/ prací proti pňpadným
srážkám
dtto v pňpadě náhlých bou/bk a deště

Dmtz hromosvodu kpl
Dmtz hromosvodu

Dmtz atiky m
Dmtz atiky

Dmtz střešní výlez ks
Dmtz střešní výlez

Hzs-pohotvost při děšti h
Hzs-pohotvost při děšti

Lešení a stavební výtahy
Ochrana obvodu objektu proti pádu předmětu m
Ochrana obvodu objektu proti pádu předmětu
Montáž a demontáž stavebního výtahu včetně dopravy kpl
na a ze stavby
Montáž a demontáž stavebního výtahu včetně dopFavy na a ze stavby

Pronájem stavebního výtahu den
Pronájem stavebního výtahu

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Dodáni a osazení atyp výlez vc-3 ks
Dodáni a osazeni atyp výlez vc-3

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Živičné krytiny
Krytina střech do 10" fólie, 8 kotev/m2, na beton ti. m2izdace do 410 mm, fólie ve speafíkact
Krytina střěch do 10° fólie, 8 kotev/m2, na beton U. izolace do 410 mm,
fólie ve specifikaci

Krytina střech do 10" fólie, 10 kotev/m2, na beton fólie m2ve specMkact
Krytina střech do 10" fólie, 10 kotev/m2, na beton fólie ve specifikaci

1 826 386,50

49 280,40
164,400 38,00 6 247,20

131,600 327,00 43 033,20

53 557,00
1,000 18 250,00 18 250,00

P

4 K Pol4
PP

5 K Pol5
PP

6 K Pol6
PP

7 K Pol7
PP

D 94
8 K Pol8

PP

9 K Pol9

PP

10 K Pol10
PP

D 95
11 K Pol11

PP

D 99
12 K PoI12

PP

D 712

13 K PoI13

PP

14 K PoI14

PP

1,000 8 444,00 8 444,00

50,000 203,00 10 150,00

1,000 1 063,00 1 063,00

50,000 313,00 15 650,00

220 404,00
108,000 398,00 42 984,00

1,000 18 000,00 18 000,00

60,000 2 657,00 159 420,00

16 209,00
1,000 16 209,00 16 209,00

1 500,00
1,500 1 000,00 1 500,00

691 016,00

548,000 338,00 185 224,00

110,000 391,00 43 010,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

15 K PoI15

PP

16 K Pol16

PP

17 K Pol17
PP

18 K PoI18

PP

19 K Pol19

PP

20 K Pol20

PP

21 K Pol21
PP

22 K Pol22
PP

23 K Pol23
PP

24 K Pol24
PP

25 K Pol25
PP

26 K Pol26
PP

27 K Pol27
PP

28 K Pol28

PP

29 K Pol29
PP

30 K Pol30
PP

31 K PoBl
PP

32 K Pol32
PP

33 K Pol33
PP

34 K Pol34

PP

35 K Pol35
PP

D 713
36 K Pol36

PP

37 K Pol37

PP

38 K Pol38
PP

39 K Pol39
PP

40 K Pol40
PP

41 K Pol41

Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, na beton ti.
izolace do 410 mm, fólie ve specifikaci - atika svislá m2

Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, na beton U. kolace do 410 mm,
fólie ve specifikaci - atika svislá

Krytina střech do 10° fólie, do dřeva,fdie ve specifikaci -
atika vodorovná m
Krytina střech do 10° fäie. do dřeva,fäie ve specifikaci - atika vodorovná

Krytina střech do 10° fólie, položením m2
Krytina střech do 10" fäie, položením

Krytina střech do 10" fólie, položením fólie ve
specifikaci m2
Krytina súbeh do 10" fólie, položením fčdie ve specifikaá

Krytina střech do 10° fólie, položením ,fólie ve
specifikaci m2
Krytina sUlech do 10' fólie, položením ,Nie ve specůikaci

Krytina střech do 10° fólie, položením ,fólie ve
specifikaci m2
Kryúna sBěch do 10" fäie, položením ,fäie ve specifikaá

Opracování střešního výlezu ks
Opracováni stkšniho výlezu
Závětrná lišta PZ RŠ 250 mm KLČ 4 m
Závětrná lišta PZ RŠ 250 mm KLČ 4

Podkladní plech PZ rš 200 m
Podkladní plech PZ rš 200

Rohová lišta vnější viplanyl rš 100 mm klc-3 m

Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm KLC-3

Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm KLC-2 m

Rohová lišta vnitřní V7PLANYL RŠ 100 mm KLC-2

Stěnová lišta krycí PZ RŠ 100 mm KLC-7 m
Stěnová lišta krycí PZ RŠ 100 mm KLC-7

Stěnová lišta tmelici VIPLANYL RŠ 100 mm KLC-7 m

Stěnová lišta tmeĹĹcÍ VIPLANYL RŠ 100 mm KLC-7

Povlaková krytina střech do 10", podklad. textilie 1 m2
vrstva - materiál ve specifikaci
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. texúlie 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

Pňlepení polystyrénových klínů m2
Přilepeni potysNnénovýd) klínů

Vnitřní, vnější roh DEKPLAN kus
Vnitihi, vnějsi roh DEKPLAN

Opracováni prostupů ks
Opracováni prostupů

Folie mPVC s pes výztuži šedá, 1,5 mm m2
Folie mPVC s pes výztuží šedá, 1,5 mm

Deska - klin spádový xps m3
Deska - klin spádový xps

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2
Geotexúlie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m %
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

Izolace tepelné
Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2
Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá

Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá
maúka

Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá atika

Deska EPS 150 S 50mm m2
Deska EPS 150 S 50mm

Deska EPS 150 S 260-310mm m2
Deska EPS 150 S 260-310mm

Montáž tepelné izolace v ploše lepením m2
Montáž tepelné izolace v ploše lepením

Montáž tepelné izolace v ploše lepením - klíny m2

44,000 110,00 4 840,00

88,000 75,00 6 600,00

548,000 88,00 48 224,00

110,000 88,00 9 680,00

44,000 88,00 3 872,00

88,000 88,00 7 744,00

1,000 500,00 500,00

113,000 223,00 25 199,00

113,000 439,00 49 607,00

114,500 150,00 17175,00

234,000 77,00 18 018,00

4,500 440,00 1 980,00

4,500 138,00 621,00

630,000 30,00 18 900,00

658,000 10,00 6 580,00

124,000 26,00 3 224,00

6,000 438,00 2 628,00

l
l
l
l

1 125,000 161,00 181 125,00

11,300 1 500,00 16 950,00

900,000 36,00 32 400,00

1,000 6 915,00 6 915,00

497 294,10
45,000 53,00 2 385,00

113,000 72,00 8 136,00

723,800 92,00 66 589,60

658,000 510,00 335 580,00

658,000 25,00 16 450,00

658,000 38,00 25 004,00
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t
f PČ Typ Kód

PP

l 42 K Pol42
PP

l 43 K Pol43
PP

l 44 K Pol44
PP

t 45 K Pol45
PP

l
D 721

l 46 K Pol46
PP

l 47 K Pol47
PP

l 48 K Pol48

Popis

Montáž tepelné izolace v ploše lepením - kliny

spojovací prostředky pro TI
Spojovací prostňedky pro TI

Deska EPS 150 S 80 mm alt perimetr
Deska EPS 150 S 80 mm alt perimetr

Deska XPS 50 mm - kliny
Deska XPS 50 mm - klíny

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 861,500 24,00 20 676,00

m2 88,000 59,00 5 192,00

m2 115,500 107,00 12 358,50

% 1,000 4 923,00 4 923,00

PP

49 K Pol49

PP

50 K Pol50

PP

51 K Pol51
PP

D 762
52 K Pol52

PP

53 K Pol53
PP

54 K PoI54
PP

55 K Pol55
PP

56 K Pol56
PP

D 767
57 K Pol57

PP

58 K PoI58
PP

59 K Pol59
PP

D M21
60 K Pol60

PP

D D96
61 K Pol61

PP

62 K Po!62
PP

63 K Pol63
PP

64 K Pol64
PP

Vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm ks
Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm

Demontáž střešní vpusti DN 125 kus
Demontáž střešní vpusti ON 125

Střešnl vpust TOPWET s integrovanou manžetou
živičný pás, záchytný koš TW 160 bit SXLPVC s k"'
Střešní vpust TOPWET s integmvanou manžetou živičný pás, záchytný
koš TW 160 Břř SXLPVC S
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou TVVN
v500 PVC XL kus
Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou TWN v500 PVC XL

Stř\ešní odvětrávací komínek TOPWET TWOP 160
PVC XL kus
S#šni odvětrávací komínek TOPWET TWOP 160 PVC XL

" Přěsun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m %

Přesun hmot pro vnitihí kanalizaci, výšky do 24 m

Konstrukce tesařské
spojovací a ochranné prostředky pro střechy (atyp m
úprava podkladu,vrut"hmož " mont)
Spojovací a ochranné prostňedky pro stNchy (atyp úprava
podkladu,vmt"hmož " mont)

Montáž obloženi atiky,OS8 desky,2vrst.,šroubovánim m
Montáž obloženi atiky,OS8 desky,2vrst.,šroubováMm

Deska dřevoštěpková OSB 3 N ti. 25 mm m2
Deska dřevoštěpková OSB 3 N U. 25 mm

D"M zvedací rám výlezu ks
D"M zvedací rám výlezu

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %
Přesun hmot pro tesařské konsbukce, výšky do 24 m

Konstrukce zámečnické
D"M zateplený střešní výlez ks
d+m zateplený střéšni výlez

D"M Záchytný systém kpl
D"M Záchytný systém

PResun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m %
Přesun hmot pm zámečnické konštr., výšky do 24 m

40 638,00
6,000 188,00 1 128,00

3,000 625,00 1 875,00

3,000 3 626,00 10 878,00

3,000 3 961,00 11 883,00

6,000 2 412,00 14 472,00

1,000 402,00 402,00

53 514,50
117,500 56,00 6 580,00

117,500 173,00 20 327,50

126,000 203,00 25 578,00

1,000 500,00 500,00

1,000 529,00 529,00

87 522,00
1,000 3 750,00 3 750,00

1,000 82 906,00 82 906,00

1,000 866,00 866,00

Elektromontáže
mu hromosvodu
mtz hromosvodu

Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suů a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží
Příplatek za každé další podlaží

Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
Vnitrostaveništnf doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

94 895,00
kpl 1,000 94 895,00 94 895,00

20 556,50
t 1,500 1 850,00 2 775,00

t 4,500 367,00 1 651,50

t 1,500 620,00 930,00

t 17,500 280,00 4 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

65 K PoI65
PP

66 K Pol78
PP

Kontejner, suť bez přiměsí, odvoz a likvidace, 3 t
Kontejner, suť bez příměsi, odvoz a lilMdace, 3 t

Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t
Kontejner, suť s příměsi, odvoz a likvidace, 3 t

kpl

Množství J.cena [CZN Cena celkem [czFq

1,000 4 100,00 4 100,00

kpl 1,000 6 200,00 6 200,00
E
E
K
K
U

E

K
E
E
E
E
E
E
E

E
K
K
E

E
K
E
K
E

E

E

E

C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
D.1.4. - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

27 3. 2023

Uchazeč:
PRO URBAN s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Zbyněk Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

28409434
CZ28409434

Cena bez DPH 24 265,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 24 265,00 21,00% 5 095,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 360,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
D.1.4. - Silnoproud

Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

Datum: 27. 3. 2023

. Ing. arch ZbyněkProjektant: Kabelík

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZN

Náklady stavby celkem

DI - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

D2 - Uzemněni + hromosvod

D3 - Hromosvod

D4 - Ostatní

24 265,00

24 265,00

10 122,00

9 143,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
D.1.4. - Silnoproud

b Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 27. 3. 2023

Ing. arch. ZbyněkProjektant: Kabelík
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena jczŕq Cena celkem [czřq

D DI

D D2
1 K Pol66

PP

2 K Pol67
PP

3 K Pol68
PP

4 K Pol69
PP

5 K Pol70
PP

D D3
6 K Pol71

PP

7 K Pol72
PP

8 K PoI73
PP

9 K Pol74
PP

D D4
10 K POI75

PP

11 K Pol76
PP

12 K Pol77
PP

Elektroinstalace - silnoproudé rozvody

Uzemnění + hromosvod
Drát FeZn prům.8 mm
Drát FeZn prům.8 mm

Svorka SO
Svorka SO

křížová svorka SK d
křížová svorka SK d

Svary
Svary

Antikorozní nátěry
Antikorozni nátěry

Hromosvod
podpěry na plochou střechu PV21a
pcxjpěry na plochou střechu PV21a

SUA (103)/SU/(20)
SUA (103)/SU/(20)

SP
SP

revizní zpráva
revizní zpráva

Ostatní
Přípomocné pomocné práce
Připomocné pomocné práce

Projekt skutečného provedeni
projekt skutečného provedeni

demontáže
demontáže

24 265,00

24 265,00

10 122,00
m 250,000 37,00 9 250,00

ks 5,000 20,00 100,00

ks 3,000 64,00 192,00

ks 4,000 100,00 400,00

m 10,000 18,00 180,00

9 143,00
ks 94,000 50,00 4 700,00

ks 123,000 21,00 2 583,00

ks 3,000 20,00 60,00

kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

5 000,00
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

kpl 1,000 500,00 500,00

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

27. 3. 2023

Uchazeč:
PRO URBAN s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Zbyněk Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

28409434
CZ28409434

Cena bez DPH 96 836,30

Základ daně Sazba daně výše daně
l dph základni 96 836,30 21,00% 20 335,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 171,92

l

l

l

l

!

l

l

l

I

l

l

l
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

Datum: 27. 3. 2023

Ing. arch, Zbyněk
Projektant: Kabelík

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST -VRN

96 836,30

96 836,30
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l

SOUPIS PRACÍ
' Stavba:

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU C,ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4
objekt:

VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: ZŠ OHRADNÍ 1366/49,P4

Zadavatel:

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 27. 3. 2023

, , Ing. arch. ZbyněkP ojektant: .Kabehk
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST
1 K 1

PP

2 K 2
PP

3 K 3
PP

4 K 4
PP

VRN
Oborová přirážka - oprava, údržba 0,3% ze základny
Oborová přirážka - oprava, údržba 0,3% ze základny

Provozní a územní vlivy 3,3% ze základny
Provozní a Uzemní vlivy 3,3% ze základny

Zařízení staveniště 1,5% ze základny
Zařízeni staveniště 1,5% ze základny
Kompletační činnost (IČD) 0,2% ze základny
Kompletační činnost (IČO) 0,2% ze základny

96 836,30

96 836,30
% 0,300 18 271,00 5 481,30

% 3,300 18 271,00 60 294,30

% 1,500 18 271,00 27 406,50

% 0,200 18 271,00 3 654,20
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