Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni/dilc¢i realiza¢ni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Ucastnik Devterium s.r.o0.

Sidlo Rimska 84/10, 12000 Praha 2
ICo 04574150

Zastoupeny Danielem Ri¢afem

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce , Sdileny informacni systém TA CR - etapa 2"

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

Cislo minitendru MT066

Nazev minitendru Formalni kontroly

Vécny garant feSeni* Pavel Pelc

E-mail pavel.pelc@devterium.cz
Telefon 720755638

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné feSeni minitendru. Tato osoba musi byt
adekvatné zapojena do aktivit uvedenych v kapitole ,2 Rozsah a Gcelnost Cinnosti”.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Existuje byznysova sluzba (nebo vice sluzeb) Formalni kontroly, ktera napIni povinnosti souvisejici s prijetim navrhu projektu do verejné
soutéZe. Ramec funkcionalit popisuji prilohy dilci smlouvy.

2. Sluzby vytvorené v ramci MT066 respektuji architekturu SISTA a vyuzivaji, tam kde je to vhodné, vystupy jiz realizovanych minitendr( viz
kapitola Existujici sluzby SISTA definice pozadavku.

3. Sluzby vytvorené v ramci MT066 komunikuji s navazujicimi sluzbami (kontext popisuje definice pozadavk().

4., Existuje repozitar se zdrojovymi kody a dokumentaci sluzeb MT066. Sluzby splriuji pozadavky vedené v pravidlech vyvoje a vedeni
dokumentace.

5. Ops tym TA CR je schopen vlastnimi silami sluzby dodané v ramci MT066 nasadit do testovaciho/produkéniho prostredi GCP.

1 Popis metody a zplisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do poZadavk{ specifikace zadani minitendru tvofi prilohu €. 1
této dil¢i smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

\lyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Konkrétni popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

Planovani jednotlivych sprintd. Daniel Ri¢af - garant
AN Zpresnéni analyzy zadani. 60

Vypracovani dokumentace.

Procesni analyza integrace mikrosluzeb SISTA do feSeni MT066 Ondrej Par - garant

BP 20
Testovani Daniel Ricaf - garant

TE 24
Pfiprava testovacich scénart Ondfej Par - garant

NT 8
Navrh a vyvoj prototypt jednotlivych sluzeb Pavel Pelc - garant

AR 16
Vyvoj sluzby Formalni kontroly a navazujicich mikrosluzeb Pavel Pelc - garant

PR Ondrej Par, Vit Fleischer, 116

Vladéna Hoffmanova

Oznaceni poddodavatele dle sekce K Vijzvy: Celkem hodin 244

Vladéna Hoffmanova, ICO 03678385
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

3  Vyreseniotazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 20

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven
V souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Byznysova sluzba Formalni Byznysova sluzba (nebo soubor sluzeb) ,Formalini kontroly* funkcionalitami definovanymi
kontroly ve specifikaci zadani: MT066 Formalni kontroly - definice poZadavk(, MT066 Formalni
kontroly - produktovy backlog a MT066 Formalni kontroly - prototypy FIGMA.

02 zgrojové kédy MT066 Formalni Zdrojové kédy MT066 Formalni kontroly v repozitafi Bitbucket dle pravidel vivoje.

kontroly
Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) rAmcové dohody povinen pravidla vyvoje
respektovat.

03 Dokumentace sluzeb MT066 Dokumentace MT066 Formalni kontroly v repozitari Bitbucket dle pravidel dokumentace.

Formalni kontroly
Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové dohody povinen pravidla vedeni
dokumentace respektovat.

04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udélosti ve formé prezentaci a dokument( dle Sablon v projektové
knihovné. Jedna se o vystupy z planovani sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence
scrumovych udalosti pfi FeSeni minitendru je povazovano za nesplnéni pozadavk.

05 Zavérectna prezentace reSeni Zavérecna prezentace vysledkd feSeni MTO66 Formalni kontroly pro ostatni Gicastniky

MTO066 ramcové dohody formou prezentace a ukéazkou funkcionalit.
06 Konzultace nad otazkami Konzultace nad otazkami a koncepty feSeni v rozsahu dle B12 specifikace zadani. Vykaz
a koncepty feseni MT066 konzultaci bude predmétem akceptacniho Fizeni. TA CR z opatrnosti pfipomina, ze
konzultace slouzi predevsim k diskusi nad navrhy rfeSeni dodavatele..
07 Doplnéni specifickych datovych Doplnéni specifickych datovych entit (slovnik pojm( a jednotlivé datové polozky do
entit MT066 do datového slovniku : datoveho slovniku) souvisejicich s byznys sluzbou MT066 Formalni kontroly do datového
katalogu dle pravidel vyvoje.

08
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5  Harmonogram plnéni

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny

informaéni systém TA CR - etapa 2

Harmonogram pInéni dle poZadavk( sekce B9 specifikace zadani minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je

uveden v navrhu feseni):

Polozka harmonogramu

Sprint MT066/S00 Rozplanovani inkrementd backlogu
Rozplanovani produktového backlogu MTO66

Revize a retrospektiva sprintu MT066/S00

Sprint MT066/S01 Nézev sprintu - inkrement |.
Planovani sprintu MT066/S01 Nazev sprintu - inkrement I.
Dodavka sprintu MT066/S01 Nazev sprintu - inkrement I.

Revize a retrospektiva MT066/S01 Nazev sprintu - inkrement |.

Sprint MT066/S02 Néazev sprintu - inkrement Il.
Planovani sprintu MT066/S02 Nazev sprintu - inkrement II.
Dodavka MT066/S02 Nazev sprintu - inkrement |1

Revize a retrospektiva MT066/S02 Nazev sprintu - inkrement |1

Sprint MT066/S03 Nézev sprintu - inkrement lIl.
Planovani MT066/S03 Nazev sprintu - inkrement l1l.

Dodavka MT066/S03 Nazev sprintu - inkrement Il1.

Revize a retrospektiva MT066/S03 Nazev sprintu - inkrement IIl.

>>> Wrap-up aktivity MTO66 (nezapocitavaji se do doby reSeni) <<<

Zavérecna prezentace vysledkd MT066 pro Ucastniky ramcové dohod

Akceptacni fizeni MT066 dle projektové metodiky

Poznamky k harmonogramu feseni (napf. popis dil€ich fakturacnich milnikd):

29.05.2023
29.05.2023
05.06.2023

12.06.2023
12.06.2023
12.06.2023

03.07.2023

10.07.2023
10.07.2023
10.07.2023
31.07.2023

07.08.2023
07.08.2023
07.08.2023

28.08.2023

04.09.2023

11.09.2023

09.06.2023
02.06.2023
09.06.2023

07.07.2023
12.06.2023
30.06.2023
07.07.2023

04.08.2023
10.07.2023
28.07.2023
04.08.2023

01.09.2023
07.08.2023
25.08.2023
01.09.2023

08.09.2023
15.09.2023

- Absence scrumovych udalosti (planovani, revize a retrospektiva) bude ze strany TA CR povazovano za nesplnéni pozadavka.

- Dodavatel nepozaduije dil¢i fakturaci.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
6 Cenaa platebni podminky

6.1 Cena za pInéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01
Polozka Hodnota
Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 264 hod.
Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1500 Ké&/hod.
Plnéni etapy 01 bez DPH 396.000,0 K¢

Etapa 02 (pripadné dalsi sluzby - napt. konzultace, podpora pilotniho provozu ¢i drobny rozvoj):

Polozka Hodnota

Pocet hodin 30 hod.
Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1500 K¢/hod.
PInéni etapy 02 bez DPH 45.000,0 Ké

Pausalni naklady

Zadavatel umoznil ve Vyzvé k podani navrhu feSeni do ceny navrhu feSeni (jako jeji soucast)
zapoctist az 10 % pausalnich nakladt. U¢astnik neni povinen 10 % pausalnich nakladd pricitat.

Polozka i
Soucet plnéni etapy 01 a etapy 02 bez DPH 441.000,0 K¢
Pausalni naklady bez DPH ( max. 10% souctu pInéni etapy 01 a 02) 30.000,0 K¢

Celkové plnéni

Celkoveé plnéni bez DPH 471.000,0 Ke Celkové pInéni's DPH 569.910,0 Ke

Pozn.:

e Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu
feseni.

e Celkové plnéni bez DPH neprekroéi maximalni cenu uvedenou v éasti E) Cinnosti sméFujici
k naplnéni Gcelu minitendrd, maximalni cena a minimalni rozsah pinéni Vyzvy.
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6.2

8.2

8.3

8.4

8.5

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Dodavatel pInéni vystavi pfijemci plnéni po radné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit prijemci plnéni do 15 dnl od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dnd po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem pinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji tUhrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni

téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dnd.

Platnost a Gc¢innost

Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace prijemcem plnéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a G¢innosti dnem vloZenim do registru smluv. Toto vloZent zajisti TA CR.

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1500 K¢ (slovy tisicpétsetkorun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce plnéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnid se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti a prijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s (hradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava i povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dot¢eno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

9.2 Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkoléi svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

10 Odstoupeni a vypoved'

10.1 Smlouva zanika:

e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani déivodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypovédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruSeni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.

e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy — nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dilciho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnl) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycisleni jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam verejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmeétu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouveé.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich titul administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 ¢i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.
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15
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15.2

16
16.1

17

ID
01
02
03
04
05
06
07
08

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm{ v prlbéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stietu zajm( ¢i ukonéeni dotacni podpory.

Zmény této Smiouvy

Tuto Smlouvu je mozné ménit, doplfovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Rozhodné pravo a reseni sporti

Platnost, pInéni, vjklad a Géinky této Smlouvy se Fidi pravnim radem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V&echny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feeny soudy Ceské
republiky.

Ochrana osobnich adaj

Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdaji a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZZ0OU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajt
aovolném pohybu téchto Gdajt (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.

Prilohy dilc¢i smlouvy
Nazev prilohy
MTO066 Formalni kontroly - Navrh reSeni
MT066 Formalni kontroly - Definice poZadavk(
MT066 Formalni kontroly - Produktovy backlog
MT066 Formalni kontroly - Figma prototypy
N/A
N/A
N/A
N/A

Vytisknout bez podpisu

Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele
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	ucastnik: Devterium s.r.o.
	zastupce: Danielem Říčařem
	sidlo: Římská 84/10, 12000 Praha 2
	ICO: 04574150
	kontaktni-osoba: Pavel Pelc
	MTXYZ: MT066
	kontaktni-telefon: 720755638
	kontaktni-email: pavel.pelc@devterium.cz
	nazev-MT: Formální kontroly
	cile-b4: 1. Existuje byznysová služba (nebo více služeb) Formální kontroly, která naplní povinnosti související s přijetím návrhu projektu do veřejné soutěže. Rámec funkcionalit popisují přílohy dílčí smlouvy.
 
2. Služby vytvořené v rámci MT066 respektují architekturu SISTA a využívají, tam kde je to vhodné, výstupy již realizovaných minitendrů viz kapitola Existující služby SISTA definice požadavků.
 
3. Služby vytvořené v rámci MT066 komunikují s navazujícími službami (kontext popisuje definice požadavků).
 
4. Existuje repozitář se zdrojovými kódy a dokumentací služeb MT066. Služby splňují požadavky vedené v pravidlech vývoje a vedení dokumentace.
 
5. Ops tým TA ČR je schopen vlastními silami služby dodané v rámci MT066 nasadit do testovacího/produkčního prostředí GCP.
	an-cinnosti: Plánování jednotlivých sprintů.
Zpřesnění analýzy zadání.
Vypracování dokumentace.
	ar-hodiny: 16
	pr-hodiny: 116
	pr-cinnosti: Vývoj  služby Formální kontroly a navazujících mikroslužeb
	ar-osoby: Pavel Pelc - garant
	pr-osoby: Pavel Pelc - garant
Ondřej Pár, Vít Fleischer,
Vladěna Hoffmanová
	ar-cinnosti: Návrh a vývoj prototypů jednotlivých služeb
	te-osoby: Daniel Říčař - garant
	nt-cinnosti: Příprava testovacích scénářů
	nt-hodiny: 8
	nt-osoby: Ondřej Pár - garant
	te-hodiny: 24
	te-cinnosti: Testování
	bp-hodiny: 20
	bp-osoby: Ondřej Pár - garant
	bp-cinnosti: Procesní analýza integrace mikroslužeb SISTA do řešení MT066
	an-osoby: Daniel Říčař - garant
	an-hodiny: 60
	celkem-hodiny: 244
	poddodavatel: Vladěna Hoffmanová, IČO 03678385
	konz-hodiny: 20
	vystup-01: Byznysová služba Formální kontroly
	vystup-04: Podklady scrumových událostí 
	vystup-08: 
	vystup-03-popis: Dokumentace MT066 Formální kontroly v repozitáři Bitbucket dle pravidel  dokumentace. 

Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vedení dokumentace respektovat.
	vystup-06-popis: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení v rozsahu dle B12 specifikace zadání. Výkaz konzultací bude předmětem akceptačního řízení. TA ČR z opatrnosti připomíná, že konzultace slouží především k diskusi nad návrhy řešení dodavatele..
	vystup-02-popis: Zdrojové kódy MT066 Formální kontroly v repozitáři Bitbucket dle pravidel vývoje. 

Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vývoje respektovat.
	vystup-03: Dokumentace služeb MT066 Formální kontroly
	vystup-08-popis: 
	vystup-05: Závěrečná prezentace řešení MT066
	vystup-04-popis: Podklady scrumových událostí ve formě prezentací a dokumentů dle šablon v projektové knihovně. Jedná se o výstupy z plánování sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence scrumových událostí při řešení minitendru je považováno za nesplnění požadavků.
	vystup-01-popis: Byznysová služba (nebo soubor služeb) „Formální kontroly“ funkcionalitami definovanými ve specifikaci zadání: MT066 Formální kontroly - definice požadavků, MT066 Formální kontroly - produktový backlog a MT066 Formální kontroly - prototypy FIGMA.
	vystup-07: Doplnění specifických datových entit MT066 do datového slovníku
	vystup-02: Zdrojové kódy MT066 Formální kontroly
	vystup-05-popis: Závěrečná prezentace výsledků řešení MT066 Formální kontroly pro ostatní účastníky rámcové dohody formou prezentace a ukázkou funkcionalit. 
	vystup-07-popis: Doplnění specifických datových entit (slovník pojmů a jednotlivé datové položky do datového slovníku) souvisejících s byznys službou MT066 Formální kontroly do datového katalogu dle pravidel vývoje.
	vystup-06: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení MT066
	hmg-radek-24-od: 




	hmg-radek-12-do: 10/07/2023
	hmg-radek-15-do: 




	hmg-radek-26: >>> Wrap-up aktivity MT066 (nezapočítavají se do doby řešení) <<<
	hmg-radek-28:   Akceptační řízení MT066 dle projektové metodiky
	hmg-radek-12:   Plánování sprintu MT066/S02 Název sprintu - inkrement II.
	hmg-radek-1-do: 09/06/2023
	hmg-radek-28-od: 11/09/2023
	hmg-radek-5: Sprint MT066/S01 Název sprintu - inkrement I.
	hmg-radek-3:   Revize a retrospektiva sprintu MT066/S00
	hmg-radek-25-od: 




	hmg-radek-1: Sprint MT066/S00 Rozplánování inkrementů backlogu
	hmg-radek-7-od: 12/06/2023
	hmg-radek-8-od: 03/07/2023
	hmg-radek-11-od: 10/07/2023
	hmg-radek-25-do: 




	hmg-radek-27-od: 04/09/2023
	hmg-radek-9: 
	hmg-radek-9-do: 
	hmg-radek-2: Rozplánování produktového backlogu MT066
	hmg-radek-8-do: 07/07/2023
	hmg-radek-4-od: 




	hmg-radek-16-od: 07/08/2023
	hmg-radek-26-od: 




	hmg-radek-15: 
	hmg-radek-16: Sprint MT066/S03 Název sprintu - inkrement III.
	hmg-radek-26-do: 




	hmg-radek-24: 
	hmg-radek-28-do: 15/09/2023
	hmg-radek-3-od: 05/06/2023
	hmg-radek-22-od: 




	hmg-radek-9-od: 




	hmg-radek-6:   Plánování sprintu MT066/S01 Název sprintu - inkrement I.
	hmg-radek-21-do: 




	hmg-radek-4-do: 




	hmg-radek-5-od: 12/06/2023
	hmg-radek-6-do: 12/06/2023
	hmg-radek-10: 
	hmg-radek-27:   Závěrečná prezentace výsledků MT066 pro účastníky rámcové dohod
	hmg-radek-2-do: 02/06/2023
	hmg-radek-22: 
	hmg-radek-20: 
	hmg-radek-15-od: 




	hmg-radek-20-do: 




	hmg-radek-1-od: 29/05/2023
	hmg-radek-23-do: 




	hmg-radek-19-od: 28/08/2023
	hmg-radek-10-od: 
	hmg-radek-13:   Dodávka MT066/S02 Název sprintu - inkrement II.
	hmg-radek-17-od: 07/08/2023
	hmg-radek-16-do: 01/09/2023
	hmg-radek-18-od: 07/08/2023
	hmg-radek-20-od: 




	hmg-radek-13-od: 10/07/2023
	hmg-radek-11: Sprint MT066/S02 Název sprintu - inkrement II.
	hmg-radek-23-od: 




	hmg-radek-11-do: 04/08/2023
	hmg-radek-23: 
	hmg-radek-17:   Plánování MT066/S03 Název sprintu - inkrement III.
	hmg-radek-25: 
	hmg-radek-19:   Revize a retrospektiva MT066/S03 Název sprintu - inkrement III.
	hmg-radek-17-do: 07/08/2023
	hmg-radek-18-do: 25/08/2023
	hmg-radek-21-od: 




	hmg-radek-7:   Dodávka sprintu MT066/S01 Název sprintu - inkrement I.
	hmg-radek-24-do: 




	hmg-radek-10-do: 
	hmg-radek-13-do: 28/07/2023
	hmg-radek-7-do: 30/06/2023
	hmg-radek-21: 
	hmg-radek-14-od: 31/07/2023  
	hmg-radek-6-od: 12/06/2023
	hmg-radek-12-od: 10/07/2023
	hmg-radek-22-do: 




	hmg-radek-14:   Revize a retrospektiva MT066/S02 Název sprintu - inkrement II.
	hmg-radek-19-do: 01/09/2023
	hmg-radek-18:   Dodávka MT066/S03 Název sprintu - inkrement III.
	hmg-radek-27-do: 08/09/2023
	hmg-radek-4: 
	hmg-radek-2-od:  29/05/2023 
	hmg-radek-5-do: 07/07/2023
	hmg-radek-3-do: 09/06/2023
	hmg-radek-14-do: 04/08/2023
	hmg-radek-8:   Revize a retrospektiva MT066/S01 Název sprintu - inkrement I.
	hmg-poznamky: - Absence scrumových událostí (plánování, revize a retrospektiva) bude ze strany TA ČR považováno za nesplnění požadavků.
- Dodavatel nepožaduje dílčí fakturaci.
	e02-plnení-bez-DPH: 45000
	hodiny-2: 30
	hodinovka-2-bez-DPH: 1500
	e01-plnení-bez-DPH: 396000
	hodiny-celkem: 264
	hodinovka-bez-DPH: 1500
	soucet-e01-e02-plnení-bez-DPH: 441000
	pausal: 30000
	celkem-bez-dph: 471000
	DPH: [1.21]
	celkem-s-dph: 569910
	Priloha01: MT066 Formální kontroly - Návrh řešení
	Priloha02: MT066 Formální kontroly - Definice požadavků
	Priloha03: MT066 Formální kontroly - Produktový backlog
	Priloha04: MT066 Formální kontroly - Figma prototypy
	Priloha05: N/A
	Priloha06: N/A
	Priloha07: N/A
	Priloha08: N/A
	Vytisnout bez podpisu: 


