
mr ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001590/23 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:
11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 -  15,210, doplňující IGP vč. 

geotechnického monitoringu
(dále jen „smlouva“)

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb 
pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a
2. GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
.............................ředitel Správy Ostrava
..................................vedoucí úseku výstavby
. ...................................
............................................................
.............................., vedoucí oddělení realizace
...................................
............................................................
......................................
............................................
............................................................

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
akciová společnost
.................................
.........................................
........................... předseda představenstva
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel^  na straně druhé

..................................... místopředseda 
představenstva
..............................člen představenstva 
.......................... obchodní ředitel 
................................... 
...................... . .......
................................. 
vedoucí pracoviště Morava 
.................................... 
....................

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
stavební práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
realizace podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro sledování potenciálního 
sesuvného území na silnici I/48 v obci Starý Jičín v km 14,820 - 15,210 provozního 
staničení. Cílem průzkumu je inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení 
hydrogeologických geotechnických a stabilitních poměrů v sesuvné oblasti. Výsledky 
průzkumných prací budou vyhodnoceny a předloženy ve formě závěrečné zprávy a budou 
přehlednou formou sumarizovat veškeré závěry s hodnocením geotechnických poměrů.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami:
Technickými podmínkami dle Rámcové dohody a Technickými kvalitativními podmínkami 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová 
dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, číslo Rámcové 
dohody 01ST-000932 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 16 751 393,- Kč
DPH: 3 517 792,- Kč
včetně DPH: 20 269 185,- Kč
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je ...............................

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele ................................................................
za zhotovitele ................................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

verze terénních prací do 15 týdnů od zahájení prací

Koncept závěrečné zprávy do 28 týdnů od zahájení prací

Čistopis závěrečné zprávy
do 4 týdnů od předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/48 Starý Jičín v km 14,820 - 15,210 
provozního staničení.

Článek IV.
Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Nepoužije se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu 
sub-zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
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Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a předání písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

5. Objednatel neposkytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště.
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených.
V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, 
je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy

8. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: ..............................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

datová schránka zjq4rhz

k rukám: ..............................

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu
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Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně 
podepsal ......... 
..................... 
Datum: 
2023 .05.16 
12:31 :3 6 + 02 '00 '

Digitálně
............ podepsal ............

...............
............... Datum: 2023.05.16 

14:17:37 +02'00'

.......

......

.........

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 18.05.2023 6:55:59 +02:00
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001590/23 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je realizace podrobného inženýrsko-geologického průzkumu 
pro sledování potenciálního sesuvného území na silnici I/48 v obci Starý Jičín 
v km 14,820 - 15,210 provozního staničení. Cílem průzkumu je inženýrsko-geologické 
a hydrogeologické posouzení hydrogeologických geotechnických a stabilitních poměrů 
v sesuvné oblasti. Výsledky průzkumných prací budou vyhodnoceny a předloženy ve formě 
závěrečné zprávy a budou přehlednou formou sumarizovat veškeré závěry s hodnocením 
geotechnických poměrů. Při plnění zakázky bude kladen důraz zejména na správnou 
interpretaci geotechnických řezů s vykreslením smykových ploch. Hodnocení 
geotechnických vlastností zemin a hornin bude provedeno podle platných norem a 
požadavků TP-76
pro doplňující etapu geotechnického průzkumu, a to dle datového předpisu C4 uveřejněném 
na strákách
www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy#zalozka-c4-datovy-
predpis-pro-digitalni-zpracovani-dat-geologickych-zakazek,
vyhodnocující geotechnické vlastnosti zemin v zájmovém území, dle TP 76 část A a B.

Práce budou provedeny dle Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu 
zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. v rámci zakázky s názvem „I/48 Starý Jičín, 
v km 14,820 - 15,120 - doplňující PD inženýrsko-geologického průzkumu“.

Zhotovitel je povinen:
- předložit objednateli před zahájením prací realizační dokumentaci 

podrobného GTP (včetně harmonogramu prací) zpracovanou v souladu 
s Technickým předpisem 76, část A a B;

- vést stavební deník (zhotovitel bude objednatele prokazatelně průběžně informovat 
o postupu stavebních prací, zakrývané práce budou písemně přejímány zápisem do 
stavebního deníku);

- zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, oznámení a 
souhlasů dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných 
právních předpisů. Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení 
závazných předpisů při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele;

- předložit čistopis závěrečné zprávy (v předávacích protokolech je zhotovitel 
povinen identifikovat místo realizace zakázky -  např. parcelní číslo, souřadnice 
GPS.).

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány řádné kontrolní dny (minimálně 
1x za 4 týdny, nestanoví-li objednatel jinak). Zhotovitel bude informovat objednatele o 
postupu provádění díla a jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Zápis 
z kontrolního dne zajistí zhotovitel. První kontrolní den svolá zhotovitel do 1 měsíce po 
zahájení prací.

http://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy%23zalozka-c4-datovy-predpis-pro-digitalni-zpracovani-dat-geologickych-zakazek
http://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy%23zalozka-c4-datovy-predpis-pro-digitalni-zpracovani-dat-geologickych-zakazek


Nezbytnou součástí přípravných prací je naplnění nezbytných ohlašovacích a evidenčních 
povinností plynoucích ze zákona. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 169/2018 Sb. 
(§ 2f), kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Před realizací podrobného geotechnického průzkumu je nutné v místech 
projektovaných vrtů provést pyrotechnický průzkum.

Výsledkem průzkumných prací bude vypracování Závěrečné zprávy dle Datového 
předpisu C4. Závěrečná zpráva podrobného GTP bude vyhotovena v souladu 
s ustanoveními TP-76. Zpráva bude obsahovat nejen obecné závěry průzkumných prací, 
ale i konkrétní posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů a 
geotechnická doporučení týkající se interakce geologického prostředí s realizovanou 
stavbou D48 MÚK Bělotín-Rybí a navrhne technická opatření se zohledněním návrhů a 
doporučení předběžného geofyzikálního průzkumu ÚSMH, který je součástí podkladů. 
Nedílnou součástí závěrečné zprávy budou přílohy obsahující výsledky laboratorních 
rozborů zemin, hornin a podzemních vod, měřická a vrtně technická zpráva.

Do závěrečného hodnocení budou zahrnuty výsledky sledování stávajících měřených 13 
inklinovrtů. instalovaných 2021-22: IV01 (IJ6038), IV02 (IJ6016), IV03 (IJ6019), IV04 
(IJ6025), IV05 (IJ6030), IV06 (IJ6101), IV07 (IJ6102), IV08 (IJ6104), IV09 (IJ6103), 
které budou rovněž zahrnuty do následného pokračovacího monitoringu sledovaného 
území.

V rámci realizace inklinometrických vrtů a hydrovrtu budou vybrány 1x inklinovrt a 1x 
hydrovrt pro osazení online sledování změn. Zařízení pro online sledování bude zajištěno 
a osazeno Objednatelem (není řešeno v této zakázce). Bližší informace budou projednány 
na vstupním jednání zakázky.

Zástupce objednatele (expertíza podrobného geotechnického průzkumu) bude posuzovat 
realizační dokumentaci, co do rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, 
metodických postupů jejich provádění i technicko - kvalitativních podmínek, bude provádět 
občasný dozor nad prováděním terénních, průzkumných prací, bude hodnotit činnost 
zhotovitele podrobného geotechnického průzkumu dle platných předpisů a kontrolovat 
závěrečnou zprávu, včetně připomínkování.

V rámci realizace inklinometrických vrtů a hydrovrtu budou vybrány 1x inklinovrt a 1x 
hydrovrt pro osazení online sledování změn. Zařízení pro online sledování bude zajištěno 
a osazeno Objednatelem (není řešeno v této zakázce). Bližší informace budou projednány 
na vstupním jednání zakázky.

Do zápisu z úvodního kontrolního dne budou zapsány koordinační termíny 
s expertízou.



Požadované výstupy:
- Realizační dokumentace geotechnického průzkumu před zahájením prací: 3x v listinné 

podobě + 3x digitálně na datovém nosiči,
- Závěrečná zpráva -  koncept: 1x digitálně na datovém nosiči,
- Závěrečná zpráva s přílohami -  čistopis: 4 paré v listinné podobě + 4x digitálně na Datovém 

nosiči (DISK1 a DISK 2) - dle Datového předpisu C4.

Podklady:
Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 -  
15,210 - doplňující PD inženýrsko-geologického průzkumu zpracovanou společností G- 
Consult, spol. s r.o. (09/2022)



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001590/23 objednatele

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021-930/2 
ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, 
chodníky a dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č.1

č.j. 88/2018-120-TN/1 ze 
dne 16.3.2018 1.4.2018

Kapitola 12 - Trvalé oplocení č.j. MD-12670/2021-930/2 
ze dne 1. 11. 2021 15. 11. 2021



Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních 
komunikací

č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/1 1. 5. 2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a 
mosty

č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a 
mosty, Oprava 1 č.j. 61/2020-120-TN/1 15. 7. 2020

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách 
a rekonstrukcích

č.j. MD-5267/2021-120/2, 
ze dne 22. 2. 2021 1. 3. 2021

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek 
č.1

č. j. 25/2020-120-TN/1, ze 
dne 22. 4. 2020 1. 5. 2020

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 ze 
dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č. j. MD-24053/2022-93 0/2, 
ze dne 15. 8. 2022 1. 9. 2022

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10. 12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011



Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 47/2020-120-TN/1 
ze dne 10. 7. 2020

1. 8. 2020

Kapitola 31 - Opravy betonových 
konstrukcí

č.j. 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových 
stránkách www.pjpk.cz.
Po celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a 
Směrnici GŘ č. 9/2016 verze 2.0 ze dne 15.4.2021 -  Realizace staveb pozemních 
komunikací.

http://www.pjpk.cz


Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001590/23 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel zakázky „11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 -  15,210 -  doplňující 
IGP vč. geotechnického monitoringu“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo

Část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit

*) *) vrtné práce

GEONIKA, s.r.o.

48111767 
V Cibulkách 406/5, 

Košíře,
150 00 Praha 5

geofyzikální práce, 
korozní průzkum

*) Pozn.: Zhotovitel hodlá plnit tyto části veřejné zakázky prostřednictvím podzhotovitelů. Konkrétní 
podzhotovitele uvede Zhotovitel v případě výhry.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001590/23 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel zakázky „11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 -  15,210 -  doplňující 
IGP vč. geotechnického monitoringu“, (dále jen „zhotovjteT), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci zakázky „11080 - I/48 
Starý Jičín, v km 14,820 -  15,210 -  doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu“.

Funkce Příjmení Jméno

odpovědný řešitel úkolu (inženýrská 
geologie -  geotechnika) ............. ...........

hydrogeolog ......... ..........

geofyzik ....... ........

geotechnik podzemních staveb ........... ..........

zeměměřič ................ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, číslo 

Rámcové dohody 01ST-000932“.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001590/23 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001590/23 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název veřejné zakázky:

11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 -  15,210 -  doplňující IGP vč. geotechnického
monitoringu

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu 

prací]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující

Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis 
je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží 
k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel ] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby
Zhotovitele]


