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DÍLČÍ VÝZVA č. 0005 /130220015/ 2023 

 

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 12.5.2023, evidované pod 
číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  Inženýring dopravních staveb, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Bránická 514/140 
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522 
(dále jen „THMP“) 
 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

                                     Ing. Michal Lec, 
                tel.:  211 152 900 
                

 

 

Název projektu: „EVR – Kobylisy“ 

 

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy 
v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy. 
 

 

1. Specifikace projektu: 

Obnova a výstavba veřejného osvětlení v projektu „Realizace stavebně montážních prací 

Lokalita – EVR Kobylisy“ se realizuje podle Projektové dokumentace stavby ve stupni 

dokumentace provedení (DPS), zhotovenou společností Voltcom, spol s r.o. (Včetně jejich 

jakéhokoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednavatelem), která byla přílohou 

zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Dále se realizuje podle popisu stávajícího a 

nového stavu. Nedílnou součástí realizace je oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 1 

této dílčí výzvy.  

 

2. Místo provádění činností: 

lokalita MČ Praha 8 – Kobylisy ul. Služská, Vršní, Chaberská, Bořanovická, Klapkova, 

Zdibská a okolí, v rozsahu blíže specifikovaném v rámci projektové dokumentace. 
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3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru: 

Nejpozději do 02.11.2023 

 

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí. 

 

5. Cena: 

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší 

než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené 

v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena 

v Předávacím protokolu dle Smlouvy. 

 

Cena projektu bez DPH:                             16.284.393 Kč 

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (1%)   162.843,93 Kč 

 

6. Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
 

7. Fakturace: 

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a 

fakturu na adresu uctarna@thmp.cz . 

 

Datum vystavení výzvy Objednatelem:   Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem: 

      22. 05. 2023                          ………………….2023    

       

       Za Objednatele:            Za Poskytovatele: 

 

 

……………………………………….          ……………………………………….  

                          Ing. Michal Lec 

        Investiční technik                          

mailto:uctarna@thmp.cz


Příloha č. 1

Místo: Praha Datum: 9.9.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: VOLTCOM, spol. s r.o.

Akce: Obnova stožárů VO P8 Kobylisy EVR - nesynergie

Rozsah

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 1 066 665,00 Kč

Montáž 15 217 728,33 Kč

 - demontáže 1 456 389,00 Kč

 - elektromontáže 2 122 215,80 Kč

 - Zemní práce 10 509 472,00 Kč

 - ostatní práce 1 129 651,53 Kč

CELKEM zhotovitel 16 284 393,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: VOLTCOM, spol. s r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s 

hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojeni_stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě 

spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, 

svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 90,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 88,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 2,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 875,00

5.3.12. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 920,00

5.3.13. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 890,00

5.3.17. Drát zemnící FeZn 10 m 1 350,00

5.3.21. Chránička korugovaná dn 63 m 1 750,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 110 m 515,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.3. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 2,20 ,

Celkem za Materiál 1 066 665,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL



Příloha č. 1

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: VOLTCOM, spol. s r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 89,00

1.1.8. Demontáž svodového kabelu m 1 000,00

1.1.9. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 108,00

1.1.12. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1 240,00

Celkem za Demontáže 1 456 389,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 16,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 74,00

2.1.8. Montáž svodového kabelu m 875,00

2.1.9. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 109,00

2.1.12.
Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí 

je tedy i uložení chráničky)
m 1 810,00

2.1.14.
Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka 

šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
)

ks 7,00

2.1.15. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1 030,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 515,00

2.2.9. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky m 195,00

2.2.10.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. 

dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 10,00

Celkem za Elektromontáže 2 122 215,80 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 810,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 80,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 160,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 620,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 630,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 665,00

3.1.14. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 620,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 630,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 665,00

3.1.18. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 280,00

3.1.19. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1 800,00

3.1.24. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 195,00

3.1.26. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 80,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 3,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 7,00

Celkem za Zemní práce 10 509 472,00 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště kpl 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení 

kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) 
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 850,00

4.5. Geodetická dokumentace -  zaměření kabelových tras km 0,85

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 99,00

4.7. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 2,00

4.8. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 90,00

4.9.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická 

verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 3 nesynergická_B
kpl 1,00

4.10. DIO/DIR pro stavbu kpl 1,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ



4.11. Dočasné dopravní značení pro stavbu kpl 1,00

4.12. Prořez zeleně včetně povolení h 8,00

4.13. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 135,00

4.19.
Oblouková zábrana ke stožáru proti najetí: trubková (prům. 60mm), vetknutá, šířka 30cm, výška nad zemí 

40cm, pozink.
kus 2,00

4.20. Montáž obloukové zábrany, vč. betonového základu kus 2,00

4.21. Obetonování zemnicího drátu (proti bludným proudům) m3 2,20

4.22. Ochrana dřevin (bednění kolem kmenů, vyvázání větví, ochrana kořenů apod.) ks 27,00

4.23. Obnova VDZ (vč. plastové barvy) m2 43,40

Celkem za Ostatní práce 1 129 651,53 Kč




