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SMLOUVA  O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. 
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná ednat za ob ednatele ve věcech smluvních:

         
  

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
           

 
          

(dále jen „objednatel“)

a

1. Zhotovitel:       ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.      
Sídlo:                       Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:            Milošem Andrysem – jednatelem společnosti
IČ:                                 42 22 85 73         
DIČ:                         CZ42228573
Spisová značka:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 749 
Bankovní spojení:     
č. účtu:  

Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech smluvních: Miloš 
Andrys

Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel“)
  

uzavírají níže  uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a
násl.  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník (dále jen „zákon“),  tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární  orgány  (příp.  další  osoby  oprávněné  k podpisu  smlouvy)
uvedené  v záhlaví  smlouvy  prohlašují,  že  jsou  oprávněny  v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  všechna  podnikatelská  oprávnění
potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn
provést dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady
k veřejné  zakázce,  s rozsahem  a  povahou  předmětu  plnění  této
smlouvy,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné
podmínky nezbytné pro realizace předmětu plnění této smlouvy a že
disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou
nezbytné  pro  realizace  předmětu  plnění  této  smlouvy  v dohodnutý
termín a za dohodnutou smluvní cenu v této smlouvě.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení  na
zakázku  malého  rozsahu  „MŠ  JOSEFA  GOČÁRA (ŠKROUPOVA)  –
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL“ ze dne 2.5.2023 podle
usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2023/563).

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro
objednatele  dílo:  opravu  školní  přípravny  jídel  včetně  částečné
rekonstrukce  rozvodů  inženýrských  sítí  (voda,  kanalizace,
vzduchotechnika,  klimatizace,  vytápění)  úprav  povrchů (nové  dlažby,
keramické obklady, výmalby), dispozičních úprav hygienického zázemí
pro  zaměstnance,  opravy  jídelního  výtahu  (nová  kabina  a  vstupní
dvířka), úpravy venkovního schodiště – rampy pro zásobování kuchyně
a výměny venkovních a vnitřních dveří v Mateřské škole Josefa Gočára,
Škroupova 693, Hradec Králové, které se sestává zejména z:

 úpravy dispozic v prostorech přípravny jídel, hygienického zázemí a
chodby se vstupem;

 výměny  technického  vybavení  v dotčených  částech  objektu,  tj.
rozvodů  vnitřní  kanalizace,  rozvodů  pitné  vody  a  teplé  užitkové
vody;

 výměny  elektroinstalace  včetně  rozvaděče,  zásuvkových  a
světelných rozvodů;

 náhrady stávajících článkových těles za nové deskové radiátory a
osazení nové chladicí klimatizační jednotky;

 provedení  výměn  podlahových  krytin,  keramických  obkladů stěn,
opravy omítek, výměny vnitřních dveří včetně zárubní a provedení
výmalby;

 úpravy vnější zásobovací rampy se schodištěm;

 modernizace jídelního výtahu výměnou kabiny a šachetních bariér;

 provedení  závěrečného  důkladného  úklidu  a  uvedení  dotčených
prostor do původního stavu.
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(dále jen „dílo“)   

v plném  rozsahu  určeném  výzvou  objednatele  ze  dne  1.3.2023,  č.
923001, nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2023 a touto smlouvou. 

2. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:

- důkladné  zakrytí  všech  dotčených  prostor  proti  prachu  a
mechanickému poškození vč. uvedení do původního stavu;

- vznikající  odpady budou likvidovány  v  souladu se  zákonem č.
185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb.
– zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001  –  o  podrobnostech  nakládání  s odpady.  Výstavba  a
stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy
prašnosti  a  hluku  na  své  okolí.  Budou  přiloženy  doklady  o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného
odpadu  s obsahem  azbestu  apod.).  Doklady  budou  potvrzeny
příjemcem  odpadu.  Odpady  budou  skladovány  v  souladu  se
zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č.
477/2001  Sb.  –  zákon  o  obalech  a  obalových  odpadech  a
vyhláškou  MŽP  č.  383/2001  –  o  podrobnostech  nakládání  s
odpady.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí
všechna související  plnění  a práce  potřebné k včasnému a řádnému
provedení  díla,  a  dále  se  zavazuje  dílo  provést  s potřebnou  péčí  a
v ujednaném čase.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány,
jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této
smlouvě dílo rozšířeno. Zhotovitel  si  je vědom nákladů spojených se
zhotovením  díla  a  zavazuje  se,  že  nebude  žádat  jakékoliv  plnění
v průběhu provádění díla.

III. 
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) výzva k podání nabídek Statutárního města Hradec Králové
ze  dne  1.3.2023,  č.  923001  včetně  všech  příloh,  zejména
projektová  pro  provádění  stavby  s názvem  „MŠ  JOSEFA
GOČÁRA  –  OPRAVA  ŠKOLNÍ  PŘÍPRAVNY  JÍDEL“  zpracované
Ing.  Radkem  Vondrou,  Na  Potoce  648,  500  11   Hradec
Králové, IČ: 13207245 a soupis stavebních prací, dodávek a
služeb včetně výkazu výměr;

b) nabídka  zhotovitele  ze  dne  21.3.2023,  přijatá  pod  č.
TSHK/2169/2023.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  kopie  všech  těchto  dokumentů  mu  byly
předány (nebo je již  má ve svém vlastnictví)  nejpozději  při  podpisu
smlouvy.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  veškeré  podklady  použije  výhradně  pro
potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady
nepoužije k žádným jiným účelům. 
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IV. 
Doba a místo plnění

1. Termín  zahájení  provádění  díla  (zároveň  termín  předání  místa
plnění/staveniště):  1. 7. 2023.

2. Termín dokončení a předání části díla v interiérech: nejpozději do 24.
8. 2023.

3. Termín dokončení a předání kompletního díla (zároveň termín předání
místa plnění/staveniště): nejpozději do 29. 9. 2023.

4. Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  nejpozději  31.  7.  2023 byla
stavební  příprava  pro  gastro  vybavení  v takovém  stádiu,  aby  bylo
možné určit přesné výrobní rozměry gastro vybavení.

5. Zhotovitel  není  v  prodlení  s  plněním této smlouvy a neodpovídá za
škody  tímto  způsobené,  pokud  neplnění  smluvních  povinností  je
způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa,
kde  má být  dílo  provedeno,  znemožňující  provést  dílo  dohodnutým
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne
mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho příčinu. 

7. Místem plnění je Mateřská škola Josefa Gočára, Škroupova 693, 500 02 
Hradec Králové.

V. 
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:.

Cena bez DPH                                      2 990 024,74 Kč
DPH 21 %                                                627 905,20 Kč
celková cena za dílo vč. DPH         3 617 929,94 Kč

2. Plátce  DPH  Statutární  město  Hradec  Králové,  jako  příjemce  plnění,
které  je  předmětem  smlouvy,  a  které  odpovídá  číselnému  kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto
prohlašuje,  že  ve  vztahu  k  danému  plnění  nevystupuje  jako  osoba
povinná  k  dani  a  že  přijaté  plnění  použije  výlučně  pro  účely,  které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V  důsledku  těchto  skutečností  se  u  předmětného  plnění  nepoužije
režim přenesení  daňové povinnosti  dle  §  92e zákona o DPH.  Daň z
přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou.
Cena zahrnuje  veškeré náklady zhotovitele  související  s  provedením
díla.

 
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného

dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,



5

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c)  při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu
smlouvy  známy  a  zhotovitel  ani  objednatel  je  nezavinil  a  ani  je
nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

d)  při  realizaci  díla  se  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  projektové
dokumentace  předané  objednatelem,  jako  např.  neodpovídající
geologické údaje apod.

6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu
smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle
nabídky  zhotovitele  odsouhlasené  objednatelem,  pokud  nabídka
zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce
neobsahuje,  použijí  se  ceny  dle  aktuální  cenové  soustavy,  použité
objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato
smlouvy, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis
dodávek  a  prací  provedených  nad  rámec  původního  předmětu  díla.
Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni
pořízení  změnového  listu  cenu  prací  provedených  nad  rámec
původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase
obvyklé.

VI.
Platební podmínky

1. Cena  za  dílo  bude  uhrazena  na  základě  faktury  vystavené
zhotovitelem, a to takto:
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených
prací.  Platba  proběhne  na  základě  daňového  dokladu  (dále  i  jako
„faktura“)  vystaveného  zhotovitelem nejpozději  do  21  dnů  ode  dne
protokolárního předání a převzetí části  díla na základě objednatelem
písemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací,  oceněných
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce
zhotovitele,  který  musí  být  součástí  vystavené  faktury.  Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít
náležitosti  daňového  dokladu  dle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Faktura bude obsahovat
číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených
prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a
DIČ zhotovitele, den vyhotovení faktury, označení peněžního ústavu a
účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou
částku  s  DPH  a  další  náležitosti  v  souladu  se  zákonem  o  DPH,
požadavky  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  a  požadavky
zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví.  Přílohou  faktury  bude  soupis
skutečně  provedených  prací.  Bez  odsouhlaseného  soupisu
provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže  faktura  nebude  obsahovat  náležitosti  uvedené  v odstavci  2.
tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude
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přiložen  soupis  provedených  prací,  je  objednatel  oprávněn  takovou
fakturu  doporučeně  či  osobně  (prostřednictvím  zaměstnance
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti.  Po  tomto  vrácení  je  zhotovitel  povinen  vystavit  novou
fakturu se správnými  náležitostmi.  Do doby,  než je  vystavena nová
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od
jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §
106a  zákona  o  DPH,  je  povinen  neprodleně  o  tomto  informovat
objednatele.

6. Bude-li  zhotovitel  ke  dni  poskytnutí  zdanitelného  plnění  veden  jako
nespolehlivý  plátce  ve  smyslu  ustanovení  §  106a zákona o  DPH,  je
objednatel  oprávněn  část  ceny  odpovídající  dani  z  přidané  hodnoty
uhradit  přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení  §  109a
zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží
pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li  po  uzavření  smlouvy  ke  změně  účtu  zhotovitele,  který  je
zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o
tom neprodleně informovat objednatele

VII. 
Staveniště

1. Staveniště  bude  zhotoviteli  předáno  v souladu  s čl.  IV.  odst.  1  této
smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve
sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu
prodlení objednatele s předáním staveniště.  

2. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  čistotu.  Je
povinen  neprodleně  odstraňovat  nečistoty  a  odpady  vzniklé  při
provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště
a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly
žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si
místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky
na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při
předání díla.

3. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  po celou dobu provádění díla ochranu
staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i
třetí  osoby  dodržovali  na staveništi  obecně  závazné  právní  předpisy
k zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a k předcházení
vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za
jakékoli  škody vzniklé  na zdraví  či  na majetku v příčinné souvislosti
s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle
předchozí věty. 
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VIII. 
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je: 

      

Kontaktní osobou objednatele ro realizaci této smlouv  je: 

               
    .

2. Zhotovitel  postupuje  při  provádění  díla  samostatně  při  respektování
zejména:

- zákona č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení
při stavebních pracích,

- předpisů,  norem,  vzorových  listů,  technologií,  výrobních  předpisů
(receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o
technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  změně  a  doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem
a  dle  příkazů  objednatele,  ustanovení  §  2594  zákona  tím  není
dotčeno. 

- v průběhu realizace montážních prací budou důsledně dodržovány
zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí,
zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu objednatele, provozovatele a
třetích  osob  pohybujících  se  vně  objektu.  Je  třeba  respektovat
ustanovení závazných předpisů a nařízení,  zejména pak Zákon č.
88/2016 Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek bezpečnosti  a  ochrany
zdraví při práci a NV č. 136/2016 Sb., o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

3. Dílo  musí  odpovídat  všem  požadavkům  uvedeným  v  dokumentech,
pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel  je povinen přiložit  podrobný časový harmonogram
prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je
pro zhotovitele závazný.

5. Zhotovitel  je povinen zajistit,  aby na stavbě nebo na staveništi  byly
k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li
tyto  písemnosti  jejich  kopie,  musí  být  k dispozici  zápis,  např.  ve
stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

6. Objednávky,  práce,  poplatky  spojené  s vytýčením  sítí,  pronájmem
silničního  pozemku,  popřípadě  dalším  záborem  ploch,  jakož  i  další
potřebná  schválení  v souvislosti  s prováděním  stavby  zajišťuje
zhotovitel na své náklady. 

7. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  na  staveništi  skryté  překážky,
neuvedené  v  projektové  dokumentaci  ani  v  zápise  o  odevzdání
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staveniště,  znemožňující  řádné  provedení  díla,  je  povinen  tuto
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí
objednatele  je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  nebo  jeho  části
přerušit.  O  dobu  přerušení  bude  posunut  termín  dokončení  díla.
K takovému  posunutí  termínu  dokončení  díla  postačuje  zápis  ve
stavebním deníku.

8. Zhotovitel  ohlásí  objednateli  neprodleně po jejich  zjištění  závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006
Sb.  (požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích).

10.Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel
podle  obecně  závazných  právních  předpisů.  Zhotovitel  odpovídá  za
škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných
prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny
škody  a  ztráty,  které  vzniknou  na  stavebních  materiálech  nebo  na
stavbě,  případně  v souvislosti  s prováděním  stavby,  a  to  i  třetím
nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

11.Zhotovitel  je  povinen umožnit  přístup na stavbu osobám zajišťujícím
výkon  inženýrských  činností  v investiční  výstavbě  ve fázi  prací
spojených  s prováděním  stavby,  tj.  osobám  vykonávajícím  autorský
dozor,  technický dozor  investora  a  koordinátora  BOZP.  Zhotovitel  je
povinen s těmito osobami spolupracovat.

12.Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla,  a  to kdykoliv  po
celou  dobu  provádění  díla.  Jestliže  objednatel  zjistí,  že  zhotovitel
provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i  příslušnými rozhodnutími
orgánů  státní  správy,  obecně  závaznými  právními  předpisy  a
technickými  normami,  má právo  požadovat,  aby zhotovitel  odstranil
zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.

13.V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně
dvakrát za dobu provádění díla. Kontrolní den svolává objednatel, a to
písemně minimálně tři  dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního
dne  musí  mít  písemnou  podobu,  budou  podepsány  zástupci  obou
smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

14.Objednatel  požaduje,  aby  nejpozději  k datu  předání  díla  zhotovitel
provedl a předal:

 stavební deník,

 osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 

 protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

 prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 

 doklad o likvidaci odpadů,

 doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK.

15.Dílo  nebo  jeho  část  vykazující  nesoulad  s  pokyny  objednatele,  je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel
oprávněn odstranit  uvedené nedostatky  na náklady zhotovitele  sám
nebo prostřednictvím třetí osoby.
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16.Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  mít  uzavřenou  pojistnou  smlouvu,
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 1.000.000,- Kč,
a  to  po  celou  dobu  realizace  předmětu  plnění  této  smlouvy.  Zánik
pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu
plnění  smlouvy  bude  posuzováno  jako  podstatné  porušení  smlouvy
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání potvrzení o
pojištění k nahlédnutí, a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění
odpovědnosti  jsou  zahrnuty  v ceně  dohodnuté  v  článku V.  smlouvy.
Nepředložení  potvrzení  o  pojištění  objednateli  k nahlédnutí  ve
stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

17.Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani  se
nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož
předmětem  bude  dozor  nad  prováděním  stavebních  prací,  které
realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí,
aby výkon technického dozoru investora neprováděla u téže stavby ani
osoba s ním propojená.

18.Všechny  povrchy,  konstrukce,  venkovní  plochy  apod.  poškozené
v důsledku  stavební  činnosti  budou  po  provedení  prací  uvedeny
zhotovitele do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem
na  jeho  náklad  nahrazeny  novými,  zhotovitel  zajistí,  aby  bylo  po
ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.

19.Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a
za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

20.Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona
č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  zprávě  a  o  změně
některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  povinen  poskytnout
subjektům  provádějícím  audit  a  kontrolu  v souvislosti  s projektem
všechny  nezbytné  informace  a  spolupůsobit  při  výkonu  finanční
kontroly.

21.V případě,  že  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  jehož  předmětem  bylo
zadání  předmětu  plnění  této  smlouvy,  prokazoval  kvalifikaci
subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci
této  smlouvy  ve  stanoveném  rozsahu,  nebo  by  měl  být  změněn
v průběhu  realizace  této  smlouvy,  změna  subdodavatele  podléhá
předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

22.Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či
pokyny  objednatele,  je  zhotovitel  povinen  na  žádost  objednatele
formou  zápisu  do  stavebního  deníku  v přiměřené  lhůtě  odstranit.
V opačném  případě  je  objednatel  oprávněn  odstranit  uvedené
nedostatky  na  náklady  zhotovitele  sám  nebo  prostřednictvím  třetí
osoby.

23.Při  provádění  díla  prostřednictvím  subdodavatele  má  zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
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IX. 
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník
sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník").  Tato
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených
stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby
a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační
souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o
záměru  užívat  stavbu),  případně  po  odstranění  posledních  vad  a
nedodělků  uvedených  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla  (za
předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas),  tj.
vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do  deníku  se  zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění
smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro
posouzení  prací  orgány  vykonávajícími  státní  správu.  V  průběhu
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní  záznamy  se  do  stavebního  deníku  zapisují  čitelně  a  jsou
podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den,
kdy  byly  práce  provedeny,  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou
předmětem zápisu.  Mimo  stavbyvedoucího  může  provádět  potřebné
záznamy  v  deníku  pověřený  pracovník  objednatele  a  jiní  k  tomu
zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné
orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s
obsahem záznamu souhlasí.

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel  je  oprávněn  na  nezbytně  nutnou  dobu  a  v  nezbytném
rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc,

- při  výskytu  vážných  skrytých  překážek  bránících  řádnému
provádění  díla,  o  nichž  zhotovitel  nevěděl,  nemohl  vědět,  ani
nemohl  celou  situaci  přiměřeným  způsobem  vyřešit  tak,  aby
nemuselo být přerušeno provádění díla 

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného
státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením  provádění  díla  z  uvedených  důvodů  přestávají  dnem
přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. 

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na
nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci  zhotovitele  při  práci  poruší  platné  technické  a
bezpečnostní normy a předpisy,

- vadný  postup  zhotovitele  by  nepochybně  vedl  k  podstatnému
porušení smlouvy,
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- je  ohrožena  bezpečnost  zhotovovaného  díla,  život  nebo  zdraví
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení  provádění  díla  objednatelem  z  výše  uvedených  důvodů
nestaví  běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá
nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit
rozestavenou  část  zhotovovaného  díla  do  doby  znovuzahájení  prací
nebo ukončení smluvního závazku.

4. Náklady  na  přerušení  provádění  díla  z důvodů  výlučně  na  straně
objednatele, se zavazuje uhradit objednatel.

XI. 
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly
za  okolností,  které  nemohly  být  odvráceny  účastníky  této  smlouvy,
které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním  žádné  ze  smluvních  stran,  jako  např.  války,  revoluce,
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší
mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní
moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy
o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka.
Zhotovitel  je  povinen  hledat  alternativní  prostředky  pro  splnění
smlouvy.

3. Trvá-li  vyšší  moc déle  než  jeden měsíc a  nedohodnou-li  se  smluvní
strany v této době na alternativním řešení,  má objednatel  právo od
smlouvy odstoupit.

4. V  takovém případě  má objednatel  povinnost  dosud přijatá  plnění  si
ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění
smlouvy s jiným partnerem. 

XII. 
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo, resp. jeho část, je splněn jeho řádným
dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže
nebude  při  převzetí  vykazovat  žádné  vady  a  nedodělky,  bude-li
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným
výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání
díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. V případě,  že  se  v průběhu provádění  díla  vyskytne  potřeba upravit
rozsah  předmětu  díla  o  jakékoli  více  či  méně  práce,  je  zhotovitel
povinen  předat  objednateli  podklady  týkající  se  případných  více  či
méně  prací  nejpozději  30  dní  před  sjednaným  termínem předání  a
převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této
smlouvě.  V případě,  že  zhotovitel  nedodrží  povinnost  uvedenou
v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít.
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Za  takto  vzniklé  prodlení  s předáním  a  převzetím  díla  odpovídá
zhotovitel  s tím, že je i  v tomto případě povinen zaplatit  objednateli
smluvní pokutu dne čl. XIV. odst. 1. písm. a) této smlouvy.

3. Zhotovitel  písemně  oznámí  objednateli  nejpozději  3  pracovní  dny
předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez
zbytečného  odkladu  a  v případě,  že  dílo  bude  možno  považovat  za
provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

4. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:

- výsledky požadovaných zkoušek a měření,

- stejnopis stavebního deníku.

5. O  převzetí  díla  pořídí  objednatel  se  zhotovitelem zápis  o  předání  a
převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to
ve  dvou  stejnopisech.  Zápis  bude  obsahovat  zejména:  zhodnocení
jakosti  díla  (případně  jeho  části),  identifikační  údaje  o  díle  i  jeho
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis
příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené
ve  stavebním  řízení.  Jeden  stejnopis  obdrží  objednatel  a  jeden
zhotovitel. 

6. Termín  předání  díla  se  považuje  za  splněný,  pokud  dílo  bylo
objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV. této smlouvy převzato.
(tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol). 

7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis,
v němž  uvedou  svá  stanoviska  a  jejich  odůvodnění  a  dohodnou
náhradní termín předání.

8. Objednatel  je  oprávněn  vytknout  zjevné  vady  díla  do  2  měsíců  od
protokolárního  předání  a  převzetí  díla,  ustanovení  §  2605  odst.  2
zákona se nepoužije. 

XIII. 
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na
díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí  škody  na  díle  přechází  na  objednatele  převzetím  díla
objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí  škody  na  díle  na  objednatele  odstraněním  všech  vad
uvedených  v  předávacím  protokolu.  Nebezpečí  škody  na  staveništi
přechází  na  objednatele  po  předání  a  převzetí  díla  a  vyklizení
staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  bude mít  vlastnosti  stanovené touto
smlouvou  a  jejími  přílohami,  zejména  projektovou  dokumentací,  a
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné  odchylky  od  projektové  dokumentace,  které  nemění  přijaté
řešení,  nejsou  vadami,  jestliže  byly  dohodnuty  předem  alespoň
souhlasným  zápisem  smluvních  stran  ve  stavebním  deníku.  Tyto
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odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci
skutečného provedení díla.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo
je  60 měsíců.  Záruční  doba  začíná  běžet  ode  dne  předání  díla  na
základě předávacího protokolu dle čl. XII. 

6. Objednatel  je  povinen  nahlásit  zhotoviteli  zjištěné  vady  písemně
(reklamační  protokol).  Pokud  bude  objednatel  požadovat  odstranění
vady  zhotovitelem,  zavazuje  se  zhotovitel  započít  s  odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu
tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou
jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od
nahlášení.  Zhotovitel  je povinen  odstranit  vadu  i  v  případě,  kdy
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel
náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu
ve lhůtě 10 dnů odstranit,  ať už z technických nebo technologických
důvodů,  případně  z  důvodu  delších  dodacích  lhůt  jednotlivých
komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto
lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu,  nebo tyto  neodstraní  ve  lhůtě  stanovené v odst.  3.  tohoto
článku,  je  objednatel  oprávněn  odstranit  tyto  vady  sám  nebo
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační  protokoly  budou  objednatelem  číslovány.  Objednatel
v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XIV. 
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel  se  zavazuje  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu
v následujících případech:

a) v případě  prodlení  s předáním díla,  resp.  jeho  části,  se  zavazuje
zhotovitel  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,

b) v  případě,  že  se  zhotovitel  při  provádění  díla  odchýlí  (bude  v
prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení
prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení. 

c) v případě zjištění vady díla po jeho předání se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den
od oznámení vady objednatelem do odstranění vady, a to za každou
takovou vadu,

d) v případě  prodlení  s provedením  stavební  přípravy  pro  gastro
vybavení  dle  čl.  IV.  odst.  5  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den
prodlení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody.
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3. V případě  prodlení  s platbou  faktury  za  dokončené  dílo  uhradí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za
každý den prodlení.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  sjednaná  výše  smluvních  pokut  je
přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 

5. Smluvní  pokuta  bude  uhrazena  na  základě  faktury  vystavené
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího
doručení příslušné smluvní straně.

6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení
smluvní  pokuty  dle  předchozí  věty  je  zhotovitel  povinen  rovněž
nahradit  objednateli  škodu,  která  mu  vznikla  v důsledku  porušení
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §
2050 zákona se nepoužije.

XV.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit,  dojde-li  k podstatnému
porušení  smlouvy  druhou  smluvní  stranou  a  v  dalších  případech
výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem. 

2. Za  podstatné  porušení  smlouvy  na  straně  zhotovitele  se  považuje
zejména: 

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII. této smlouvy;
nebo 

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 15
dnů; 

c)  situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového
harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o
více než 15 pracovních dnů;

d)  prodlení  s  plněním jakékoli  jiné  povinnosti  zhotovitele,  pokud ke
zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy
objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo 

e)  objednatel  v  průběhu  provádění  díla  dle  této  smlouvy  zjistí,  že
zhotovitel  v  nabídce  do  veřejné  zakázky  uvedl  informace  nebo
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno  písemným  oznámením
doručeným druhé smluvní straně.

5.  Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a
strany provedou vzájemné vypořádání.

6. Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká  nároku  na  náhradu  škody
vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami,
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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XVI.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, §
2605  
odst.  2,  §  2606,  §  2611,  §  2620  odst.  2,  2630  odst.  2  zákona  se
vylučuje. 

XVII.
 Závěrečná ustanovení

1. Je-li  nebo  stane-li  se  některé  ustanovení  této  smlouvy  neplatné  či
neúčinné,  nedotýká  se  to  ostatních  ustanovení  této  smlouvy,  která
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně  zamýšlenému
ekonomickému  účelu  ustanovení  neplatného/neúčinného.  Uvedené
platí  obdobně i  v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č.
340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně
uveřejňují prostřednictvím registru smluv. 

3.  Smlouva vstupuje  v platnost  dnem podpisu  obou smluvních  stran  a
účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

4.  Smluvní strany sjednávají,  že měnit nebo doplňovat text smlouvy je
možné  pouze  formou  písemných  dodatků  podepsaných  oběma
smluvními  stranami.  Možnost  měnit  smlouvu  jinou  formou  smluvní
strany vylučují.

5. Zhotovitel  potvrzuje,  že  poskytnuté  osobní  údaje  uvedené  v této
smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
údajů.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  je
oprávněn zpracovávat  poskytnuté  osobní  údaje  uvedené  v této
smlouvě  za  podmínek  dle  zákona  č.  110/2019  Sb.,  o  zpracování
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
znění (včetně všech příloh).

8. Smluvní  strany  prohlašují,  že  smlouva  neobsahuje  žádná  obchodní
tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.  Dle § 5 odst.  5 zákona č.  340/2015 Sb.,  zákon o registru smluv,  je
k řádnému uveřejnění smlouvy třeba,  aby byla uveřejněna způsobem
tam  stanoveným,  a  to  včetně  vyplnění  metadat.  Smluvní  strany  se
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že
uvedený rozsah metadat: 
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- identifikace smluvních stran: Statutární  město  Hradec
Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 
Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

IČ: 42228573

DS: dc63k5j

- vymezení  předmětu  smlouvy:  oprava  školní  přípravny  jídel  v MŠ
Josefa Gočára, Hradec Králové

- cena:       2 990 024,74 bez DPH

- datum uzavření smlouvy:datum  podpisu  smlouvy  poslední
smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a 
vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10.Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty
(příp.  kopie  dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy,
k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11.Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě
vážné  a  svobodné  vůle  obou  smluvních  stran,  nikoliv  v tísni  či  za
nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její
význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:  Nedílnou přílohou této smlouvy  je  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a
služeb s výkazem výměr a časový harmonogram prací.  

V Hradci Králové dne dne …………… V Hradci Králové dne ………………

ZA ZHOTOVITELE:       ZA OBJEDNATELE: 

……………………………….…………… ……………………………….…..……………
Miloš Andrys Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

                     jednatel primátorka
    ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.                                                     
Statutární město Hradec Králové

Miloš 

Andrys

Digitálně podepsal 

Miloš Andrys 

Datum: 2023.05.10 

10:23:29 +02'00'

Mgr. et  Mgr. 

Pavlína 

Springerová, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr. et  

Mgr. Pavlína Springerová, 

Ph.D. 

Datum: 2023.05.23 16:51:21 

+02'00'


