

Příloha č. 3

Č. položky	Položka	Období realizace (měsíce)	Jednotka	Cena za jednotku (Kč)	Min. počet jednotek	Max. počet jednotek	Max. cena bez DPH (Kč)
Aktivita 1 - průběžné aktivity (údržba, vyhodnocování, zprávy)							
1.1	Plán systému řízení	0-1	dokument	0	1	1	0
1.2	Rekognoskační fázování a realizační projekt	0-4	dokument	0	1	1	0
1.3	Průběžná údržba měření, analýzy vč. matematického modelování a vyhodnocení	0-24	zpráva, data	0	2	2	0
1.5	Odborná publikace	12-36	publikace	0	1	1	0
Aktivita 2 - rešeršní práce, zhodnocení metod měření ve vztahu k HÚ							
2.1	Rešerše metod a studie využití metod měření napjatosti v procesu výstavby a provozu HÚ	0-12	dokument	0	1	1	0
2.2	Návrh dalšího výzkumného programu a in-situ experimentů	12-24	dokument	0	1	1	0
Aktivita 3 - konvergenční měření							
3.1	Instalace měřících stanic	0-12	stanice	0	4	6	0
3.2	Měření záměr	0-12	stanice-měření	0	24	66	0
3.3	Laserové skenování	0-12	stanice-měření	0	8	12	0
Aktivita 4 - metody s kuželovými sondami							
4.1	Metoda CCBO	0-12	měření	0	2	4	0
4.2	Metoda CCBM	0-24	sonda	0	2	4	0
Aktivita 5 - metoda měření deformací vrtů							
5.1	Metoda bez vyjmutí jádra	0-24	vrt	0	6	8	0
5.2	Metoda s vyjmutím jádra	0-12	vrt	0	2	6	0
Aktivita 6 - hydraulické štěpení stěn vrtu							
6.1	Kompletní provedení sestavy testů hydraulického štěpení vč. ABI/OBI	0-24	vrt	0	1	2	0
Aktivita 7 - monitoring, údržba sítě a vyhodnocení (prodloužená fáze monitoringu)							
7.1	Údržba monitorovací sítě a vyhodnocení	24-48	měsíc	0	0	24	0
7.2	Technická zpráva za prodlouženou fázi monitoringu	24-48	zpráva, data	0	0	2	0
Celková cena bez DPH							3307000

Pozn. Zhotovitel vyplní pouze zeleně podbarvené buňky.