
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen “NOZ“), 

 

1. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:   Sdružení obcí Orlicko 

se sídlem:   Masarykovo náměstí 166 

564 01 Žamberk 

Zastoupený:   Petrem Fialou, předsedou svazku 

IČ:    70951993 

Bankovní ústav:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:    10006-281349611/0100 

ve věcech technických je 

oprávněn jednat:   RNDr. Antonín Fiala, manažer svazku 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:    Ing. Jiří Poláček     

se sídlem:   Jamné nad Orlicí 309, 561 65 Jamné nad Orlicí   
          

Zastoupený:   Ing. Jiří Poláček     

IČ:    014 27 121         

DIČ:         -      

Bankovní ústav:     Fio banka, a.s.     

Číslo účtu:      2700467743/2010    

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Poláček 

Tel.:                 732 242 129      

E-mail:   j.polacek@atlas.cz   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: j.polacek@atlas.cz   

Tel.:    732 242 129    

E-mail:    j.polacek@atlas.cz   

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklostezka Celné-Mladkov-Lichkov – 

projektová dokumentace a inženýrská činnost k podání společné žádosti o územní rozhodnutí a 

stavební povolení“ tuto smlouvu o dílo. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů 

České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 

bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 

způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 

v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 

předmětné Smlouvy. 

 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy, zpracovat projektovou dokumentaci stavby 

"Cyklostezka Celné-Mladkov-Lichkov – projektová dokumentace a inženýrská činnost k podání 
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společné žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení" a provést související činnosti v tomto 

rozsahu: 

 

2.1.1. Příprava a zhotovení podkladů 

i. Příprava a zhotovení podkladů zahrnující zejména geodetické zaměření, inženýrsko- 

geologický průzkum a jiné potřebné úkony nutné ke zpracování studie stavby a následných 

projektových prací. 

2.1.2. Dokumentace pro společné povolení stavby 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání společného povolení pro předmětnou 

stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést 

související inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí,  

- zpracování technických zpráv stavební části a jednotlivých profesí 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 

dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního 

zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se 

koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné stanovisko vydávané 

správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení, anebo nepostupuje-li se 

podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání společného povolení stavby; 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolení 

stavby.  

ii. Součástí dodávky bude tedy zejména: 

a. Projektová dokumentace zpevněných ploch (SO Komunikace- úsek Celné – Mladkov 

a SO Komunikace – úsek Mladkov-Lichkov ) 

b. Projektová dokumentace vodohospodářských opatření přímo souvisejících se stavbou 

cyklostezky (SO Vodohospodářská opatření) 

c. Projektová dokumentace sadových úprav (SO Sadové úpravy) 

d. Předběžný a konečný záborový elaborát, součinnost s dodavatelem inženýrských 

činností, dopravní opatření, ZOV 

e. Podklad k případnému vynětí ze ZPF a z PUPFL a kompletní dokladová část 

dokumentace 

 

2.1.3. Dokumentace pro provedení stavby 

Součástí dodávky bude: 

i. Zpracování dokumentace pro provádění předmětné stavby (zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby), která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 

nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 

Sb. V úvahu je nutné brát změnu výše uvedených vyhlášek dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

(Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252396b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu.  

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-

CPA a CZ-CC. Dokumentace bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 

dokumentace a neoceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb. Použitá cenová úroveň 

bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek 

bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Oceněné a neoceněné soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb budou taktéž dodány v elektronické podobě. 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 

zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 

Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 

stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 

dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 

objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2.1.4. Inženýrská činnost 

i. Součástí dodávky bude zejména: 

a. zajištění mapových podkladů s vyznačením vlastnických vztahů, 
b. spolupráce zajištění souhlasných stanovisek majitelů dotčených pozemků, souhlasy 

smlouvy s realizací stavby– vše ve spolupráci se zadavatelem včetně stanovení kupních 

cen zadavatelem, 
c. spolupráce při zajištění (na náklady zadavatele)  geometrických plánů na oddělení 

dotčených pozemků  
d. zajištění dokladové části podkladů k řízení o společném povolení  stavby a včetně 

výjimek z ochranných pásem 
e. vypracování návrhu na vydání společného povolení  
f. příprava podkladů k případnému  vynětí  ze ZPF a z PUPFL 

 

2.2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 

zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.  

2.3. Součástí díla není případné zajištění hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Součástí 

nákladů dodavatele výše uvedených činností nejsou správní poplatky, náklady na pořízení 

výpisů a nabývacích listin z KN, náklady na identifikace parcel u KÚ, náklady na pořízení 

geometrických plánů, poplatky za ověřování podpisů, odvody za vynětí ze ZPF a z PUPFL a 

další související platby, např. ocenění, archeologický a geologický průzkum. Součástí projektu 

pro provedení stavby není autorský dozor.  

2.4. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 

bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Součástí předmětu plnění této 

smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace.  
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2.5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 

vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a 4 paré 

tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo 

zároveň předáno vždy v jednom vyhotovení v digitální formě na nosiči CD nebo DVD nebo 

flash disk ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a 

současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude 

kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který 

bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. V případě potřeby 

dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu 

pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 

Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně 

autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.  

 

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí: 

3.1.1. Cena bez DPH celkem      749 900,- Kč 

3.1.2. Výše DPH            0,-Kč 

3.1.3. CELKOVÁ CENA vč. DPH  749 900,-Kč 

3.2. Cena za zpracování DUSP včetně přípravy a zhotovení podkladů: 

3.2.1. Cena bez DPH celkem      465 500,-Kč 

3.2.2. Výše DPH            0,- Kč 

3.2.3. CELKOVÁ CENA vč. DPH  465 500,-Kč 

3.3. Cena za zpracování PDPS: 

3.3.1. Cena bez DPH celkem      189 900,- Kč 

3.3.2. Výše DPH            0,-Kč 

3.3.3. CELKOVÁ CENA vč. DPH  189 900,- Kč 

3.4. Cena za inženýrskou činnost: 

3.4.1. Cena bez DPH celkem      94 500,- Kč 

3.4.2. Výše DPH            0,-Kč 

3.4.3. CELKOVÁ CENA vč. DPH  94 500,- Kč 

3.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedenou činnost na základě jeho faktur, 

jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty osvědčující oprávněnost 

fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3.6. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká: 

3.6.1. Po dodání a převzetí DUSP 

3.6.2. Po dodání a převzetí PDPS 

3.6.3. Za inženýrskou činnost zvlášť po nabytí právní moci společného povolení Cyklostezky 

Celné-Mladkov-Lichkov 

3.7. Faktury budou adresovány: 

Sdružení obcí Orlicko 
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Masarykovo náměstí 166 

564 01 Žamberk 

IČ: 70951993 

3.8. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 

zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je 

oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 

ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 

důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta 

splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 

opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 

smlouvy. 

3.9. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. c) 

nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou částku 

bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto 

postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

3.10. Faktury jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury. 

3.11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli 

právo na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.12. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:  do 7 dnů od podpisu smlouvy 

4.2. Požadovaný termín dokončení plnění veřejné zakázky:  

 

- DUSP    do 6 měsíců po podpisu smlouvy  

- PDPS    do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení  

    Cyklostezky Celné - Mladkov-Lichkov 

 

-    Podání návrhu k vydání společného povolení stavby do 45 kalendářních dnů od dokončení 

DUSP (předpoklad dokončení DUSP je prosinec 2023) včetně doplnění návrhu dle 

požadavků příslušného správního orgánu 

   

4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným 

touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli. 

 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 

jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 

výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 

použití. 

5.2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 

stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 

včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž 

provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 
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5.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 

k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 

zhotovitel povinnost ji nahradit. 

5.4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 

v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 

zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 

vyšší než normami požadovaný standard. 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 

nichž se má dílo realizovat. 

5.6. Položkový rozpočet bude oceněn podle aktuální cenové soustavy.  

 

6. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA 

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

6.2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 

díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 

7. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 

uvedených v odst. 2. této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe 

přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 

předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 

dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 

kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 

konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 

přiměřeně. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 

jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část 

má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo 

nemá vlastnosti obvyklé. 

7.3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 

za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 

požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 

předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 

předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 

účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 

zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 7.1., 7.2. a 7.3. tohoto článku této smlouvy, 

které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

7.5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 

zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 

odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 

písemně jinak. 

7.6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 

znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby. 

7.7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, 
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že vadu nezavinil. 

7.8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle odst. 7.5. tohoto článku této smlouvy nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 

odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 

jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 

a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po 

obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

7.9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. 

7.10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 

po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo 

mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

7.11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 

k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 

uplatněnou. 

7.12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 

zákoníku. 

 

8. ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 

omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 

zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 

smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 

pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

8.1. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě 

této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 

stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 

objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 

vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu 

tímto vznikla. 

8.2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 

prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném 

stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 

dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 

8.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 

ujednanému v odst. 4. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 

v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

8.4. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle odst. 9 

bodu 9.2.1.-9.2.5 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli 

též smluvní pokutu ve výši 0,2 % smluvní ceny díla. 

8.5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle odst. 7. bodu 7.5. této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

8.6. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího 
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z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ. 

8.7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 

objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 

postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 

15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

8.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

8.9. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 

smlouvy. 

8.10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

 

9. PŘEDČASNÉ UKOČENÍ SMLOUVY 

9.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

9.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 

v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

9.2.1. zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol díla nebo jeho částí; 

9.2.2. se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 

jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 

předání dokončeného díla uvedený v odst. 4 této smlouvy), pokud pro danou povinnost tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak; 

9.2.3. zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou; 

9.2.4. zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné 

věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou; 

9.2.5. zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 

případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 

nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 

převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 

souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 

dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 

zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

9.3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 

pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 

ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

9.4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 

opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 

podle odst. 3 této smlouvy.  

9.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
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zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle odst. 3 této smlouvy, a to ani na 

její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 

předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

9.6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 

provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 

nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

 

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

10.1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

10.2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 

a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo 

zaslány, nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

11.1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle objednatele. 

11.2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 

prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 

nese zhotovitel. 

11.3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 

nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

11.4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 

převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 

obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí 

zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího 

protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací 

řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

11.5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 

díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla je řádné splnění díla dle odst. 2 této smlouvy. 

 

12. ZMĚNY, VÍCEPRÁCE 

12.1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 

díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 

obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 

dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 

to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací). 

12.2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 

bude provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 

požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 

těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 

prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 

Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla, 

mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se 
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zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 

podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

12.3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 

jak navrhovaných, tak i schválených. 

12.4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 

souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 

základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 

vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 

ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 

termínu plnění. 

 

13. OSTATNÍ UJEDÁNÍ 

13.1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 

v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není 

dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na 

které se vztahuje smluvní pokuta. 

13.2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 

zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 

fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 

zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

13.3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 

účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 

s pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000,00 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se 

sjednává, že vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované 

osoby zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této 

smlouvy, zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

 

14. LICENČNÍ UJEDÁNÍ 

14.1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající 

z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 

řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 

staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 

projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 

dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 

úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 

v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 

nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 

oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

15.3.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku. 
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15.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 

výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.  

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a 

zhotovitel stejnopis jeden. 

15.6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 

obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 

své podpisy. 

15.7. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění povinností vytvořit podmínky k provedení 

kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě výkon 

jejích oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy.  

15.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla 

(realizací projektu), včetně účetních dokladů, smlouvy o dílo vč. všech dodatků ve formátu 

pdf a v upravitelném formátu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu. 

15.9. Tato smlouva byla schválena na Valné hromadě Sdružení obcí Orlicko konané dne 17.5.2023 

pod číslem usnesení    VH 18//2023. 

 

V Žamberku  dne 22.5.2023       V Jamném nad Orlicí dne 28.4.2023 

 

…………………………       ………………………… 

          Objednatel:             Zhotovitel: 

    Sdružení obcí Orlicko                 Ing. Jiří Poláček 

                         Petr Fiala                       projektant 
           předseda svazku                                      
 

 

Přílohy: 


