



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Marles s.r.o.

IČO: 29116724

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
KK 532/OŘP/23

Vyřizuje / linka
Jana Chocheľová/726

Karlovy Vary
9. 5. 2023

Objednávka č. 00897 00023/23/ORP celková maximální cena 538 936,41 Kč

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. **KK01318/2023** (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 9. 5. 2023, u Vás objednááme pro **část zakázky č. 5, Sokolovsko – jih**, provedení kontroly výskytu a likvidace invazních rostlin dle bližší specifikace uvedené v přílohách objednávky.

Pro každou zasaženou plochu je určen způsob likvidace – chemické/mechanické metody. Při aplikování chemické metody likvidace budou dodržena pravidla pro použití daného přípravku s ohledem na charakter daných ochranných pásem a zón, zákony a předpisy. Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od termínu potvrzení objednávky zhotovitelem

Termín dokončení 1. etapy prací: **30. 6. 2023**

Termín kontroly: 1. 7. 2023 – 31. 7. 2023
Převzetí prací 1. etapy: 1. 7. 2023 – 21. 8. 2023

Termín dokončení 2. etapy prací: **30. 9. 2023**

Termín kontroly: 1. 10. 2023 – 31. 10. 2023
Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2023 – 22. 11. 2023

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2023 bude prováděna průběžná kontrola stavu lokalit a dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací.

Jednotková cena byla stanovena na 14 850,00 Kč/ha/rok bez DPH, **17 968,50 Kč/ha/rok včetně DPH** (dále jen „roční jednotková cena“). Celková výměra zasažených ploch uvedených v příloze objednávky činí **299 934 m²**.

Roční jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno v souladu s Pravidly přebírání a fakturace díla, přílohou č. 2 smlouvy.

Platba na fakturu

Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

- splatnost faktury 20 kalendářních dní
- příloha faktury:
protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem
pravidla přebírání a fakturace díla

.....

Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení projektů

Přílohy:

Tabulky pozemků

Mapové podklady ve formátu shp (samostatná příloha)