



Předmět díla:

Vypracování dokumentace DPS na akci ZŠ Dobruška

Cena obsahuje:

- Projekt v elektronické podobě (formát pdf, dwg).
- Autorizovaný projekt v tištěné podobě vyhotovené v 6ti paré.
- Telefonické konzultace, Návštěva objektu 1x
- Projekt VZT dle studie – větrání jednotlivých tříd + přichlazování přívodního vzduchu
- Projekt VYT dle studie – náhrada stávajícího zdroje tepla (plynové kondenzační kotle) za tepelná čerpadla vzduch-voda a napojení na stávající otopnou soustavu
- Projekt Elektro – napojení nových VZT jednotek + nových TČ na střeše
- Projekt PBŘ – pouze pro projekt VZT

Cena neobsahuje:

- Zkreslení skutečného stavu, sondy stavebních konstrukcí
- Projekt PBŘ pro celý objekt – nutno dodat dokumentaci – viz požadované podklady
- Cenová nabídka nezahrnuje projednání dokumentace na místně příslušném HZS.
- Účast na kontrolních dnech
- Inženýring
- MaR – regulace od výrobce

Požadované podklady:

- Stavební podklady v DWG.
- ASŘ Původní dokumentace, podle které byl objekt postaven, včetně změn (PD z archívu SÚ).
- PBŘ Původní dokumentace, podle které byl objekt postaven včetně změn (PD z archívu SÚ).
- TZB Původní dokumentace, podle které byl objekt postaven včetně změn (PD z archívu SÚ).
- Stávající projekt vytápění
- Revize elektro pro objekt

Navrhovaná cena (uvedené ceny bez DPH) – Jsem plátce DPH:

DPS (dokumentace pro provedení stavby):

Celkem: 450.000.-Kč bez DPH

Začátek prací srpen 2023 (po získání požadovaných podkladů) – doba trvání 12 týdnů

Cenová nabídka je platná po dobu 30 dní.

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Bernard

M3H-PROJEKCE s.r.o.

V Brně

dne: 17.04.2023

Objednávku tímto akceptujeme

V.....dne:.....

Objednatel:.....