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Číslo obchodní smlouvy dle evidence objednatele: SOAA-Smlouva/8/2023 

Číslo obchodní smlouvy dle evidence zhotovitele:  
 

 

S m l o u v a   o   d í l o: 
(dále jen  „Smlouva“) 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

 

Smluvní strany: 
Obchodní jméno: SUNCAD, s.r.o. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87514 

Za níž/nějž právně jedná: 
Sídlo: Špotzova 6/96, 161 Praha 6 

IČ: 26689707 

DIČ: CZ26689707 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel:  

Email:  

Kontaktní osoba: 

(dále jen“ zhotovitel¨) 
 

a 

 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze 

Organizační složka státu 

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 

Za níž právně jedná: 
IČ:   70979391 

DIČ:   nejsme plátci DPH 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Tel:   

Email:  

Kontaktní osoba: 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

1. Objednatel prohlašuje, že je subjektem vzniklým podle českého práva a je organizační 
složkou státu v rezortu Ministerstva vnitra České republiky. Svoji působnost vykonává 
podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů. Objednatel je Státní oblastní archiv v Praze s působností v hl. městě Praze a 
celém Středočeském kraji s tím, že je archivem, tedy institucí zajišťující zejména 
shromažďování a odborné ukládání archiválií a péči o ně.  

2. Zhotovitel prohlašuje a Přílohou č. 1 této smlouvy prokazuje, že má jako podnikatel 
veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího 
řízení, v němž byl zhotovitel vybrán jako dodavatel, který dodal nejvhodnější nabídku. 
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4. Dílo bude realizováno v následujícím objektu archivu: 

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Zámecká 6/13, p. s. 11, 
Lysá nad Labem, PSČ 289 22, vnitřní organizační složka Státního oblastního archivu 
v Praze, Tel.: 325 551 046, 737 277 825 (mobil), Email: soka-nymburk@soapraha.cz, 

dále jen „objekt“. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování 
kompletní projektové dokumentace DSP/DVZ/DPS rekonstrukce depozitáře SOkA 
Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem a přilehlých prostor (dále též jen „dílo“) a závazek 
objednatele zaplatit za řádně a včas provedené a odevzdané dílo zhotoviteli cenu díla 
stanovenou v článku V. této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a dodat objednateli kompletní projektovou 

dokumentaci DSP/DPS/DVZ (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro 
výběr zhotovitele a dokumentace pro provedení stavby, dále též jen „PD“), která bude 
řešit rekonstrukci prostor, v nichž má být umístěn depozitář archivu tak, aby kapacita 

depozitáře s posuvnými regály byla min. 1,5 bkm a splňovala všechny podmínky 
stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., a rekonstrukci přilehlých a souvisejících prostor na 
adrese Zámecká 6/13, p. s. 11, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, (dále též jen „dílo“), 
specifikovanou v Příloze č. 2 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění. Součástí 
PD bude rovněž dispoziční rozmístění a instalace kompaktního (posuvného) regálového 
systému a výkaz výměr např. dle URS k zajištění předpokládané hodnoty budoucí 
veřejné zakázky a slepý položkový rozpočet včetně výkazu výměr pro potřeby výběru 
zhotovitele stavby v navazujícím zadávacím řízení.  

3. Součástí díla dle této smlouvy je rovněž spolupráce a jednání s odborem památkové péče 

o památkový fond NPÚ-ÚOP Středních Čech, neboť objekt je památkově chráněn. 
4. Součástí díla je rovněž zajištění a získání stavebního povolení.  
5. Součástí dodávky je tisk a předání dokumentace v dvou vyhotoveních yhotoveních vč. 

dvou elektronických vyhotovení ve formátech dwg. a pdf. na flashdisku. 

6. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, 

a to získáním stavebního povolení. Harmonogram projektových prací dodá 
zhotovitel a bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací 
protokol.  

7. Před podpisem této smlouvy byla uskutečněna prohlídka objektu s tím, že zhotovitel měl 
možnost se seznámit s místem realizace budoucí stavby a s celkovým stavem objektu. 

Zhotovitel byl upozorněn na problematiku podloží v prostoru, kde má být umístěn 
depozitář. Podpisem této smlouvy proto zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil 
s objektem, jeho současným stavem a místem, kde bude budoucí přestavba prováděna. 

Zhotovitel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro to, aby ihned po účinnosti této 
smlouvy mohl započít se zhotovováním díla. Objednatel se zavazuje poskytnout 
zhotoviteli součinnost v průběhu realizace díla.  

8. Dokumentace musí být v souladu se zněním § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů opatřena 
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vlastnoručním podpisem autorizované osoby a otiskem úředního razítka (se státním 
znakem), a to na všech tištěných vyhotoveních dokumentace. 

 

III. Doba platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí splněním všech povinností dle této 
smlouvy, nejpozději uplynutím 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. 

 

IV. Všeobecné povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět sám s vynaložením nejvyšší možné odborné 
péče v souladu s právními předpisy, požadavky a pokyny objednatele. Využije-li k plnění 
díla subdodavatele, odpovídá, jako by dílo plnil sám. Současně musí zaručit a vyžadovat, 
aby třetí strany měly všechna potřebná povolení a autorizace, které jsou k řádnému 
splnění díla nebo jeho části nezbytné. 

2. Kontaktní osobou pro místo plnění předmětu díla je níže uvedený zaměstnanec 

archivu: 

 

 

 

3. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny v souvislosti s realizací díla. Pokud 
pokyny objednatele udělené zhotoviteli budou nevhodné pro účely zajištění řádného 
provedení díla dle této smlouvy nebo budou v rozporu s právními předpisy, je zhotovitel 
povinen objednatele na to neprodleně písemně upozornit. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, písemně oznámit objednateli 
veškeré skutečnosti a okolnosti, které při realizaci díla dle této smlouvy zjistil nebo se o 
nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li však ke 
změně pokynů objednatelem i po sdělení zjištěných skutečností, je zhotovitel povinen 

postupovat podle původních pokynů objednatele. 
5. Objednatel se zavazuje v případě potřeby umožnit zhotoviteli přístup do objektu.  

6. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele k přejímce díla.  
 

V. Cena díla, platební podmínky a fakturace 

1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na částku ve výši 285.000,- Kč (slovy: 
dvěstěosmdesátpěttisíckorunčeských) bez DPH a 344.850 Kč (slovy: 
třistačtyřicetčtyřitisícosmsetpadesátkorunčeských) s DPH. Cena díla je konečná a 
zahrnuje veškeré náklady, poplatky a platby zhotovitele související se zhotovením díla 
dle této smlouvy. 

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené a zhotovené 
dílo cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu na celkovou cenu díla nejdříve ke dni vydání stavebního povolení a předání a 
převzetí řádně a včas dokončeného díla. Splatnost faktury je sjednána v délce 30 (třiceti) 
dnů od data doručení objednateli. 
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3. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla 
odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu druhé strany nejpozději poslední den 
splatnosti příslušné platby nebo v případě, že objednatel fakturu vrátí z důvodů, že 
neobsahuje náležitosti či skladbu odpovídající požadavkům této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn snížit zhotovitelem fakturovanou cenu díla o jakékoliv případné 
smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch objednatele vůči 
zhotoviteli. Zhotovitel tak souhlasí s jednostranným zápočtem provedeným v uvedeném 
smyslu. 

5. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít všechny náležitosti stanovené právními 
předpisy pro daňové a účetní doklady, jinak je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
zhotoviteli zpět. Ode dne doručení opravené a řádně vystavené faktury objednateli běží 
nová lhůta splatnosti 30 dní.  

 

VI.  Možnosti ukončení smlouvy  

1. Tato smlouva může být ukončena dříve na základě dohody smluvních stan.  
2. Tato smlouva může být rovněž ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu, že 

jedna nebo druhá strana nemůže dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy. 

Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být 
prokazatelně doručena druhé smluvní straně. 

3. Objednatel může vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu. 
4. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat 

objednateli veškerou dokumentaci a jiné doklady související s touto smlouvou, které 
zhotovitel získal v souvislosti s realizací tohoto díla, které je povinen vytvořit či zajistit, a 
to nejpozději společně s předáním a převzetím díla, resp. k poslednímu dni trvání 
platnosti této smlouvy. 

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, které mají podle své povahy 
trvat i po skončení smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zakázat zhotoviteli další 
pokračování v realizaci díla a odstoupit od této smlouvy v případě, že 

a) plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy neodpovídá požadavkům objednatele nebo 
zhotovitel evidentně nedokončí včas nebo nedokončil dílo ani do 5 dnů ode dne, kdy 

mělo být dílo předáno dle této smlouvy nebo 

b) zhotovitel je evidentně v úpadku nebo již bylo zahájeno insolvenční řízení nebo 

c) zhotovitelem nejsou dodržovány podmínky stanovené zákony a dalšími právními 
předpisy a normami. 

Odstoupení musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno zhotoviteli. Účinnosti 
nabývá okamžikem jeho doručení.  
 

VII. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 
1. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou objednateli v souvislosti se 

zhotovováním díla a zavazuje se nahradit objednateli jakoukoliv škodu, která nastane 
v důsledku výše uvedeného. 
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2. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení s dokončením díla, pokud důvodem prodlení 
jsou okolnosti představující vyšší moc anebo dostal-li se zhotovitel do prodlení z důvodů 
výlučně na straně objednatele. 

3. Dílo má vady, neodpovídá-li dílo této smlouvě a platným právním předpisům a normám. 

4. Objednatel uplatní svoje právo z vadného plnění zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistí, nejpozději však do dvou let od předání díla. Pro úpravu práv z vadného plnění 
se přiměřeně použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku za jakost v délce 36 (slovy: šedesát) 
měsíců a záruční doba počíná běžet od data podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami.   

6. Zhotovitel v rámci záruky ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy a přejímá 
záruku za jakost díla; zaručuje objednateli, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, že bude v souladu se všemi příslušnými technickými normami a se závaznými 
předpisy, které se na dílo vztahují, jakož i zvyklostmi.  

7. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za 
vady díla dle volby objednatele kdykoli v záruční době.  

8. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 
této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 5 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

10. Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas, je objednatel oprávněn požádat o odstranění 
vady jiného dodavatele. Všechny náklady, které objednatel vynaloží na odstranění vady, se 

zhotovitel zavazuje uhradit do 5 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli s vyúčtováním 
vynaložených nákladů.  
 

VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a sankce 

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě průběžně 
kontrolovat plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. O tom sepíše zápis s uvedením 
případných pochybení či porušení povinností zhotovitele. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla o více než 5 dní, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý den takového prodlení a současně je oprávněn odstoupit od této smlouvy.  

3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury 
delším než 30 dnů, má se za to, že tato smlouva byla porušena podstatným způsobem a 
zhotovitel je oprávněn od ní odstoupit. Zhotoviteli současně vzniká nárok na zaplacení 
zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

4. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu. 
 

IX. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
svojí činností s minimální částkou pojistného krytí ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů 
korun českých).  
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2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání platnosti této smlouvy bude pojištění v této 
minimální částce udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti 
vplývající pro něj z této pojistné smlouvy, tj. zejména platit pojistné a plnit oznamovací 
povinnost. 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

3. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným 
zákonem uveřejnit objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této 
smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu 
osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (GDPR). 

5. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neúčinné 
ustanovení se nahradí novým ustanovením co nejvíce podobným svým obsahem a smyslem 
původnímu neplatnému ustanovení. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. 

8. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými 
podpisy. 

Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1. Doklad prokazující oprávnění zhotovitele k provánění díla 

Příloha č. 2  Specifikace předmětu plnění  
Příloha č. 3 Harmonogram projektových prací 
 

 

 ………………………………….   

 Objednatel     Zhotovitel 

Elektronicky podepsáno     Elektronicky podepsáno 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 87514

Datum vzniku a zápisu: 15. dubna 2002
Spisová značka: C 87514 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SUNCAD, s.r.o.
Sídlo: Praha 6, Špotzova 6/96, PSČ 16100
Identifikační číslo: 266 89 707
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

 

jednatel:
 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý jednatel samostatně ve věcech, 
kde hodnota předmětu úkonu nepřesahuje částku 2.000.000,- Kč. Při ostatních 
úkonech jednají a podepisují vždy oba jednatelé společně.

Společníci:
Společník:

Podíl: Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 75 %

Společník:

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25 %

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 9.2.2023 v 09:38:27. EPVid:T38v+NN0jgrZ3ddxGAqvNg



Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění_Nymburk_projektová dokumentace 

Specifikace předmětu plnění: 

Zpracování projektové dokumentace přestavby garáže na depozitář: 

 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., od 1. 7. 2023 zákonem č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 

dalšími právními předpisy.  

 Součástí projektové dokumentace bude též návrh dispozičního umístění a instalace 
kompaktního regálového systému. 

 Zpracování položkového rozpočtu vč. výkazu výměr na určení předpokládané hodnoty stavby 
např. dle URS. 

 Zpracování slepého položkového rozpočtu vč. výkazu výměr pro účely zadávacího řízení. 
 Tisk projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních vč. dvou elektronických vyhotovení ve 

formátech dwg. a pdf. na flashdisku nebo DVD. 
 Kompletní inženýrská činnost pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení. 
 V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby se zhotovitel zavazuje ke zpracování 

odpovědí na otázky účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, které budou souviset 
s projektovou dokumentací.  

 V případě realizace stavby se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele autorský dozor 
dle ceny nabídnuté v tomto zadávacím řízení. Na službu zajištění autorského dozoru bude 

uzavřena samostatná smlouva. 

 Spolupráce a jednání s Odborem péče o památkový fond NPÚ-ÚOP pro Středočeský kraj 

Stávající stav: 
 

 Prostor zamýšlený k přestavbě na archivní depozitář byl postaven kolem roku 1900 při 
dostavbě budovy augustiniánského kláštera. Původně se v těchto místech žádná budova 
nenacházela. Objekt byl vytvořen jako stáj pro koně, později byl využíván jako garáž, a to do 

roku 2017. V současné době je prostor využit jako sklad, viz foto. 

 

 
 

 Statické posouzení betonové desky a terénu je přiloženo v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace 

 Stávající dispoziční řešení je uvedeno v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace 

 

Požadovaný stav: 
 

Rozsah rekonstrukce: 

Místnost 234 – Garáž – adaptace na depozitář 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20230701#p334_p334-1


Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění_Nymburk_projektová dokumentace 

 Vybourání podlahy 

 Odstranění omítek 

 Odstranění elektroinstalace 

 Přeložení trasy přívodu topné vody do místností 201, 204, 203 a 202, popřípadě zrušení 
stávající trasy přívodu topné vody a napojení topných těles na trasu vedoucí v místnosti 201, 
pokud to dimenze tras topné vody v dané místnosti dovolí.  

 Vybourání okna 

 Vybourání nového otvoru pro dveře mezi místnostmi 234 a 201 

 Vybourání nového otvoru pro dveře mezi místnostmi 234 a 232 

 Vybudování nové podlahy s únosností min. 1.200 kg/m2
 vč. zalití kolejnic regálového systému 

do podlahy 

 Instalace nového okna s vyššími izolačními a bezpečnostními vlastnostmi s parametry skla: 

Propustnost denního světla max. 50%, UV Filtr 99% vč. instalace vnitřního zastínění 
 Instalace nové elektroinstalace  
 Instalace klimatizační jednotky (reversní režim – chlazení/vytápění) v takové dimenzi, aby 

bylo možné v místnosti celoročně udržet trvalou teplotu 17-18 °C a vlhkost vzduchu 45-55 % 

v případě potřeby doprojektování instalace zvlhčovače/odvlhčovače a instalace MaR.  

 Instalace požárních sádrokartonových podhledů s požární odolností dle požadavků PBŘ se 

zachováním minimální světlé výšky místnosti 3,2 m. 
 Zazdění dvoukřídlových dveří zevnitř tepelně izolačním zdivem s ponecháním dveří zvenku 

 Štukování a výmalba místnosti 
 Instalace osvětlení bez UV záření 
 Instalace regálových systémů s maximálním využitím podlahové plochy místnosti. Orientačně 

dle dispozic náčrtu – Příloha č. 8 zadávací dokumentace 

 Osazení zárubní a dveří ve vybudovaných otvorech s požární odolností dle požadavku PBŘ vč. 
dveří. 

 Instalace čidel PZTS a EPS – dle požadavků PBŘ  

 

Místnost 201 – Chodba 

 Vybourání všech příček (koupelna, vestavěné skříně, WC apod.) 
 Vybourání otvoru mezi místnostmi 201 a 208 

 Odstranění elektroinstalace 

 Instalace nové elektroinstalace vč. přípravy pro další etapu rekonstrukce přilehlých místností 
 Opravy omítek, podlah a výmalba 

 Přeložení topného tělesa 

 Instalace čidel PZTS a EPS v rozsahu dle požadavků PBŘ. 
 

Všechny výše uvedené projektové práce musí být prováděny v souladu s požadavky Odboru péče o 
památkový fond NPÚ. 
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