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SMLOUVA   
  

  
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006000  

Číslo smlouvy konzultanta: xxxxxxx  

  

  
ISPROFIN/ISPROFOND: : xxxxxxx  

Název související veřejné zakázky:   

„I/22 Horažďovice – obchvat; DUSP, IČ, TP (včetně BIM)“  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):  

  
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR    

se sídlem:        Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4   
 IČO:    659 93 390  

DIČ:                                                     CZ65993390  

právní forma:                                                   příspěvková 

organizace  
 bankovní spojení:   xxxxxxx 
 datová schránka:     xxxxxxx 
                    zastoupeno:    xxxxxx 
                    osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   xxxxxxx 
                   kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxx 
                   e-mail:     xxxxxxx 

 kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 
 e-mail:     xxxxxxx 
tel:       xxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel”)  

a  

  
2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021 PRAGOPROJEKT, 

a.s.  
 se sídlem:    K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4   
 IČO:      45272387  
 DIČ:                                                   CZ45272387  

zápis v obchodním rejstříku:                                     xxxxxxx 
právní forma:                                                            akciová společnost  
bankovní spojení:    xxxxxxx 
zastoupen:    xxxxxxx 

xxxxxxx 

 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxx 
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xxxxxxx 

 
e-mail:     xxxxxxx 

 
tel:                                                                        xxxxxxx 

 

                   kontaktní osoba ve věcech technických:                   xxxxxxx 
                  e-mail:                                                                      xxxxxxx 

 

 tel:       xxxxxxx 

 

jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“  

  

a  

 
           Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  

  se sídlem:  Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle  
  IČO:  61853267  
  DIČ:  CZ61853267  
  zápis v obchodním rejstříku:   xxxxxxx 

      xxxxxxx 

  zastoupen:  xxxxxxx 

 
jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“  

  

(dále jen „konzultant“) na straně druhé  

  

  

  

Článek I.  

Předmět smlouvy  

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  

- zpracování projektové dokumentace DUSP včetně BIM;  

- inženýrská činnost (podání žádosti o společné rozhodnutí, získání pravomocného společného rozhodnutí);  

- technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb, průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, zapracování všech změn    

v rámci zadávacího  řízení na realizaci stavby;  

    Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č.7 Smlouvy.  

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 

uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 

formách a podobách  

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 

uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.  

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 

Smlouvy.  
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 

práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 

01ST-000883, (dále jen „Rámcová dohoda“).  

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí: 1) Tato Smlouva  
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)  
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 4) 

Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky  
5) Rámcová dohoda   
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92   
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu   

  
Článek II.  

Cena za poskytování služeb  

  
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 

následující výši:   

         Celková cena plnění v Kč  

bez DPH  
DPH v Kč  

          Celková cena Služeb 

v Kč  

     včetně DPH  

12 204 876,00 Kč  2 563 023,96 Kč  14 767 899,96 Kč  

(dále jen „cena plnění“).  

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v 

Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.  

  
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.  

 Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních      podmínek je xxxxxxx 
5. .  

  

Článek III.  

Harmonogram  

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí 

Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.   

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj.  

  

Článek IV.  

Podmínky provádění díla  
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.   

  
2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

Technicko-ekonomickou studii z roku 2019 od firmy PRAGOPROJEKT, a.s.  
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Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 

zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z 

veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady 

a riziko.  

  
3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na 

uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro 

poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.  

  
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.  

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 

personálu“.  

  
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 

dohody: ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.  

  
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  

za objednatele xxxxxxx za konzultanta xxxxxxx 

  

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant 

objednateli předá v termínu:   

Popis části díla (služeb)   Dílčí termín plnění   

Koncept DUSP, včetně BIM  do 10 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění  

Čistopisu DUSP, včetně BIM  
do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele ke 

konceptu čistopisu DUSP včetně BIM  

Inženýrská činnost (Podání žádosti o 

společné rozhodnutí)  
do 10 měsíců od vydání čistopisu DUSP včetně BIM  

Inženýrská činnost (Získání pravomocného 

společného rozhodnutí)  
do 3 měsíců od podání žádosti o všechny SP  

Technická pomoc  
na výzvu objednatele – průběžně od nabytí účinnosti 

smlouvy, včetně zpracování všech změn v rámci 

zadávacího řízení na realizaci stavby  

  

  
9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 

vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. 

Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě 

informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.  

   

      
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých 

povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku 

plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 

získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
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před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 

objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 

konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy  

  

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele:  

   Ředitelství silnic a dálnic ČR  

   odbor:  ekonomický  
   adresa:  Hřímalého 37, Plzeň  
   PSČ:  301 00  

  k rukám:         xxxxxxx 

 
  Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele:  
   Ředitelství silnic a dálnic ČR  

odbor:                                                         ekonomický   
e-mail                                                          xxxxxxx 

 

  

  

Článek V.  

Závěrečná ustanovení  
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016  

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 

Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 

samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.    

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.  

  
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 

nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.    

4. Přílohu této smlouvy tvoří:   
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací  
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem  
Příloha č. 3 Odměna a platba  
Příloha č. 4 Harmonogram  
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy  
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu  
Příloha č. 7 Soupis příloh – pro BIM  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.   

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný.  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
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PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

  

 
  

Na základě plné moci 
  

 Datum: 23.5.2023          

 Datum: 22.5.2023 

  

    

  

    

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

ROZSAH SLUŽEB  

Čl. 1  Specifikace projektu  

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/22 Horažďovice – obchvat; DUSP, IČ, TP (včetně BIM)“  

Specifikace projektu: Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve 

zpracování projektové dokumentace DUSP, IČ, BIM a zajištění technické pomoci v rámci 

přípravy stavby „I/22 Horažďovice – obchvat“.  

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci:  

 Technicko-ekonomickou studii z roku 2019 od firmy PRAGOPROJEKT, a.s.  

  

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 

zahájit poskytování Služeb:  

osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako vedoucí úseku výstavby PK Správy Plzeň;  

  

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 

sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1 a Příloze č. 7.   

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 

přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 

soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).   
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Čl. 2 Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy  

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 

protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti a BIM budou zahrnovat 

především:   

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP včetně BIM (dokumentace pro 

vydání společného povolení);  

a) výkon inženýrské činnosti k společnému povolení DUSP včetně BIM;  

b) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;  

  

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 

aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 

Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 

Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 

kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 

zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 

služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do online 

aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.    

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 

požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 

plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění  

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění  

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění  

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.  

Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) 

zveřejněné na stránkách ŘSD ČR (xxxxxxx).   
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- Oborově platné metodiky a datové předpisy pro BIM, včetně BIM protokolu, dostupné 

na stránkách SFDI (xxxxxxx).   

  

  

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 

komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 

telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném 

znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 

Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.   

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 

Sb. v platném znění.   

Požadavky na zpracování BIM se řídí oborovými metodikami BIM, přičemž zpracovatel je 

povinen respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti 

aktuální v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy.   

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 

(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 

taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 

Smlouvy tím nejsou dotčeny.  

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 

dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 

tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 

katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 

zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 

Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.   

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 

technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 

komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).   

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 

44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);  

  

Čl. 3 Předmět plnění  DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 

DUSP včetně BIM  

DUSP včetně BIM bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude realizována v rozsahu platné přílohy k 

vyhlášce č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
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společného povolení u staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška o dokumentaci 

staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 

technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále 

jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny 

oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec 

Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.   

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP 

včetně BIM. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné 

položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc.   

Průzkumy a podklady zajišťované konzultantem:   

- Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy  

- Dendrologický průzkum  

- Průzkum inženýrských sítí  

- Podrobný pedologický průzkum  

- Přírodovědný průzkum  

- Rešerše geotechnického průzkumu  

- Další průzkumy dle zadavatele  

  

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své 

činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 

této Přílohy.   

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu – vyhotoví 

jiný konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti 

provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 

kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud konzultant nesdělí 

Objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou 

dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky 

pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.  

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 

životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení 

je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), 

tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DUSP včetně BIM nedošlo ke změnám 

technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.  

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 

Smlouvě uvedeno jinak.  

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro 

úroveň DSP), vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých 

záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik 

dopadající do majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.   
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Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DUSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 

dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 

plánů (GP).  

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 

odsouhlaseného ZE-DUSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 

ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 

Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 

automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.  

  

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DUSP včetně BIM  

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 

dokumentaci s Objednatelem.   

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a 

po dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených 

orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo 

externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 

a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.   

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 

dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě 

vzniklých požadavků.  

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu 

projektové dokumentace. v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní 

majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje 

projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení 

smluvních dokumentů.  

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k 

posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí konzultant zpravidla 

ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 

specialistů.  

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 

v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 

nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.  

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro 

odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 

budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 

požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže 

dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, 

dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky 

vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.  
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Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 

dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 

písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení 

(supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny 

výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.   

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 

hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 

strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 

nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její 

podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 

smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 

přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 

služeb).  

  

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ  

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 

inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 

či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré 

úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.   

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 

vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 

zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 

stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 

a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 

příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 

projednáním stavby, apod.  

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.  

  

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE  

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 

expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 

jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 

Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 

odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 

prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.  

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 

plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.  

  

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY (BIM)   

Specifikace prací BIM pro projektové stupně DUSP:  
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1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro 

konkrétní projekt, a to na základě standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" Objednatele, 

která bude předána Objednatelem po zahájení prací na Vstupním výrobním výboru k předmětu 

plnění.  

- definice procesního workflow činností a rozhodování pro konkrétní stupeň projektové 

přípravy,  

- definice týmu zpracovatelů BIM na straně Konzultanta, určení rolí a odpovědností členů 

týmu v rozsahu dle potřeb konkrétního projektu a stupně projektové přípravy atd.    

2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů  

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i 

třetích stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z 

katastru nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),  

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemající grafickou 

reprezentaci uložitelnou ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (IFC). Jedná se 

např. o textové dokumenty, databáze apod.      

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových  

 dat (např. informační modely třetích stran apod.)          

4) Modelační práce  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí 

modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických 

celků atd.  

- jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového 

standardu nebo datového a grafického standardu Objednatele,  

- výstupy budou tvořeny v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a 

předávány Objednateli ve formátu dle jeho požadavků pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN 

apod.).      

5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům 

modelu  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické 

informace dle oborově platného datového standardu, základní klasifikace a požadavků 

Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se 

zatříděním prvků a částí modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle 

klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.  

- jako základní Datový standard se použije oborově platný (myšleno poslední schválený 

Datový standard) dostupný na webových stránkách SFDI (xxxxxxxxxxx) 

-   



Stránka 13 z 28  

  

- základní klasifikací je myšlena Klasifikace CCI, jejíž popis je dostupný na webových 

stránkách České agentury pro standardizaci (xxxxxxxxxxx) 

6) Tvorba informačního modelu BIM  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního 

modelu jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a 

normalizovaném formátu BIM (IFC, min. verze 4.2),  

- výstupy informačního modelu ve formátu IFC jako konsolidovaný model (v jednom 

souboru IFC) nebo separátní části modelu v jednotlivých souborech IFC dle specifikace 

konkrétního projektu,  

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni 

projektové přípravy či realizace,  

- výstupy informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické informace 

atd.) v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve formátu dle 

požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).    

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s 

informačním modelem a ztvárněním (simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu 

realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.   

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu (BIM 5D)  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace 

o cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.  

- příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů prací v 

rozsahu dle legislativních požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy.    

9) Validace prostorových dat  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí 

informačního modelu,  

- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,  

- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,  

- činnosti této položky zajišťuje personál Konzultanta dle pravidel uvedených v BEP.    

10) BIM koordinace a kooperace  

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na 

straně Konzultanta pro konkrétní projekt určeného dle BEP.   

11) Závěrečná zpráva informačního modelu  

- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:  

- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému, 

datového standardu nebo dalších oborově platných metodických materiálů dle určení 

Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,  
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- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.  

- výstupy budou dokumenty v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě dle 

požadavků Objednatele.      

12) Technická pomoc v oblasti BIM  

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické 

podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele,  

- dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 

odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu a proškolení 

personálu Objednatele funkcionality dodaného CDE, pokud není vč. 1 (Specifikace projektu) 

uvedeno jinak.  

  

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB   

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 

v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 

provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 

Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 

souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 

organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:  

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;  

b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;  

c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;  

d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 

požadovaného technického řešení;  

e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;  

f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;  

g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;  

h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;  

i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;  

j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby;  

k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem 

a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných 

soudních či rozhodčích řízeních;  

l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a 

navazujících soudních řízeních správních;  

m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 

projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;   

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;  

o) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 

stavby  

p) Technická pomoc v rámci zpracování modelu BIM;  
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q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZBV:  

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:  

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;  

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 

specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 

spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 

Objednatele.  

  

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:  

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 

argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;  

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;   

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 

FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;  

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 

praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 

realizaci ZBV.  

  

iii. Finální fáze zahrnující provedení:  

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.  

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 

ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 

podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.  

  

Výsledným výstupem finální fáze bude  

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh; - závěrečné 

posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ; - cenové posouzení.  

  

r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:  

i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně 

doporučení na úpravu zadávacích podmínek;  

ii. Analýza žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky 

na stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;  

iii. Analýza námitek dodavatelů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na 

stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti 

postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;  

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím 

řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých 

vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;  



Stránka 16 z 28  

  

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních 

žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu 

procesních úkonů Objednatele;  

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, 

zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;  

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce;  

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při 

posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;  

ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení 

nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;  

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké 

nabídkové ceny;  

xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 

stavební práce;  

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na 

stavební práce;  

xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu 

řešení;  

xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy 

o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;  

xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska 

uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.  

  

   

Čl. 3 Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění  

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 

elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 

C3).   

V případě dodávky položek týkajících se informačního modelu stavby (BIM) budou veškeré 

digitální výstupy předávané Objednateli přes společné datové prostředí (CDE).   

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 

dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo BIM, 

v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes 

společné datové prostředí (CDE).   

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, 

Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.   

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:   

DUSP  

• Koncept DUSP včetně BIM     1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči   

• Čistopis DUSP včetně BIM     6x autorizovaná PD-tištěná verze   

                                                  6x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči,  
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                                                         Součástí odevzdaných digitálních dat  budou i požadované 

výstupy v oblasti BIM požadavků uvedených v dokumentu 

:Příloha A.BIM Protokol“ a jeho přílohách (Součástí přílohy č.7  

Smlouvy).                                                                                                                

• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu   

1x na flash disk (PDF + C2)  

• Pravomocná stavební povolení  1x originál s doložkou o nabytí právní moci  

1x úředně ověřená kopie  

1x elektronicky na datovém nosiči  

• Vyjádření, rozhodnutí    1x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči  

  

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 

hlavním inženýrem projektu.   

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. Nad rámec ustanovení 

Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: Nepoužito.   

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 

plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 

výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 

odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.  

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno ve formátu *.ifc  a po dohodě s Objednatelem ve formátu 

*.dwg či jiných nativních formátech dle použitých SW.   

  

Čl. 4 Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)  

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:   

 i.  objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,  

  

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120TN/1 

ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.   

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 

souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v 

pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-

čl. 3.5.1  

  

Čl. 5 Doklady o kvalitě poskytovaných služeb  

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:  

Požadovaný rozsah   Činnost  
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Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 

9001:2009 v platném znění   

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 

certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 

OBJEDNATELEM  

  

1.1 Personál objednatele  

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.  

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem  

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.   

1.3 Personál konzultanta   

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:  

(i) koordinátor celého projektu (HIP)  

(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  

  

1.4 Služby od třetích stran  Nejsou 

uvažovány.   

  

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy  

  

a) Zástupce objednatele  

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.  

  

b) Zástupce Konzultanta  

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních  xxxxxxx  

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))  

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 

elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta příp.  

s využitím datového skladu stavby.     

  

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)  

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 

prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.    

  

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)  

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 

trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:  
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Druh pojištění  
Minimální hranice 

pojistného plnění  

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění této Rámcové dohody,   

pro každou jednu škodní 

událost minimálně 

40.000.000,- Kč  

  

  

  

  

  

  

             

    

  

   

  

      

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

ODMĚNA A PLATBA  

  

  

  

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku.  

1) Cena a sazby  

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 

dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 

jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek 

příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin 

poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 

(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení 

služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna 

ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové 

dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, 

daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a 

nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.   

Ceny jsou stanoveny v Kč.    
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2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb  

  

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy  

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 

dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 

zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 

hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 

služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 

podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k 

„technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 

odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 

měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 

přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 

předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 

objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.  

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované 

doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 

faktury – daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 

vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).  

  

b. Inženýrská činnost  

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:  

- 50 % na základě podání úplné žádosti o společné rozhodnutí, (splátka bude uhrazena po 

podání žádosti);  

- 50 % na základě získání pravomocného společného rozhodnutí v právní moci, které je 

předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání pravomocného společného 

rozhodnutí v právní moci).  

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací 

protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.  

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost 

uvedené ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 

inženýrské činnosti.  

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 

(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle 

konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou 

Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní 

Smlouvě.  

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky 

sloužícím k nacenění a oceněné /zajištění znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen 

spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).  

  

  

 c.  Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP včetně BIM  
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Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP včetně BIM bude Konzultantovi 

hrazena v níže uvedených splátkách:  

- 80 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP včetně BIM;  

- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu DUSP včetně BIM;   

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 

protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.  

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 

předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 

poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 

čistopisu DUSP, BIM.   

  

  

3) Společné ustanovení k fakturám  

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. Faktura 

vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v 

příslušné Smlouvě.   

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 

korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.  

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.  

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Konzultanta.  

  

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 

dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:  

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 

protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené  

Konzultantem Objednateli zpochybněna);   

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo  

Rámcovou dohodou;  

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“.  

  

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 

její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 

v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 

doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 

kalendářních dnů.   

    

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:   

a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední 

den kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;  

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém 

je ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 

dokladů, v souladu s kap. 2.3   
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6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.  

  

7) Poplatky za financování   

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 

že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 

Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 

náhradu škody.  

  

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 

Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 

případný nárok na náhradu škody.  

  

8) Smluvní pokuty  

  

Popis části díla (služeb)   
Smluvní pokuta za nedodržení termínů 

dokončení Služeb nebo jejich částí  

koncept DUSP včetně BIM  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

Popis části díla (služeb)   
Smluvní pokuta za nedodržení termínů 

dokončení Služeb nebo jejich částí  

čistopis DUSP včetně BIM  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech 

DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 

získání všech správních rozhodnutí, jejichž 

zajištění je předmětem plnění   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 

společnému povolení (hlavní trasa)   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 

společnému povolení (ostatní SO)   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   
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Výkon technické pomoci   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

koncept BIM  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

čistopis BIM  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

  

  

9) Nepoužije se.  

    

     

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

HARMONOGRAM  

  

Datum zahájení: na základě výzvy objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v 

pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 

adresu Konzultanta.  

  

V případě požadavku Objednatele na dodání informačního modelu stavby (BIM), bude 

odevzdáván koncept BIM a čistopis BIM souběžně s konceptem a čistopisem samotné 

projektové dokumentace konkrétního stupně projektové přípravy.  

  

Popis části díla (služeb)   Dílčí termín plnění   

Koncept DUSP včetně BIM  
do 10 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 

plnění  

Čistopisu DUSP včetně BIM  

do 1 měsíce od obdržení připomínek 

objednatele ke konceptu čistopisu DUSP 

včetně BIM  

Inženýrská činnost (Podání žádosti o společné 

rozhodnutí)  

do 10 měsíců od vydání čistopisu DUSP 

včetně BIM  

Inženýrská činnost (Získání pravomocného 

společného rozhodnutí)  
do 3 měsíců od podání žádosti o všechny SP  
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Technická pomoc  

na výzvu objednatele – průběžně od nabytí 

účinnosti smlouvy, včetně zpracování všech 

změn v rámci zadávacího řízení na realizaci 

stavby  

  

   

    

   

   

    

  
Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

SEZNAM PODDODAVATELŮ   

  
PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021  

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 

452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku xxxxxxx 

  

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle, IČO: 61853267,  
zapsaná v obchodním rejstříku xxxxxxx 

  

jakožto konzultant služby „I/22 Horažďovice, obchvat; DUSP, IČ, TP (včetně BIM) 06EU-006000“, v souladu 

s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:  

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele  

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele  
Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit  

Ing. Josef Gresl  
IČO: 72477393  

Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín  

Činnost v oboru zpracování 

rozptylových studií a odborných 

posudků  
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

  

  

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU  

  

PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021  

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 

452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku xxxxxxx,  

  

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle, IČO: 61853267,  
zapsaná v obchodním rejstříku xxxxxxx,  

  

 jakožto konzultant služby „I/22 Horažďovice, obchvat; DUSP, IČ, TP (včetně BIM) 06EU-006000“, (dále jen 

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci 

služby „I/22 Horažďovice, obchvat; DUSP, IČ, TP (včetně BIM) 06EU-006000“.   

   

Funkce  Příjmení  Jméno  

Koordinace celého projektu – HIP akce  xxxxxxx xxxxxxx 

Koordinace celého projektu – HIP akce  xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby  xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce  
xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru technologická 

zařízení staveb  
xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství  
xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika  xxxxxxx xxxxxxx 
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Zeměměřičské činnosti  xxxxxxx xxxxxxx 

Posuzování vlivů na životní prostředí  xxxxxxx xxxxxxx 

Hlavní koordinátor inženýrských činností  xxxxxxx xxxxxxx 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost  xxxxxxx xxxxxxx 

Právník  xxxxxxx xxxxxxx 

Koordinátor BIM  xxxxxxx xxxxxxx 

Zodpovědný projektant v oboru městského 

inženýrství  
xxxxxxx xxxxxxx 

________________________  

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000883.  

  

  
Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 06EU-006000 objednatele  

   

  

Soupis příloh – pro BIM  

  

  

Seznam jednotlivých příloh:  

  

- Příloha A - BIM Protokol – obsahuje základní licenční ustanovení a odkazy na jeho přílohy se 
specifikacemi.   

- Příloha A.1 - Požadavky Objednatele na informace – specifikuje tech. požadavky na dodání 
inf. modelu pro DUSP, formáty, přesnosti, principy.  

- Příloha A.1.a - Datový standard - silniční stavby – resortní datový standard obsahující pouze 
stupeň DSP (lze využít i pro DUSP). Z něho bude Zhotovitel vycházet při doplňování základní 
sady negrafických informací.   

- Příloha A.2 - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) – základní pravidla pro 
komunikaci v CDE. Nasazení CDE zajišťuje ŘSD ČR.   

- Příloha A.3 - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) – šablona ŘSD ČR dokumentu BEP. Vyplní 
jí Zhotovitel dle pokynů v Příloze A.1 - Požadavky Objednatele na informace, a v čase dle 
Přílohy A - BIM Protokol, kap. 6. Jedná se o základní dokument (v podstatě průvodní zpráva), 
ve kterém se uvádí jmenný seznam osob týmu Objednatele/Zhotovitele, SW nástroje, použité 
formáty, verze atd.   

  

  

  

  

  

  

Soupis příloh – pro BIM tvoří samostatnou přílohu č.7 Smlouvy.  
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RD č. 01ST-000883 

I/22 Horažďovice - obchvat, DUSP, IČ, TP (včetně BIM) 
žlutě - vyplní uchazeč 

  

Tabulka č. 1 

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů  
nabídnutý uchazečem v  
Rámcové dohodě - část 

DUSP*)  

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů  
nabídnutý uchazečem v  

Rámcové dohodě- část Výkon 

IČ ke společnému povolení 

bez majetkopr.  
projednání*)  

Technická pomoc 

objednateli (v Kč bez  
DPH/hod)**) 

Cena celkem v Kč 

bez DPH***) 

983 680 000 
   

 

BIM      

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci     

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky  

    

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH    12 204 876 

% změna ceny Nabídka/Předpoklad      

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je 

% poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM,  tento % poměr může být buď shodný nebo 

nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM. 



 

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném 

rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" 

přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 

příslušné tabulky technické pomoci 

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 

uchazeče. 



 

Tabulka č. 4 

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP 
 

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.  

I/22 Horažďovice - obchvat, DUSP, IČ, TP (včetně BIM) 
 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 
 

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný počet  
hodin 

Počet hodin dle nabídky 

dodavatele 
Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč 
 

A. Průvodní zpráva     

1. Identifikační údaje     
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení     
3. Seznam vstupních podkladů     
B. Souhrnná technická zpráva     

1. Popis území stavby     
2. Celkový popis stavby     
3. Připojení na technickou infrastrukturu     
4. Dopravní řešení     
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav     
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana     
7. Ochrana obyvatelstva     
8. Zásady organizace výstavby     
9. Celkové vodohospodářské řešení     
C. Situační výkresy     

1. Situační výkres širších vztahů     
2. Katastrální situační výkres     
3. Koordinační situační výkres     

4. Speciální situační výkres     

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část     



 

1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků     

1.1 Technická zpráva     
1.2 Výkresy     
2. Mostní objekty a zdi     

2.1 Technická zpráva     
2.2 Výkresy     
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace     

3.1 Technická zpráva     
3.2 Hydrotechnické výpočty     
3.3 Statické výpočty     
3.4 Výkresy     
5. Objekty podzemních staveb     

5.1 Technická zpráva     
5.2 Výkresy     
5.3 Statická část     
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní      

6.1 Technická zpráva     

6.2 Výkresy     

9. Ostatní stavební objekty     
Dokladová část     

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů (zaměření území)     

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených      
Související dokumentace, podklady a průzkumy     

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF     
3. Projekt odpadového hospodářství     
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy     
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace     
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci     
7. Podrobný pedologický průzkum       
8. Hluková studie nebo její aktualizace     



 

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace     
11. Rešerše geotechnického průzkumu     

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele - záborový elaborát     

Odhad stavebních nákladů     

     

Plán BOZP     

  
Reprografie  
SOUČET  celkem za DSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 10 525 376 



 

 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 
 

Služba  

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A 

Zadavatelem 

předpokládaný počet  
hodin 

Počet hodin dle 

nabídky 

dodavatele 

Hodinová 

sazba 
Kč / hod 

Cena 
Kč 

 

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby       

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 

zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 

souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v 

souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména 

   

 

 -    závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění     
 -     změny a doplňky vynětí ze ZPF dle  zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6),  v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 

aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF 
    

 -  stanovisko  silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění      
 -    vyjádření dle  § 18 zák. 254/2001 o vodách     
 -    rozhodnutí dle  § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami     
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do 

vodních toků     
 -    zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 

platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 

rostoucí mimo les 
    

  - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí  zák.114/1992 Sb. v platném znění 
    

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP     
-  rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 

přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 

chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů 
    

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – 

souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 

do 50 m od okraje lesa 
    

Tabulka č. 5 

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení bez majetkoprávního projednání 
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- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 

památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky     

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a 

způsobu  zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací     

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 

komunikacích – povolení zřízení křižovatky     
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.  
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici     

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 

provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu     

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF     
  - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 

dle zákona č.458/2000Sb.,  z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 

z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění 
    

  -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 

znění – požární ochrana     
  -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 

postižené občany     
  - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 

znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)     
 -   a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního řízení     
ČÁST A – CELKEM    729 600 

  

 

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C 

  Hodinová 

sazba  Kč/ 

hod   

Cena         
Kč 

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 

stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 

dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  stavebního  

řízení, účast na jednáních, předání pravomocného  stavebního povolení 

    

ČÁST C CELKEM    155 800 

 

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D 

  Hodinová 

sazba  Kč/ 

hod   

Cena         
Kč 

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 

informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 

správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů 

jednotlivých smluvních IČ. 
    

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 

majetkopráví přípravy     



 

ČÁST D CELKEM     

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ k SP    1 079 200 

  



 

 

Dílčí činnosti při výkonu TP AD 

činnost hodin 

Příprava podkladů a případné úpravy PD dle požadavků DOSS, měst, obcí a MD ČR 

dotčené části tahu D3 

 

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem 

požadovaného technického řešení  

Technické analýzy a rozbory dle potřeb objednatele  

Technické zpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě 

pokynu objednatele  

Na výzvu objednatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
- účasti na jednáních 
- předání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním 

firmám na základě požadavku objednatele  

 

celkem hodin  

Kč/hod  

Celkem Kč bez DPH 600 300 
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši 

Poznámky: 

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací 

odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných 

problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat 

kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho 

výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na 

Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

Kč/hod *) Cena celkem Počet hod. 

Cena TP celkem bez DPH   600 300 
od.  Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné ap *) 

Technická pomoc 
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stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního 

uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. 

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na 

základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní 

dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti 

v původním projektu a jejich následné vysvětlování. 
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního 

deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich 

vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům 

ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději  do tří (3) 

pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. 
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl 

ohrožen postup stavby. 


