
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  
 
Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 
zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ:  CZ00098892 
zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem  
kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz 
bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 
 
na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a  
 
Stavitelství Pospíšil s.r.o. 
se sídlem: Na Zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc 
IČ: 25844610 
DIČ: CZ25844610 
zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem firmy 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401 
bankovní spojení: ČS a.s. 1807617399/0800 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 
(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního 
předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 
 
 
tuto 
 
 
 
 

 
Smlouvu o dílo  

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu.  

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné „Modernizace vyšetřoven centra 
neinvazivních metod I. IK v budově D2“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000458. 
 
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, 
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.  
 
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
 
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových 
vozidel do místa plnění. 

II. 
Termín plnění 

 
1.      Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu: 

Termín zahájení:  31.7 2023 
Termín ukončení:  18.8 2023  
 

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 
písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 
 
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, 
že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 



 
 

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za 
provedené práce. 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

 
Celková cena díla bez DPH                    1 143 310,-Kč 
 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí 
a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění 
díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými 
technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.  
 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 
doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena 
bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady 
faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu 
objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od 
uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá faktura musí být samostatným emailem ve 
formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou 
fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může 
být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Nezbytnou 
přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla potvrzená objednatelem v souladu s 
příslušným ustanovením Smlouvy. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000458. 
 
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 
provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 
 
6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 
 
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat    plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 
 
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými 
spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat 
po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty 
tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního 
závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku 



 
 

konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena 
dle této smlouvy. 

IV. 
Provádění díla 

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede 
zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a 
nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění 
díla. 
 
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy. 
 
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 
 
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami 
stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště 
zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování 
případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou 
výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.  
 
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a 
rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za 
dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je 
také: 
a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím 
související hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé 
na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a 
v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců 
inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností 
doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce 
zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích 
i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných 
částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, 
to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající 
v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být 
v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat 
v rozporu s tímto ustanovením,  je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, 



 
 

které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není 
dostačující. 
 
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 
 
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené 
či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel 
veškeré náklady a škody s tím spojené. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

V. 
Předání díla 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených 
příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je 
uvedeno v čl. III. 
 
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého 
budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména 
specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 
 

VI. 
Záruka, odpovědnost za vady 

 
1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 
 
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 61 měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 
 
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem 
na:stpos@stpos.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 
 
4.         Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 



 
 

lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 
 
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

VII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční 
výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. 
 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající 
v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.  
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného 
soudu ČR. 
5.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné 
plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních 
stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.  
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat.  
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 
1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

- Příloha č. 1 – Výkaz výměr 
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 
          V Olomouci dne           V Olomouci dne…………………. 
 
 
 
 
 
        …………………………………...         ……………………………………………. 
                   zhotovitel           objednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Olomouc Datum: 21.04.2023

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25844610
DIČ: CZ25844610

Projektant: IČ:

ing. arch. Jan Dohnal DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

DOH105

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

1 143 310,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 143 310,00 240 095,1021,00%

CZK 1 383 405,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH105

Stavba:

Místo: FN Olomouc Datum:

Zadavatel: FN Olomouc Projektant:

Uchazeč: Stavitelství Pospíšil s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 383 405,101 143 310,00DOH105
Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních 

metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2

1 143 310,00 1 383 405,10

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2

21.04.2023

ing. arch. Jan Dohnal
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Olomouc Datum: 21.04.2023

Zadavatel: IČ:

FN Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

Projektant: IČ:

ing. arch. Jan Dohnal DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 143 310,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 143 310,00 21,00% 240 095,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 383 405,10

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2

Stavitelství Pospíšil s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: FN Olomouc Datum: 21.04.2023

Zadavatel: FN Olomouc Projektant: ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: Stavitelství Pospíšil s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 143 310,00

HSV - Práce a dodávky HSV 272 270,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 852,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 303,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 473,01

    997 - Přesun sutě 47 750,67

    998 - Přesun hmot 6 890,20

PSV - Práce a dodávky PSV 839 818,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 910,00

    713 - Izolace tepelné 378,86

    721 - Zdravotechnika 72 000,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 209,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 449,50

    731 - Ústřední vytápění 1 384,50

    751 - Vzduchotechnika 22 160,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 857,76

    766 - Konstrukce truhlářské 549 600,00

    771 - Podlahy z dlaždic 5 525,18

    776 - Podlahy povlakové 99 585,53

    781 - Dokončovací práce - obklady 52 246,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 343,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 167,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 221,53

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: FN Olomouc Datum: 21.04.2023

Zadavatel: FN Olomouc Projektant: ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: Stavitelství Pospíšil s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 143 310,00

D HSV Práce a dodávky HSV 272 270,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 852,66

1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 4,702 732,00 3 441,86

VV (1,12+0,9+0,25)*2,6-0,6*2 4,702

2 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 5,200 79,00 410,80

VV 2*2,6 5,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 303,65

3 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 63,000 91,20 5 745,60

4 K 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 63,000 382,00 24 066,00

VV " hlazená ocel. hladítkem "

VV 63 63,000

5 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 146,000 72,10 10 526,60

VV " pod omítky "

VV 146 146,000

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,312 266,00 1 146,99

VV (1,22+0,9)*2,6-0,6*2 4,312

7 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 145,124 329,00 47 745,80

VV " hlazená ocel. hladítkem "

VV 150 150,000

VV " odpočet obkladů "

VV -(1,7+1,12+0,9)*2,4 -8,928

VV " přípočet nové příčky "

VV (1,12+0,9)*2,6-0,6*2 4,052

VV Součet 145,124

8 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 145,124 90,40 13 119,21

9 K 632451446 Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 25 běžný m2 2,000 320,00 640,00

VV " sprcha "

VV 2 2,000

10 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2,000 19,80 39,60

VV " sprcha "

VV 2 2,000

11 K 634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m 6,140 38,90 238,85

VV " sprcha "

VV (1,7+1,12+0,25)*2 6,140

12 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 525,00 525,00

13 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 510,00 1 510,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 473,01

14 K 900901 Vyklizení nábytku soub 1,000 14 000,00 14 000,00

15 K 900902 X/01 - vybavení koupelny - D+M držáku na mýdlo - viz výpis prvlků soub 1,000 994,50 994,50

16 K 900903 X/01 - vybavení koupelny - D+M věšáku - viz výpis prvků soub 3,000 266,50 799,50

17 K 900904 X/02 - D+M revizních dvířek 300/300mm PO EI 30 s tlačným zámkem - viz výpis prvků ks 3,000 6 815,00 20 445,00

18 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 65,000 38,00 2 470,00

19 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 65,000 65,00 4 225,00

20 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 5,160 150,00 774,00

VV " sociálka "

VV (0,9+1,5)*2,65-0,6*2 5,160

21 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,200 3 740,00 748,00

VV " sprcha "

VV 2*0,1 0,200

22 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 65,000 228,80 14 872,00

23 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 2,000 85,00 170,00

24 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 5,460 208,50 1 138,41

VV " odstranění přizdívky "

VV 1,8*2,6+0,3*2,6 5,460

25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,400 443,00 1 949,20

VV 0,8*2*2 3,200

VV 0,6*2 1,200

VV Součet 4,400

26 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 95,80 287,40

VV " revizní otvory "

VV 3 3,000

27 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 150,000 123,00 18 450,00

28 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 150,000 181,00 27 150,00

D 997 Přesun sutě 47 750,67

29 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 13,761 2 090,00 28 760,49

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,761 314,00 4 320,95

31 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 660,426 1,00 3 660,43

VV 13,761*14 192,654

VV 192,654*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 660,426

32 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 13,761 800,00 11 008,80

D 998 Přesun hmot 6 890,20

33 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,665 1 880,00 6 890,20

D PSV Práce a dodávky PSV 839 818,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 910,00

34 K 711901 Hydroizolační stěrka vč. provedení detailů styku podlaha /stěna, stěna/stěna m2 11,880 750,00 8 910,00

VV " sprcha "

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2+(1,7+1,12)*2*2-0,7*2 11,880

D 713 Izolace tepelné 378,86

35 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,000 49,60 99,20

VV " sprcha "

VV 2 2,000

36 M 28376555 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 2,200 123,00 270,60

VV 2*1,1 2,200

37 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,698 2,45 9,06

D 721 Zdravotechnika 72 000,00

38 K 721901 Zdravotechnika viz. samostatný rozpočet soub 1,000 72 000,00 72 000,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 209,00

39 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 m 12,000 45,50 546,00

40 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 6,000 110,50 663,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 449,50

41 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 136,50 409,50

42 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 520,00 520,00

43 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 4,000 130,00 520,00

D 731 Ústřední vytápění 1 384,50

44 K 731901 D+M termoregulační hlavice kus 3,000 461,50 1 384,50

D 751 Vzduchotechnika 22 160,00

45 K 751901 Vzduchotechnika viz. samostatný rozpočet soub 1,000 22 160,00 22 160,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 857,76

46 K 763901 D+M kazetového podhledu - popis viz TZ 6.4 m2 2,000 1 900,00 3 800,00

VV " sprcha "

VV 2 2,000

47 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 38,000 1,52 57,76

D 766 Konstrukce truhlářské 549 600,00

48 K 766901 T/01 - D+M vnitřních 1kř. dveří 600/1970mm vč. kování - viz. výpis prvků kus 1,000 9 360,00 9 360,00

49 K 766902
T/02 - D+M vnitřních 1kř. dveří 800/1970mm posuvných vč. obložkové zárubně, garnýže s pojezdem a kování - 

viz. výpis prvků
kus 2,000 17 520,00 35 040,00

50 K 766903 T/03 - D+M zástěny 2200/900mm - viz výpis prvků ks 1,000 8 880,00 8 880,00

51 K 766904
T/04 - D+M prac. linky (horní skříňka 1200/300/800mm, dolní skříňka 1470/600/900mm vč. pračky a vybavení  - 

viz výpis prvků
ks 1,000 74 880,00 74 880,00

52 K 766905 T/05 - D+M prac. linky (horní skříňka 900/300/800mm, dolní skříňka 900/600/900mm - viz výpis prvků ks 2,000 44 880,00 89 760,00

53 K 766906 T/06 - D+M pracovního stolu 1600/600/900mm vč. lednice - viz výpis prvků ks 1,000 51 000,00 51 000,00

54 K 766907 T/07 - D+M pracovního stolu 1600/600/900mm  - viz výpis prvků ks 1,000 14 160,00 14 160,00

55 K 766908 T/08 - D+M pracovního stolu 2000/750/750mm  - viz výpis prvků ks 1,000 20 760,00 20 760,00

56 K 766909 T/09 - D+M pracovního stolu 3200/750/750mm  - viz výpis prvků ks 1,000 35 760,00 35 760,00

57 K 766910 T/10 - D+M spodní skříně 900/400/820mm - viz výpis prvků ks 5,000 10 080,00 50 400,00

58 K 766911 T/11 - D+M horní skříně 900/400/1500mm - viz výpis prvků ks 5,000 11 520,00 57 600,00

59 K 766912 T/12 - D+M kontejneru se zásuvkami 435/420/650mm - viz výpis prvků ks 5,000 12 960,00 64 800,00

60 K 766913 T/13 - D+M horní police 1600/800/300mm - viz výpis prvků ks 4,000 3 960,00 15 840,00

61 K 766914 T/14 - D+M horní police 1000/800/300mm - viz výpis prvků ks 4,000 3 720,00 14 880,00

62 K 766915 T/15 - D+M věšákové stěny 600/1200/20mm vč. zrcadla - viz výpis prvků ks 3,000 2 160,00 6 480,00

D 771 Podlahy z dlaždic 5 525,18

63 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 2,000 60,70 121,40

64 K 771574122 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 m2 2,000 852,00 1 704,00

65 M 59761602 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 85 do 100ks/m2 m2 2,200 1 500,00 3 300,00

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

66 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 51,254 7,80 399,78

D 776 Podlahy povlakové 99 585,53

67 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 63,000 32,50 2 047,50

68 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 63,000 58,50 3 685,50

69 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 63,000 208,00 13 104,00

70 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 63,000 97,50 6 142,50

71 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 63,000 221,00 13 923,00

72 M 284901(R) dodání rolovaného homogenního PVC tl. 2mm - technické vlastnosti viz TZ 6.2 m2 69,300 585,00 40 540,50

VV 63*1,1 69,300

73 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 30,000 71,50 2 145,00

74 K 776902  vytažení PVC do fabionu + koutové lišty m 59,720 286,00 17 079,92

VV (6,56*3+3,36*2+3,46)*2 59,720

75 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 986,679 0,93 917,61

D 781 Dokončovací práce - obklady 52 246,43

76 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 18,500 60,70 1 122,95

77 K 781474120 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 18,500 997,00 18 444,50

78 M 59761627 obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2 m2 20,350 1 500,00 30 525,00

VV 18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,350

79 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 500,925 4,30 2 153,98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 343,72

80 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1,200 75,10 90,12

81 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,200 128,00 153,60

VV "zárubeň"

VV (2,1+0,6+2,1)*0,25 1,200

82 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,200 123,00 147,60

83 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,200 127,00 152,40

VV "zárubeň"

VV (2,1+0,6+2,1)*0,25 1,200

84 K 783901 Nátěr radiátorů vč. přípravy podkladu - viz TZ 6.5 kus 3,000 600,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 167,80

85 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 65,000 40,60 2 639,00

VV " stropy "

VV 65 65,000

86 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 213,000 77,60 16 528,80

VV 63+150 213,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 221,53
87 K VRN1 zařízení staveniště kpl 1,000 11 120,88 11 120,88

88 K VRN2 kompletační činnost hlavního dodavatele stavby kpl 1,000 100,65 100,65

89 K VRN3 provoz investora kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov Projektant:

Jan Mikeš, 

Heyrovského 421, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Mikeš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 160,00

PSV - Práce a dodávky PSV 22 160,00

    751-1 - zařízení č.1 -Větrání sprchy 22 160,00

3. Vzduchotechnika

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, Budova D2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov Projektant:

Jan Mikeš, 

Heyrovského 421, 

77900 Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 160,00

D PSV Práce a dodávky PSV 22 160,00

D 751-1 zařízení č.1 -Větrání sprchy 22 160,00

1 K 751122051 Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 100 mm kus 13,000 520,00 6 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm

2 M R-4291315 1 -Radiální nástěnný ventilátor typ HELIOS ELS-V 100 + ELS-GU + ELS-MHU + ELS AGR ks 1,000 9 041,50 9 041,50

PP

Radiální nástěnný ventilátor ,  Qv=100m3/h, 230V-34W. Ochr. izolace, třída II, stupeň krytí IP 55 - výrobcem je ventilátor deklarován pro montáž v 

zóně 1. Akustický tlak 47dB(A). Bezúdržbový úsporný motor s kuličkovými ložisky.  Plochý vnější kryt, barva alpská bílá.  Včetně Plastové skříňě 

bez protipožární ochrany typ ELS-GU (pod omítku), výtlačné hrdlo nahoru, průměr 80 mm se vzduchotěsnou zpětnou klapkou.   Včetně 

montážního držáku ELS-MHU a krycího rámečku pro sádrokarton ELS-AGR.  Montáž je do SDK podhledu. Pro automatickou délku chodu je 

nutný doběhový spinač- není součástí.

3 K 751537071 Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm m 1,000 58,50 58,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm

4 M R-4298412 2-  Trouba Al ohebná  jednovrstvá SEMIVAC SV80 - průměr 80mm bm 1,000 84,50 84,50

PP

1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 100 mikronů

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C

5 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 0,200 1 485,90 297,18 CS ÚRS 2023 01

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) 

dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou 

prováděné pomocí spojek. 

6 M R-4299216 Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm   ks 2,000 156,00 312,00

PP Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

7 K R-7519210 Zhotovení závěsů kg 0,200 520,00 104,00

PP zhotovení závěsů z dodaného materiálu

8 M R-4299210 montážní materiál kg 0,200 520,00 104,00

PP Materiál  montážní na závěsy- všechny kovové prvky pozinkovány !

9 M R-4299215 spojovací a těsnící materiál kg 0,100 143,00 14,30

PP Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

10 K R-HZS-001 Koordinace s ostatními profesemi hod 0,500 1 300,00 650,00

PP Koordinace s ostatními profesemi

11 K R-HZS-003 Zednické výpomoci hod 1,000 500,00 500,00

PP Zednické výpomoci

12 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm

13 K 751510841 Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 100 mm m 0,500 1 560,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek. 

14 K R751510845 Demontáž ohebného potrubí průměr 100mm bm 0,500 130,00 65,00

15 K R751510850 Demontáž talířového ventilu průměr 100mm ks 1,000 104,00 104,00

16 K R-7519951 Vyvezení demontovaného odpadu na skládku t 0,010 50 250,00 502,50

PP Vyvezení demontovaného odpadu na skládku

17 K 998751103 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m t 0,004 533 130,00 2 132,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky 

přes 24 do 36 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za 

celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, Budova D2
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 50 696,25 13 0

2 Montáž 21 303,75 14 0

3 HSV 0,00 15 0

4 PSV 0,00 16 0

5 72 000,00 17 0

6 0,00 18 0

7 0,00 19 0

8 72 000,00 20 0

9 0,00 21 0

10 0,00 22 0

11 0,00 23 0

12 72 000,00 24 0

25 0

26 72 000,00

27 15 120,00

28 0,00

29 0,00

30 87 120,00

DIČ

Celkové náklady

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Celkem (ř. 12+25)

1

DPH ze specifikací  0%

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 21%

Podpis Razítko

FN -kardio 2023

DPH 21%

Datum

ZRN prací stavebních

0

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň:

0

CÚ 2023/1

Náklady na MJ:

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

FN Olomouc-budova D2-modernizace vyšetřoven-1.NP

zdravotechnika

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

IČO

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)



Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :

Číslo stavby  : modernizace 1.NP Datum: 09.03.2023

Název SO :

Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

721 ZTI - kanalizace 20 597,38 6 772,05 27 369,43 0,014

722 ZTI - vodovod 5 561,53 12 643,78 18 205,31 0,023

725 ZTI - zařizovací předměty 24 537,34 1 887,92 26 425,26 0,009

Celkem 50 696,25 21 303,75 72 000,00 0,05

FN Olomouc-budova D2-modernizace vyšetřoven-1.NP

zdravotechnika

FN -kardio 2023

Stránka 1



Položkový rozpočet

Název stavby: FN Olomouc-budova D2-modernizace vyšetřoven-1.NP Číslo stavby:

Název SO: zdravotechnika Číslo SO:

Datum  zpracování : 09.03.2023 Datum aktualizace : 09.03.2023

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721 ZTI - kanalizace

1 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 5,000 0,000 0,001 105,29 526,45 318,51 1 592,55

2 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 2,000 0,000 0,001 103,95 207,90 319,85 639,70

3 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 0,000 0,000 0 0,00 104,00 416,00

4 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 0,000 0,000 0 0,00 104,00 104,00

5 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 0,006 0,006 9288,76 9 288,76 1 228,24 1 228,24

6 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 HL 406 kus 1,000 0,001 0,001 3758,78 3 758,78 115,22 115,22

7 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 1,000 0,000 0,000 164,03 164,03 17,97 17,97

8 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 3,000 0,002 0,005 2214,33 6 642,99 775,67 2 327,01

9 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 7,000 0,000 0,000 1,21 8,47 31,29 219,03

10 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,014 0,000 0,000 0 0,00 8 023,76 112,33

721 celkem 0,014 20 597,38 6 772,05

722 ZTI - vodovod

1 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 17,000 0,001 0,010 62,09 1 055,53 286,31 4 867,27

2 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m 17,000 0,000 0,002 19,07 324,19 38,13 648,21

3 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 1,000 0,000 0,000 0 0,00 2 600,00 2 600,00

4 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 1,000 0,000 0,000 117,87 117,87 92,73 92,73

5 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000 0,000 0,001 171,31 685,24 134,19 536,76

6 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 6,000 0,001 0,003 368,62 2 211,72 94,18 565,08

7 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 6,000 0,000 0,003 156,87 941,22 363,13 2 178,78

8 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 17,000 0,000 0,003 10,09 171,53 22,41 380,97

9 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 17,000 0,000 0,000 3,19 54,23 35,81 608,77

10 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,023 0,000 0,000 0 0,00 7 183,13 165,21

722 celkem 0,023 5 561,53 12 643,78

725 ZTI - zařizovací předměty

1 725219102 Montáž umyvadla nerezového soubor 3,000 0,000 0,001 446,91 1 340,73 288,89 866,67

2 725000001 Umyvadlo zápustné nerez DN450,-Sanela SLUN 34 kus 3,000 0,000 0,000 4439,5 13 318,50 0,00 0,00

3 725821311 Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 3,000 0,002 0,006 2234,65 6 703,95 196,35 589,05

4 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 1,000 0,002 0,002 3174,16 3 174,16 356,64 356,64

5 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,009 0,000 0,000 0 0,00 8 395,04 75,56

725 celkem 0,009 24 537,34 1 887,92

modernizace 1.NP

FN -kardio 2023
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N23-026 FNOL Modernizace I. IK v budově D2
Harmonogram stavby:   N23-026    FNOL Modernizace I. IK v budově D2

Zhotovitel : Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Na zákopě 636/2b
77900 Olomouc-Chválkovice

červenec 

2023

4 1 2 3

N23-026 FNOL Modernizace I. IK v budově D2 31.07.2023 18.08.2023 1 143 310

01 Modernizace vyšetřoven centra neinvazivních metod I. interní kliniky ve FNOL, budova D231.07.2023 18.08.2023 1 143 310

01 Stavební část 31.07.2023 18.08.2023 1 143 310

3 Svislé a kompletní konstrukce 01.08.2023 03.08.2023 3 853

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní02.08.2023 13.08.2023 105 304

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31.07.2023 18.08.2023 108 473

997 Přesun sutě 31.07.2023 02.08.2023 47 751

998 Přesun hmot 31.07.2023 18.08.2023 6 890

711 Izolace proti vodě 07.08.2023 09.08.2023 8 910

713 Izolace tepelné 07.08.2023 08.08.2023 379

721 Zdravotechnika 02.08.2023 17.08.2023 72 000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31.07.2023 01.08.2023 1 209

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31.07.2023 01.08.2023 1 450

731 Ústřední vytápění 14.08.2023 18.08.2023 1 385

751 Vzduchotechnika 07.08.2023 13.08.2023 22 160

763 Konstrukce suché výstavby 14.08.2023 16.08.2023 3 858

766 Konstrukce truhlářské 14.08.2023 18.08.2023 549 600

771 Podlahy z dlaždic 16.08.2023 18.08.2023 5 525

776 Podlahy povlakové 17.08.2023 18.08.2023 99 586

781 Dokončovací práce - obklady 15.08.2023 17.08.2023 52 246

783 Dokončovací práce - nátěry 17.08.2023 18.08.2023 2 344

784 Dokončovací práce - malby a tapety 16.08.2023 18.08.2023 19 168

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31.07.2023 18.08.2023 31 222

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

srpen 2023

2 023

Cena (Kč)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1
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