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Číslo smlouvy: SD/2023/0095/150

jUj MĚSTO
■ ■ HODONÍN

::

SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování studie na akci:

„Rekonstrukce komunikace v uL Průmyslová a U Kyjovky, Hodonín - Kapřiska“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

00284891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech: vedoucím odboru investic a údržby

v technických záležitostech: Lenkou Pravdovou,

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.

Adresa:

IČO:

Ruská 43, 703 00 Ostrava Vítkovice

48391531

CZ48391531

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava, Číslo účtu: 1649868319/0800

ve smluvních záležitostí: Ing Lukáš Madry, ředitel společnosti, na základě plné

moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

6148.

/dále jen zhotovitel/

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními

předpisy zpracovat a předat objednateli studii - (dále jen „dílo41 nebo také „studie11) a vykonávat dále

sjednané činnosti na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Průmyslová a U Kyjovky, Hodonín -

Kapřiska“ v rozsahu návrhu řešení rekonstrukce komunikace, vč. jejího odvodnění, na základě čehož

dojde ke stabilizaci konstrukčního tělesa komunikace. Z provedeného kamerového průzkumu dešťové

kanalizace na ul. U Kyjovky je zřejmé, že kanalizace je porušená, v některých místech v protispádu.

Díky tomuto bude nutné navrhnout dešťovou kanalizaci tak, aby byla těsná a odváděla veškeré vody

nejen z okolí, ale hlavně z komunikací. Dále splaškovou kanalizaci, která je uložena místy

v komunikaci, bude taktéž nutno rekonstruovat. Rekonstrukcí obou kanalizací se docílí maximální

pohlcení jak dešťových, tak splaškových vod, které dnes prosakují do popílků a tím způsobují zvlnění

komunikace. Studie navrhne technické řešení této rekonstrukce, stanoví rozsah potřebných PD

s uvedením harmonogramu projekčních prací, stanoví orientační rozpočet stavby a navrhne optimální

harmonogram vlastních realizačních prací.



2.1. Rozsah a členění díla:

2.1.1. studie stavby bude členěna na analytickou a návrhovou Část a bude obsahovat minimálně:

- textová část
- situace širších vztahů
- celková situace současného stavu

- dopravní infrastruktura
- technická infrastruktura
- nakládám s dešťovými vodami
- charakteristické řezy územím
- odhad realizačních nákladů
- harmonogram přípravy - jednotlivé PD, veřejné zakázky na stavební práce a služby,

kolaudace apod.
- geodetické zaměření dodané objednatelem (polohopis, výškopis, povrchové znaky -

poklopy apod.)

posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), pokud bude třeba a nebude-li smluvními

stranami dohodnuto jinak;

propočtu celkových nákladů akce v cleném na jednotlivé stavební objekty, inženýrské

objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet

měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být

v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných k přípravě

a realizaci akce a uvedení stavby do provozu;

2.1.4. průběžná projednání studie s dotčenými orgány a objednatelem - tato projednání budou

ve studii doložena vyjádřením stanoviskem příp. písemným záznamem s potvrzením

účastníků jednání;

prezentace studie, bude-li požadována;

geodetické zaměření bude dodáno objednatelem do 10 dnů od oboustranného potvrzení

smlouvy.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem odsouhlasení studie, která bude vykonávána

s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady včetně:

zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích

správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro podání

žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; např. Oznámení podlimitního záměru dle

příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., apod.,
zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;

zapracování připomínek účastníku správních řízení a účastníků výrobních výborů do

projektové dokumentace.

prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987

Sb., v platném znění, o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby

Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.

Součástí díla je rovněž:

organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování studie, vedení

těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do

doby předám a převzetí a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto

jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba,

která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci,

organizace projednání návrhu studie s dotčenými právními subjekty na místě samém,

bude jim představen a vysvětlen návrh, případné připomínky nebo návrhy budou

zapracovány, případně vysvětleny důvody nemožnosti zapracování,

2.1.2.

2.1.3.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.7. 1.

2. 1.7.2.

2. 1.7.3.

2. 1.7.4.

2.1.8.

2.1.8.1.

2.1. 8.2.
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případná prezentace návrhu studie v orgánech města (rada, vedení města), včetně

vysvětlení a případného zapracování návrhu vzniklých při tomto jednám nebo písemného

vysvětlení nemožnosti zapracování těchto návrhu

3. TERMÍNY AMÍSTO PLNĚNÍ

Studie dle odst. 2.1. a inženýrská Činnost v termínu do 210 kalendářních dnů od uzavření této

smlouvy.

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního

řízem o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou,

o kterou se správní řízení prodloužilo.

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.

Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí

díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který vyhotoví zhotovitel, podepíší

zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo

nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání

a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace

Objednatelem bez vad a nedodělků.

Místem zpracování díla je sídlo/adresa zhotovitele. Místem konání projednání

průběžných konzultací a jednám je město Hodonín, zejména sídlo objednatele. Místem

předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

2.1. 8.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

a

4. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná

a činí:

4.1.

252 000,- Kč

52 920,- Kč

304 920,- Kč

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

V ceně je zahrnuto:

4 vvhotovení kompletní studie dle článku 2.2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě

DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf. a lx v editovatelném formátu zpracovávaného programu

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve

stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním

výkresů.
1 x originál (nebo ověřená kopie) a 3 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání

s orgány a dotčenými subjekty a 1 x v digitální formě, *pdf v digitální formě v editovatelném

formátu na CD.

Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace

s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků

projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických
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prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou
a provedením) díla dle této smlouvy.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, ze zúžení předmětu díla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli
daňový doklad (dále jen fakturu).

Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí studie

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele
k rukám zástupce za věci technické. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena
do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované
částky’ z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů,
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků.

Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta
splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí studie
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavem nenachází,

úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel
je nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1. mu

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.
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6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných

a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných

objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této

smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů

a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem

tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.1.

Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant
odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

6.2.

Studie bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem

budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr

a všechny ostatní doklady tvořící danou studii;

6.3.

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět

projektovou činnost ve výstavbě;

6.4.

Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními

opatřeními na ochranu lidí a majetku.

6.5.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na

to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi

jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo

pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace

zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli

informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany

Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované

informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

6.6.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným

dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
7.1.

7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
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O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání
a převzetí díla44 vyhotovený zhotovitelem, který podepísí zástupci obou smluvních stran a jehož
jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.

7.3.

7.4. V případě, že při předám díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění

vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na

díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě
Protokolu o předání a převzetí díla.

7.5.

7.6. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné

nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen

tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby,
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho

dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití,

a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti

s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).

7.7.

7.8. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem

způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co sc týká času,

množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem.

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele

podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

7.9.

7.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním studie provést prezentaci
konečné verze kompletní studie a zapracovat případné připomínky objednatele.

7.11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování

požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN.

Prodlení Zhotovitele s dokončením studie delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za

podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na

straně Zhotovitele.

8.2.
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Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část

sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

8.3.

V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu,

která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

8.4.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení

povinností zhotovitele dle této smlouvy.

8.5.

Odstoupení od smlouvymusí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

8.6.

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti,

stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN,

popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní

a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.1.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí

díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 36 měsíců.

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby stavby. Oznámení vady musí být

zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky.

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace,

nedohodnou-li se strany jinak.

9.4.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava

díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

9.5.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit

smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části
dle či. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH

za každý započatý kalendářní den prodlení.

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných

vad díla ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich

vyúčtování.

10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
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11. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené

svou projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plněnímin. 250 000,00 Kč. Kopie

pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou

dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně
s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Město Hodonín v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

12.2.

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu

s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že

dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

12.3.

Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

12.4.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle

§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6. Smluvní strany ujednaly, že smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných

elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.12.7.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výmezem zájmového území

V Hodoníně dne

Lenka

Pravdová

V Ostravě dne

Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Madry
Datum: 2023.05.1 5
1 0:54:27 +02'00'

Digitálně podepsal Lenka
Pravdová

Datum: 2023.05.12
13:35:46 +02W

Ing. Lukáš

Madry

Lenka Pravdová

pověřená vedoucí odboru IaÚ
Ing. Lukáš Madry

ředitel společnosti
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Příloha č. 2 - Vymezení zájmového území
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PLNÁ MOC

Společnost Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, PSČ 70300 Ostrava Vítkovice, IČO:

48391531 (dále jen „společnost44), zastoupena prokuristou Tng. Ivanem Nevyjelem, uděluje

plnou moc řediteli společnosti Ing. Lukáši Madrymu, trvalým pobytem PSČ

74769 Pustá Polom, (dále jen „zmocněnec44), k oprávnění jednat za

společnost a podepisovat jménem společnosti následující věci:

I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích

II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) Jednat a podepisovat

■ Při účasti společnosti v poptávkových a výběrových řízeních

■ Při jednání s obchodními partnery

b) Jednat a podepisovat za společnost tyto dokumenty

■ Korespondence společnosti

■ Dodavatelské smlouvy

■ Nájemní smlouvy

■ Obchodní smlouvy

■ Nabídky zákazníků, a smlouvy z těchto nabídek vyplývající

■ Vnitřní předpisy společnosti

■ Veškeré dokumenty související s inženýrskou činností (např. žádosti o

vydání územního a stavebního povolení, ohlášku stavby,...)

III. Jednání, zastupování a přebírání veškerých dokumentů při jakýchkoli úkonech a to se

státními orgány a organizacemi, veřejnoprávními orgány a jinými subjekty, ve všech

postupech a řízeních (např. dopravní inspektoráty, finanční úřady, OSSZ, úřady práce

a jiné.)

Na základě této plné moci není zmocněnec oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání,

zcizování nebo zatěžování majetku společnosti.

Digitálně podepsal

Svatopluk Madry

Datum: 2021.05.19

1 0:54:55 +02'00'

Svatopluk Madry, jednatel společnosti

Zmocnění přijímám.

Digitálně podepsal

Ing. Lukáš Madry

Datum: 2021.05.19

10:16:32 +02'00

Ing. Lukáš

Madry

Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti


