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SMLOUVA O DÍLO: 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následných zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

Č. smlouvy objednatele: DS202300963     Č. smlouvy zhotovitele: 014/2023 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel:  statutární město Liberec 

Adresa:   Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:  Ing Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: Adam Lenert, náměstek primátora 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096142/0800 

IČ:  00262978 

DIČ:  CZ00262978 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:   SAUL s.r.o. 

Adresa:    U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

    Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L–obchodní rejstřík–oddíl C, vlož.933 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

    Ing. arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti 

IČO:    43224229 

DIČ:    CZ43224229 

Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú. 846642461/0100 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl.VI a za 
podmínek uvedených v čl.VIII a IX této smlouvy následující dílo: 

Převedení vydaného územního plánu Liberec do standardu vybraných částí dle 
metodiky MMR 2022, tj. do uvedení do souladu s vyhláškou č. 418/2022 Sb., vč. 
zapracování Z5 změny územního plánu Liberec a zpracování úplného znění 
k určenému datu“ s následujícími částmi: 

A1 Převedení celé dokumentace ÚP Liberec do Standardu 2022 pro opakované veřejné 
projednání podle Obsahu Změny Z5 

A2 Úprava návrhu Změny Z5 pro opakované veřejné projednání - zapracování do dokumentace 
ÚP Liberec převedené do Standardu 2022 podle Obsahu Změny Z5 

A3 Kontrola dokumentace kontrolním nástrojem Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

B1 Úprava celé dokumentace ÚP Liberec převedené do Standardu 2022 pro vydání podle 
výsledku opakovaného veřejného projednání 

B2 Úprava návrhu Změny Z5 pro vydání podle výsledku opakovaného veřejného projednání 

B3 Kontrola dokumentace kontrolním nástrojem MMR 

C1 Zpracování Úplného znění ÚP Liberec po vydání Změny Z5 převedeného do Standardu 
2022 včetně zapracování k určenému datu vydaných změn Z1_B, Z1_C, Z1_A, Z1_G, Z1_H 

C2 Kontrola dokumentace kontrolním nástrojem MMR 
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C3 Výroba 1 x tištěného paré Úplného znění ÚP prověřeného kontrolou kontrolním nástrojem 
MMR 

2 Položky předmětu smlouvy uvedené v kapitole II. odst. 1 bodu A2 a B2 nesouvisí 
bezprostředně s převodem celé dokumentace ÚP Liberec do Standardu 2022 

3. Případné konkrétně nespecifikované práce požadované nad rámec této smlouvy o dílo 
budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek, dílo uvedené v odstavci 
1 převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

III. TERMÍN PLNĚNÍ: 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl.II., resp. jeho jednotlivé části dodat objednateli ve 
lhůtách: 

A1 Převedení ÚP do Standardu 2022    12 týdnů od podpisu SOD a předání podkladů 

A2 Úprava návrhu Změny Z5    v souběhu s A1 

A3 Kontrola kontrolním nástrojem   v závislosti na dostupnosti nástroje 

B1 Úprava ÚP ve Standardu 2022 pro vydání 4 týdny od předání požadavků na úpravu 

B2 Úprava návrhu Změny Z5 pro vydání  v souběhu s B1 

B3 Kontrola kontrolním nástrojem   v závislosti na dostupnosti nástroje 

C1 Úplné znění ÚP po vydání Změny Z5  4 týdny od podloženého pokynu k zpracování 

C2 Kontrola kontrolním nástrojem   v závislosti na dostupnosti nástroje 

C3 1 x tištěné paré Úplného znění ÚP   2 týdny od uzavření kontroly 

2. Dílčí lhůty plnění jsou odvozeny z požadavku předání podkladů v příslušných termínech. 
Prodlení v dodání podkladů dle bodu VI. této smlouvy bude promítnuto do prodloužení 
dílčího termínu plnění. 

3. Vzhledem k neovlivnitelným etapám A3, B3, C2 a lhůtám projednávacího procesu, nelze 
konečný termín dokončeného díla stanovit. 

IV. CENA ZA DÍLO: 

1. Cena je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 5. 5. 2023 takto: 

                                                                                    bez DPH  DPH       včetně DPH 

A1 Převedení ÚP do Standardu 2022   250.000,-  52.500,-  302.500,- 

A2 Úprava návrhu Změny Z5      20.000,-    4.200,-    24.200,- 

A3 Kontrola kontrolním nástrojem     20.000,-    4.200,-    24.200,- 

B1 Úprava ÚP ve Standardu 2022 pro vydání   50.000,-  10.500,-    60.500,- 

B2 Úprava návrhu Změny Z5 pro vydání    10.000,-    2.100,-    12.100,- 

B3 Kontrola kontrolním nástrojem     10.000,-    2.100,-    12.100,- 

C1 Úplné znění ÚP po vydání Změny Z5    50.000,-  10.500,-    60.500,- 

C2 Kontrola kontrolním nástrojem     10.000,-    2.100,-    12.100,- 

C3 1 x tištěné paré Úplného znění ÚP     60.000,-  12.600,-    72.600,- 

Celkem       480.000,-        100.800,-  580.800,- 

2. Uvedené dílčí ceny a cena celková jsou konečné a platné po celou dobu zhotovení díla, 
k cenám bude účtována DPH podle platných předpisů – nyní 21%. 

3. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s dodávkou díla 
kromě úhrady podkladů uvedených v čl.VI smlouvy o dílo. 

V. FAKTURAČNÍ DATA: 

1. Cena bude splatná převodním příkazem objednatele dle fakturace zhotovitele po skončení 
jednotlivých dílčích prací a jejich předání objednateli potvrzeném předávacím protokolem. 
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2. Doba splatnosti faktur se sjednává do 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli. 

3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný 
soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4. Zhotovitel nebude fakturovat rozpracovanost. 

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE: 

1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli veškeré podklady podle zákona 
č. 183/2006 Sb., vyhlášek č. 500 a č. 501/2006 Sb. a jejich příloh v platném znění a 
materiály, na které je nutno při práci na předmětu smlouvy navázat. 

2. Specifikace podkladů bude upřesňována v průběhu prací na díle ve spolupráci objednatele a 
zhotovitele s cílem dosažení maximální kvality díla. 

VII. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 

1. Veškeré fáze díla budou předávány objednateli 1 x v elektronickém provedení na CD ve 
formátech předepsaných pro převedení do Standardu 2022, kromě fáze C3 se nepožaduje 
tištěné provedení. 

2. Grafická část návrhů Změny Z5 a převedení ÚP do Standardu 2022 bude sloučena do jedné 
dokumentace zobrazující celé řešené území města Liberec. 

3. Textová část Změny Z5 a převedení ÚP do Standardu 2022 bude sloučena do jedné 
dokumentace obsahující text výroku, postihující věcné změny Změny Z5, text odůvodnění a 
Změnový text, který s ohledem na množství úprav vyvolaných převodem ÚP do Standardu 
2022 bude proveden plnou náhradou zrušeného původního textu textem novým. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí. 

2. Zhotovitel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením. 

4. Při prodlení objednatele s placením smluvní ceny je zhotovitel oprávněn účtovat mu pokutu 
ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zákoně č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhláškách 
č. 500 a č. 501/2006 Sb., vše v platném znění, nejméně po dobu 5 let od předání 
jednotlivých částí díla. 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE: 

1. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému 
předání podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, 
obsahové, kvalitativní i kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné ukončení. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 
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3. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, je tento povinen 
zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla. 

4. V případě prodlení zhotovitele při předání díla, resp. jeho části a/nebo v případě prodlení při 
odstranění vadného plnění ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku, Autorského zákona a Zákona o výkonu povolání autorizovaných 
architektů. 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran dle čl.I. této smlouvy. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

5.     Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 447/2023 ze dne 
16.5.2023. 

XI. DOLOŽKY: 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst.1 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis objednatele:      Razítko a podpis zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Adam Lenert        Ing. arch. Jiří Plašil 

náměstek primátora       jednatel SAUL s.r.o. 

V Liberci dne ….................      V Liberci dne ……… 

http://www.liberec.cz/

