



MUHTP004Z012

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. Zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

IČO : 00253383

DIČ: CZ 00253383

bankovní spojení: KB, a.s., č.úctu: 27-3284670287/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy o dílo: Ing. Josef Holeček,

starosta

(dále jen „objednavatel“)

a

BcA. Pavla Žiaková

místem podnikání: Boleslavova 26

140 00 Praha 4

povol. MK ČR: 6749/2004

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.

č.úctu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je **restaurování portálu kostela sv. Víta kapucínského kláštera v Horšovském Týně, kulturní památky rejstř. č. 25249/4-2080**. Předmět smlouvy označován také jako restaurování.

I. Cena

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za restaurování ve výši 268 584 Kč bez DPH, DPH 21% 56 402,64 Kč, cena celkem s DPH **324 986,64 Kč**.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou konečnou, která v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s restaurováním. Smluvní cenu tedy není možné dále navyšovat.

II. Úhrada ceny

Za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas splní své závazky plynoucí z této smlouvy, popř. z platných právních předpisů, zavazuje se objednavatel uhradit zhotoviteli sjednanou cenu, a to na základě zhotovitelem objednateli řádně předloženého daňového dokladu se všemi zákonem stanovenými náležitostmi, převodem na účet č. [REDAKCE] vedený u Raiffeisen bank, a.s. a ve lhůtě splatnosti v daňovém dokladu uvedené.

III. Dodací lhůta

Termín provedení prací byl stanoven na **31. 10. 2023**, včetně předání závěrečné zprávy, písemně stvrzené oběma smluvními stranami.

IV. Záruční doba

Záruční doba byla smluvními stranami sjednána na 36 měsíců a počíná se dnem převzetí předmětu restaurátorských prací, včetně závěrečné zprávy bez vad a nedodělků objednavatelem. Jde o ručení za vady, které vznikly nesprávnými, či neodbornými postupy při restaurování nebo použitím nekvalitních, či nevhodných materiálů. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením s předmětem restaurátorských prací.

V. Odborná součinnost

1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i osobám jej doprovázejícím, přístup k předmětným pracím, kdykoliv o to tento požádá.
2. Objednavatel je povinen zúčastnit se odborné konzultace, případně též s vyžádanými odborníky, kdykoliv je o to zhotovitelem požádán, ovšem za předpokladu, že zhotovitel oznámí tento záměr objednateli s předstihem nejméně pěti pracovních dní.

VI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škodu na předmětech prací, která vznikne prokazatelně jeho působením nebo nevhodnou činností.
2. V případě škody bude její výše určena nestranným soudním znalcem. Určenou škodu uhradí zhotovitel v plné výši.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Otázky ve smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem.
2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen číslovanými písemnými, oboustranně podepsanými dodatky.


3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran nebo výpovědí s 15ti denní výpovědní lhůtou počínající dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele lze smlouvu ukončit odstoupením objednatele, které je účinné okamžikem doručení zhotoviteli.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

5. Tato smlouva byla schválena na schůzi RM č. 15 dne 03.05.2023 usnesením č. 15/17.

V Praze dne 22.5.2023

V Horšovském Týně dne 16-05-2023



BcA. Pavla Zíaková
zhotovitel

Ing. Josef Holeček, starosta města
objednavatel

BcA. Pavla Žiaková
 Boleslavova 26, Praha 4, 14000
 Email: [REDACTED]
 Povolení MK ČR č.j.: 6749/2004 a 74907/2022

Položkový rozpočet

nákladů na restaurování kamenného portálu s erbem hraběte z Trauttmansdorffu
 na kapucínském klášteře v Horšovském Týně, okr. Domažlice

	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
Prekonsolidace vč. zajišťovací injektáže				
Práce - lokální prekonsolidace	h	10		
Organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 300E fa. Remmers	l	7		
KSE 500 STE (fa. Remmers)	kg	1		
Plniva	kg	0,4		
Organická rozpouštědla	l	1		
Čištění povrchu kamene				
Práce	h	83		
Sanatop likvid (fa. Spolchemie)	l	1		
detergent Lem 3 (fa. Bellinzoni)	l	1		
čistič FG (fa. Aqua Bárta)	l	2		
(NH ₄) ₂ HCO ₃	kg	3		
Destilovaná voda	l	10		
Buničina	kg	15		
Skalpely (čepelky)	ks	4		
Konsolidace kamene				
Práce - hloubková konsolidace	h	9		
Organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 100 fa. Remmers	l	15		
Organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 300E fa. Remmers	l	20		
Organokřemičitý zpevňovací prostředek KSE 500E fa. Remmers	l	10		
Organická rozpouštědla	l	3		
Injektáž, lepení				
Práce	h	20		
epoxidová pryskyřice Akepox 5000	kg	0,5		
KSE 500 STE (fa. Remmers)	kg	1		
Paraloid B 72 (Rohm & Haas, USA)	kg	0,4		
Plniva	kg	0,2		
Injekční stříkačky	ks	7		
Jehly	ks	8		
Odstranění nevhodných či dožilých vysprávek				
Práce	h	24		
Tmelení, spárování				
Práce - plastické retuše	h	98		
tmel Restauriermörtel (fa. Remmers)	kg	40		
Spárovací malta HASIT 970 Trass Bruchsteinfugenmörtel	kg	30		
Akrylátová disperze Sokrat 2804	l	0,5		
Anorganické pigmenty fa. Bayferrox	kg	0,5		

Modelování, zaformování a vydusání chybějících partií		
Práce	h	26
ACC Silicones 922 + katalyzátor + tixotropní přísada	kg	1
modelářská sádra Stuckgips	kg	5
tmel Restauriermörtel (fa. Remmers)	kg	5
Ošetření kovových prvků		
Práce	h	24
inhibitor koroze Ferokon	l	0,4
syntetická základní barva Pragoprimer	l	0,6
Kovářská, antikorozi, alkyd-uretanová barva Alkyton	kg	0,5
Závěrečná povrchová úprava - biocidní ošetření, hydrofobizace		
Práce	h	6
Sanatop likvid (fa. Spolchemie)	l	2
Hydrofobizační prostředek Funcosil SNL fa. Remmers	l	15
Provedení ochranného zakrytí exponovaných ploch frontonu		
Práce	h	9
olověný plech (1mm)	kg	20
Úprava schodů před portálem - přeosazení, náhrada středové betonové desky za žulovou		
Práce	h	38
Beton	kg	160
Žulová deska tl. cca 7 cm	ks	1

cena bez DPH
 DPH 21%
cena celkem s DPH

268 584,00
 56 402,64
324 986,64

BcA. P. Žiaková