

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Stavba:	Stavební úpravy budovy SŠ-COPt /22, Vlčnovská 688, Uherský Brod
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	2	22-23-S - Stavební úpravy...

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	HMJ Group s.r.o.	IČO: 02432854
	Družstevní II 520	DIČ: CZ02432854
	68725 Hluk	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	358 438,97
PSV	964 364,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 322 803,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 322 803,79 CZK
Základní DPH	21 %	277 789,00 CZK

Zaokrouhlení 0,21 CZK

Cena celkem s DPH 1 600 593,00 CZK

v _____ dne **5.5.2023**

Hrabal Vít

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 650,66	3,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 161,61	1,4
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			162 305,83	12,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			35 266,56	2,7
997	Přesun sutě	HSV			15 852,03	1,2
998	Přesun hmot	HSV			5 161,28	0,4
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			15 009,00	1,1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			10 005,00	0,8
VRN5	Finanční náklady	HSV			38 004,00	2,9
VRN7	Provozní vlivy	HSV			10 005,00	0,8
VRN9	Ostatní náklady	HSV			3 018,00	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			9 718,27	0,7
725	Zdravotechnika	PSV			71 004,62	5,4
735	Ústřední vytápění	PSV			61 071,00	4,6
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			300 190,17	22,7
742	Stlačený vzduch	PSV			83 035,00	6,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 391,90	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 360,81	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			153 467,92	11,6

767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 565,51	3,1
771	Podlahy z dlaždic	PSV			11 632,50	0,9
777	Podlahy lité	PSV			183 960,77	13,9
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			4 849,00	0,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			28 113,35	2,1
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			8 004,00	0,6
Cena celkem					1 322 803,79	100,0