
SMLOUVA O DÍLO č. 05/2023 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 
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dále jen „objednatel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Rekonstrukce a modernizace odborných 
učeben a kabinetů na SPŠ Klatovy. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno 
dne 20. 4. 2023. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu. 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provedení stavby.   

1.6. Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí 
rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002079 Název projektu:“ 
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů - SPŠ, Klatovy“. Při plnění této smlouvy je 
tedy zhotovitel povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel 
poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 
3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
v provedení rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů.  

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 
jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace 
pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů“, 
technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované 9/2022 oprávněnou osobou:  

Pavel Ponocný, Máchova 414/III, 339 01 Klatovy 
autorizovaný technik pro pozemní stavby, autorizace ČKAIT č. 0201627 
tel. 605 775 757, e-mail: ponocnypave@seznam.cz 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případech, kdy projektová dokumentace nebo soupis prací obsahují přímé či nepřímé odkazy na 
dodavatele, výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, objednatel připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické 
plnění. Dodavatel nabízené řešení předem předloží objednateli k posouzení, zdali se doopravdy jedná 
o rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Schválení záměny pověřeným zástupcem 
objednatele bude provedeno písemnou formou.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
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realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace; 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami; veškeré elektroinstalační práce 
budou prováděny kvalifikovanými osobami; instalace a spuštění inteligentní el. instalace včetně 
programování bude provádět pouze osoba seznámená s tímto systémem; 

c. provést zkoušky a revize instalovaných zařízení; 

d. dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
– Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

e. se stavebním a demoličním odpadem vzniklým na staveništi nakládat způsobem uvedeným 
v technické zprávě a v souladu s požadavky poskytovatele dotace na dodržení zásady „významně 
nepoškozovat“ životní prostředí;   

f. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči; 

g. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Zhotovitel před zahájením vlastní realizace předloží objednateli k odsouhlasení vzorky podlahových 
krytin, obkladů a vnějších viditelných částí elektroinstalace. Odsouhlasení vzorků objednatelem bude 
zapsáno do stavebního deníku.  

3.9. Objednatel požaduje po zhotoviteli dodání a montáž umyvadlové výtokové armatury s maximálním 
průtokem vody 6 litrů/min (spotřeba vody bude doložena technickým listem výrobku). 

3.10. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.11. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.12. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
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z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.13. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba: 

Střední průmyslová škola, Klatovy 
Obec: Klatovy 
Katastrální území: Klatovy [665797] 
Statistický kód LAU 1: CZ0322 
Stavba na pozemku: parcela č. st. 2599 
Adresa místa plnění: nábřeží Kpt. Nálepky 362, 33901 Klatovy 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště.  

Předpokládaný termín předání staveniště:      21. kalendářní týden 2023 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 61 (šedesát jedna) kalendářních dní od předání 
staveniště   

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 
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5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklady o nakládání se stavebními a demoličními odpady (doklad o 
předání k recyklaci do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu a 
doklad, který potvrzuje, že provozovatel zařízení má k takovéto činnosti potřebné oprávnění), 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden 
krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě, originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a v souladu s Nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po 
celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí    2 714 000,- Kč 

(slovy: dva miliony sedm set čtrnáct tisíc korun českých a nula haléřů) 

Celkem za DPH 21%      569 940,- Kč 

(slovy: pět set šedesát devět tisíc devět set čtyřicet korun českých a nula haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   3 283 940,- Kč 

(slovy: tři milióny dvě stě osmdesát tři tisíce devět set čtyřicet korun českých a nula haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
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předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění 
požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady na předání stavebního a demoličního odpadu 
k recyklaci apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit 
v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky a registračním číslem projektu 
(CZ.06.04.01/00/22_043/0002079). Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě 
nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) 
originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného 
technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena 
objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného 
fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1. Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.11. Smlouvy. Objednatel uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
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k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla, 

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace (Výzva k podání nabídky) k předmětné veřejné 
zakázce. 

6.14. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.15. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.16. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou 
dodatek ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 
Záruční doba 
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7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční doba 
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před předáním díla 
objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se na zařízení a 
výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. 

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 
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8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za 
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci 
a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) 
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2 000 000,- Kč (dva milióny Kč).  

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru. Poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.4. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména 
o školních prázdninách. 

10.6. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a areálu školy, a s dostatečným 
předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
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životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz přebytečného materiálu, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.12. Zhotovitel je povinen zajistiti vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat dozor nad 
prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v 
rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je povinna účastnit se 
pravidelně kontrolních dnů stavby. Pověřená osoba je povinna zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v projektové dokumentaci, pokud byla zpracována. 

10.13. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v seznamu poddodavatelů, který doložil před uzavřením této smlouvy. V případě že vybraný 
dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit 
technickému dozoru stavebníka min. 5 dnů před nástupem nového poddodavatele.  

10.15. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
Výzvy k podání nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli kopií dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového 
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu 
nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria 
splňuje a doloží. 

10.16. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu minimálně do 31. 12. 2035 a způsobem uvedeným 
v obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít. 

10.17. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen 
minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost. 
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10.18. Prvky povinné základní publicity IROP zajistí objednatel. 

10.19. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.4 Výzvy k podání 
nabídek, změnu závazku ze smlouvy. Případná změna závazku se bude řídit tímto ustanovením 
Zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ. 

10.20. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen v rámci plnění této veřejné zakázky uspořádat v průběhu 
realizace zakázky exkurzi pro studenty SPŠ, Klatovy obor elektrotechnika, kde bude v rámci podpory 
technického vzdělávání prezentovat elektroinstalační práce.  

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.  

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 
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14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle čl. 8.6.), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun 
českých (5.000,00 Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.5. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý 
den prodlení. 

15.6. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1 000,00 Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.7. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta deset tisíc korun českých 
(10.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.8. V případě porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajistit na výzvu Objednatele v průběhu realizace 
díla exkurzi pro žáky školy (v souladu s čl. 2.5 Výzvy k podání nabídek), bude Zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši pět tisíc korun českých (5.000,00 Kč) bez DPH.  

15.9. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

15.10. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 
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15.11. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.12. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.13. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.14. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a. druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné 
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle 
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

c. pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na 
kvalitu plnění zhotovitele. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu 
harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv 
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 
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e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Výzvou 
k podání nabídky oznámen; 

f. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5. této Smlouvy; 

g. pokud zhotovitel po předání staveniště do pěti (5) pracovních dnů nezačne s realizací díla, pokud 
není písemně sjednáno jinak; 

h. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících 
s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. f., 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. a g. Smlouvy. Zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy v případě 
stanoveném v čl. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit 
smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Ing. Bohumír Kopecký 

Tel.: 376 313 262 

e-mail bkopecky@spskt.cz    

 

za zhotovitele: Miroslav Wuchterle 

Tel.: 604 200 657 

e-mail m.wuchterle@stawo.cz  

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Ing. Kateřina Zajícová 

Tel.: 376 310 000 

e-mail kzajicova@spskt.cz   

 

mailto:bkopecky@spskt.cz
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Stránka 16 z 55 
 

za zhotovitele: Ing. David Pajma 

Tel.: 721 835 248 

e-mail d.pajma@stawo.cz   

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Ing. Josef Malý 

Tel.: 377 520 987 

e-mail josef.maly@d-plus.cz  

 

za zhotovitele: Ing. David Pajma 

Tel.: 721 835 248 

e-mail d.pajma@stawo.cz  

 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo 

mailto:d.pajma@stawo.cz
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ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – rozpočet = oceněný soupis prací a výkaz výměr -  v souladu s nabídkou dodavatele  

Příloha č. 2 -  harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Klatovech 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumír Kopecký 
ředitel 

 

Střední průmyslová škola, Klatovy, 
nábřeží Kpt. Nálepky 362 

za objednatele 

 

 

v Přešticích 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Wuchterle 
jednatel 

 

STAWO Přeštice s. r. o. 

 

za zhotovitele 
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Příloha č. 1  - rozpočet = oceněný soupis prací a výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26406667
DIČ: CZ2640667

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

10222

10222 Klatovy střední průmyslová kola, tekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

STAWO Přeštice s. r. o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 714 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 714 000,00 569 940,0021,00%

CZK 3 283 940,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10222

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STAWO Přeštice s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA3 283 940,002 714 000,0001
SO 01 Rekonstrukce a modernizace odborných 

učeben a kabinetů

2 714 000,00 3 283 940,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10222 Klatovy střední průmyslová kola, tekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

15. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26406667

DIČ: CZ2640667

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 714 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 714 000,00 21,00% 569 940,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 283 940,00

10222 Klatovy střední průmyslová kola, tekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

01 - SO 01 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

STAWO Přeštice s. r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STAWO Přeštice s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 714 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 218 634,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 412,00

    4 - Vodorovné konstrukce 544,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 528,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 193,00

    997 - Přesun sutě 25 957,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 466 366,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 282,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 365,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 089,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 600,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 4 950,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud M+K 1 092 836,00

    741-1 - Elektroinstalace dodávka 461 357,00

    741-2 - Elektroinstalace montáž 301 995,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 37 358,00

    766 - Konstrukce truhlářské 51 072,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 364,00

    776 - Podlahy povlakové 324 672,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 109,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 67 194,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 95 123,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00

01 - SO 01 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

10222 Klatovy střední průmyslová kola, tekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STAWO Přeštice s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 714 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 218 634,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 412,00

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,02 7 610,00 152,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV 1,30*0,15*0,10 0,02

2 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,02 63 000,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV "I 100"1,30*2*8,34*0,001 0,02

D 4 Vodorovné konstrukce 544,00

3 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,00 136,00 544,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

VV 2*2 4,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 528,00

4 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,40 832,00 1 165,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV (1,20+2,20*2)*0,25 1,40

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 117,00 20,70 2 422,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001

VV 18,10+58,80+40,10 117,00

6 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 3,34 4 820,00 16 099,00 CS ÚRS 2022 02

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311131

VV
"pro rozvody 

elektro"(8,30*2+5,80+8,30+2,50+8,70*2+4,80*2+6,70+2,50+1,50+2,50+2,80+3,00+9,80+2,00+9,50+8,00+2,80)*0,15*0,20
3,34

7 K 631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 3,34 252,00 842,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319211

VV
"pro rozvody 

elektro"(8,30*2+5,80+8,30+2,50+8,70*2+4,80*2+6,70+2,50+1,50+2,50+2,80+3,00+9,80+2,00+9,50+8,00+2,80)*0,15*0,20
3,34

10222 Klatovy střední průmyslová kola, tekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů

01 - SO 01 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 193,00

8 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 419,60 121,00 50 772,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 54,80+19,10+55,60+32,9+27,8+53,6+58,8+18,1+40,1+58,8 419,60

9 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,53 265,00 935,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV 1,50*2,35 3,53

10 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,00 140,00 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033341

VV 2 2,00

11 K 971033361 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 1,00 419,00 419,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033361

12 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,31 158,00 365,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033631

VV "pro dveře"1,10*2,10 2,31

13 K 974042565 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm m 111,30 469,00 52 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042565

VV "pro rozvody elektro"8,30*2+5,80+8,30+2,50+8,70*2+4,80*2+6,70+2,50+1,50+2,50+2,80+3,00+9,80+2,00+9,50+8,00+2,80 111,30

14 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 222,60 293,00 65 222,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977311113

VV
"pro rozvody 

elektro"(8,30*2+5,80+8,30+2,50+8,70*2+4,80*2+6,70+2,50+1,50+2,50+2,80+3,00+9,80+2,00+9,50+8,00+2,80)*2
222,60

D 997 Přesun sutě 25 957,00

15 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,35 115,00 1 075,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

16 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 9,35 835,00 7 807,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,35 283,00 2 646,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 46,50 12,30 572,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 9,30*5 46,50

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,30 1 490,00 13 857,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

Strana 7 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033361
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042565
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977311113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 2 466 366,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 282,00

20 K 721100 Kč 1,00 1 000,00 1 000,00

PP Napojení na stávající rozvod

21 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 9,00 531,00 4 779,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

VV 1,00+1,50+3,00+3,50 9,00

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,00 97,30 97,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

23 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 kus 1,00 558,00 558,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274121

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 9,00 27,60 248,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

25 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,00 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 365,00

26 K 722100 Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

PP Napojení na stávajcí rozvod

27 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm m 9,00 370,00 3 330,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174001

VV 1,00+1,50+3,00+3,50 9,00

28 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 9,00 61,20 551,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 

vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211

29 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 3,00 54,20 163,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011

30 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 1,00 238,00 238,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

31 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 9,00 58,90 530,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

32 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 9,00 50,30 453,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

33 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,00 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 089,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,00 4 720,00 4 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211603

35 K 725812116 Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2" kus 1,00 599,00 599,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725812116

36 K 725822631
Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm (max. průtok 6 

l/min.)
soubor 1,00 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm (max. průtok 6 l/min.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822631

37 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 1,00 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725201

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 600,00

38 K 727213201 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 1,00 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213201

39 K 727213205 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 1,00 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213205

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 950,00

40 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 kus 18,00 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734200821

41 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 18,00 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113

VV "termostatické hlavice"18 18,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud M+K 1 092 836,00

42 K Pol175
RO1.0 -Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, 

začištění drážky)
m 6,00 258,00 1 548,00

PP RO1.0 -Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

43 K Pol196
RO1.1 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, 

začištění drážky)
m 3,00 258,00 774,00

PP RO1.1 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

44 K Pol213
RO1.2 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, 

začištění drážky)
m 3,00 258,00 774,00

PP RO1.2 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

45 K Pol240
RO1.3 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, 

začištění drážky)
m 3,00 258,00 774,00

PP RO1.3 - Instalace kabelu/chráničkypod omítku (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

46 K Pol253
RO1.4 - Instalace kabelu/chráničky pod omítku/do podlahy (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ 

chráničky, začištění drážky)
m 4,00 258,00 1 032,00

PP RO1.4 - Instalace kabelu/chráničky pod omítku/do podlahy (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

47 K Pol269
RO1.5 - Instalace kabelu/chráničky pod omítku/do podlahy (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ 

chráničky, začištění drážky)
m 6,00 258,00 1 548,00

PP RO1.5 - Instalace kabelu/chráničky pod omítku/do podlahy (vytvoření drážky cca 50mm, uložení kabelu/ chráničky, začištění drážky)

48 K Pol295 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu ks 33,00 71,80 2 369,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1 - Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu

49 K Pol301 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 1 030,00 1 030,00

Strana 9 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725812116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734200821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rack rozvaděč RO LAN 1 - Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

50 K Pol312 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu ks 35,00 7,18 251,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2 -Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu

51 K Pol318 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 1 030,00 1 030,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2 -Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

52 K Pol331 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu ks 88,00 71,80 6 318,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3 -Ukončení UTP kabelu na PATCH panelu

53 K Pol337 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 1 030,00 1 030,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3 -Uzemnění RACK rozvaděče (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

54 K Pol347
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, 

začištění drážky)
m 134,00 116,00 15 544,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

55 K Pol348 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Chránička 30mm + montáž m 7,00 64,60 452,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Chránička 30mm + montáž

56 K Pol351 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 22,00 149,00 3 278,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

57 K Pol352 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 12,00 127,00 1 524,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

58 K Pol353 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 4,00 153,00 612,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

59 K Pol354 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice lištová jednoduchá + montáž ks 3,00 123,00 369,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice lištová jednoduchá + montáž

60 K Pol355 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice lištová dvojitá + montáž ks 1,00 147,00 147,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice lištová dvojitá + montáž

61 K Pol356 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Wago svorky + montáž a zapojení

62 K Pol357 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Zásuvka 16A/400V 5-pól.  pod omítku + montáž a zapojení ks 1,00 682,00 682,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Zásuvka 16A/400V 5-pól. pod omítku + montáž a zapojení

63 K Pol358
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení, bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora bílá, plastová dle požadavku investora
ks 10,00 282,00 2 820,00

PP
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení, bílá, plastový kryt dle požadavku investora bílá, 

plastová dle požadavku investora

64 K Pol359
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a 

zapojení
ks 2,00 209,00 418,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

65 K Pol360 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Nouzové tlačítko + montáž a zapojení ks 1,00 832,00 832,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Nouzové tlačítko + montáž a zapojení

66 K Pol361 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Samolepka vypni v nebezpečí + montáž ks 1,00 20,50 21,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Samolepka vypni v nebezpečí + montáž

67 K Pol362
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Přístroj žaluziového tlačítka (s blokováním), doporučeno bezšroubové + 

montáž a zapojení
ks 1,00 411,00 411,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Přístroj žaluziového tlačítka (s blokováním), doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

68 K Pol363 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora ks 2,00 41,00 82,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora

69 K Pol364
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt vypínače žaluziového tlačítka + montáž, bílý, plastový dle požadavku 

investora
ks 1,00 64,60 65,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt vypínače žaluziového tlačítka + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora

70 K Pol365 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora ks 8,00 42,00 336,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora

71 K Pol366 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora ks 2,00 82,00 164,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora
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72 K Pol367 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž ks 2,00 343,00 686,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž

73 K Pol368
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 9,00 1 490,00 13 410,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

74 K Pol369 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 4,00 1 950,00 7 800,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž

75 K Pol370 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kopoflex 40mm + montáž m 22,00 49,20 1 082,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kopoflex 40mm + montáž

76 K Pol371 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci ks 22,00 138,00 3 036,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci

77 K Pol372 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž m 15,00 477,00 7 155,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž

78 K Pol373 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

79 K Pol374 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 30x30 mm + montáž vč. krytů m 6,00 239,00 1 434,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 30x30 mm + montáž vč. krytů

80 K Pol376 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 40x20mm + montáž vč. krytů m 10,00 203,00 2 030,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 40x20mm + montáž vč. krytů

81 K Pol379 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 100x40 mm + montáž vč. krytů m 3,00 323,00 969,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabelová lišta 100x40 mm + montáž vč. krytů

82 K Pol383 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění m 0,50 200,00 100,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění

83 K Pol384 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Průraz zdi min. 100x100mm + začištění m 0,50 369,00 185,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Průraz zdi min. 100x100mm + začištění

84 K Pol395
2. Učebna automatizace (uAUT) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, uložení kabelu, 

začištění drážky)
m 261,00 116,00 30 276,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, uložení kabelu, začištění drážky)

85 K Pol397 2. Učebna automatizace (uAUT) -Chránička 30mm + montáž 7,00 64,60 452,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Chránička 30mm + montáž

86 K Pol399 2. Učebna automatizace (uAUT) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 43,00 149,00 6 407,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

87 K Pol400 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 12,00 127,00 1 524,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

88 K Pol401 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice KP 68 přístrojová nízká/mělká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 10,00 127,00 1 270,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice KP 68 přístrojová nízká/mělká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

89 K Pol402 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice lištová jednoduchá + montáž ks 3,00 123,00 369,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice lištová jednoduchá + montáž

90 K Pol403 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice lištová dvojitá + montáž ks 1,00 147,00 147,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Krabice lištová dvojitá + montáž

91 K Pol404 2. Učebna automatizace (uAUT) -Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Wago svorky + montáž a zapojení

92 K Pol405
2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora
ks 13,00 282,00 3 666,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

93 K Pol406 2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka 16A/400V 5-pól.  pod omítku + montáž a zapojení ks 1,00 682,00 682,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka 16A/400V 5-pól. pod omítku + montáž a zapojení

94 K Pol407 2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž ks 1,00 223,00 223,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Zásuvka LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž
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95 K Pol408 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 1násobné, zapuštěné + montáž ks 8,00 2 300,00 18 400,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 1násobné, zapuštěné + montáž

96 K Pol409 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 2násobné, zapuštěné + montáž ks 2,00 2 420,00 4 840,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 2násobné, zapuštěné + montáž

97 K Pol410 2. Učebna automatizace (uAUT) -Nouzové tlačítko + montáž a zapojení ks 1,00 832,00 832,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Nouzové tlačítko + montáž a zapojení

98 K Pol411 2. Učebna automatizace (uAUT) -Samolepka vypni v nebezpečí + montáž ks 1,00 20,50 21,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Samolepka vypni v nebezpečí + montáž

99 K Pol412
2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "osvětlení" + montáž bílý, plastový dle požadavku 

investora
ks 3,00 122,00 366,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "osvětlení" + montáž bílý, plastový dle požadavku investora

100 K Pol413
2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "stmívání" + montáž bílý, plastový dle požadavku 

investora
ks 3,00 122,00 366,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "stmívání" + montáž bílý, plastový dle požadavku investora

101 K Pol414
2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "scéna" + montáž bílý, plastový dle požadavku 

investora
ks 2,00 122,00 244,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "scéna" + montáž bílý, plastový dle požadavku investora

102 K Pol415
2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "žaluzie" + montáž bílý, plastový dle požadavku 

investora
ks 2,00 122,00 244,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt spínače se symbolem "žaluzie" + montáž bílý, plastový dle požadavku investora

103 K Pol416 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 1-násobný bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 5,00 42,00 210,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 1-násobný bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

104 K Pol417 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 2-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 1,00 67,70 68,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 2-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

105 K Pol418 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 3-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 1,00 82,00 82,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 3-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

106 K Pol419 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 4-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 1,00 101,00 101,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Rámeček 4-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

107 K Pol420
2. Učebna automatizace (uAUT) -Dotykový panel úhlopříčka min. 7" pro centrální ovládání inteligentní 

instalace, výrobce stejný jako moduly inteligentní instalace, napájecí napětí dle použitého systému   + montáž
ks 1,00 80 600,00 80 600,00

PP
2. Učebna automatizace (uAUT) -Dotykový panel úhlopříčka min. 7" pro centrální ovládání inteligentní instalace, výrobce stejný jako moduly 

inteligentní instalace, napájecí napětí dle použitého systému + montáž

108 K Pol421
2. Učebna automatizace (uAUT) -Hlavice ovládací pro radiátor termoelektrický 230V, výrobce stejný jako 

moduly inteligentní instalace+ montáž
ks 2,00 5 390,00 10 780,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Hlavice ovládací pro radiátor termoelektrický 230V, výrobce stejný jako moduly inteligentní instalace+ montáž

109 K Pol422 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 60x40 mm + montáž vč. krytů m 14,00 308,00 4 312,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 60x40 mm + montáž vč. krytů

110 K Pol426 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 40x20mm + montáž  vč. krytů m 10,00 203,00 2 030,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 40x20mm + montáž vč. krytů

111 K Pol429 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů m 10,00 178,00 1 780,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

112 K Pol432 2. Učebna automatizace (uAUT) -Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu ks 8,00 359,00 2 872,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu

113 K Pol433
2. Učebna automatizace (uAUT) -Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min svítivost 

4000lm možnosti stmívatelného LED zdroje s DALI ovládáním + montáž a zapojení
ks 10,00 8 350,00 83 500,00

PP
2. Učebna automatizace (uAUT) -Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min svítivost 4000lm možnosti stmívatelného 

LED zdroje s DALI ovládáním + montáž a zapojení

114 K Pol435 2. Učebna automatizace (uAUT) -Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění m 0,50 200,00 100,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění
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115 K Pol436 2. Učebna automatizace (uAUT) -Průraz zdi min. 100x100mm + začištění m 0,50 369,00 185,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Průraz zdi min. 100x100mm + začištění

116 K Pol444
3. Učebna robotiky (uRO) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, uložení kabelu, začištění 

drážky)
m 179,00 116,00 20 764,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, uložení kabelu, začištění drážky)

117 K Pol445 3. Učebna robotiky (uRO) -Chránička 30mm + montáž m 9,00 64,60 581,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Chránička 30mm + montáž

118 K Pol448 3. Učebna robotiky (uRO) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 13,00 283,00 3 679,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

119 K Pol449 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 11,00 127,00 1 397,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

120 K Pol450 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice KP 68 přístrojová nízká/mělká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 8,00 127,00 1 016,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice KP 68 přístrojová nízká/mělká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

121 K Pol451 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice lištová jednoduchá + montáž ks 3,00 123,00 369,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice lištová jednoduchá + montáž

122 K Pol452 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice lištová dvojitá + montáž ks 1,00 147,00 147,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice lištová dvojitá + montáž

123 K Pol453 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice do duté stěny 3-řadá ks 5,00 269,00 1 345,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Krabice do duté stěny 3-řadá

124 K Pol454 3. Učebna robotiky (uRO) -Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Wago svorky + montáž a zapojení

125 K Pol455 3. Učebna robotiky (uRO) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení ks 22,00 282,00 6 204,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení

126 K Pol456 3. Učebna robotiky (uRO) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 1násobné, zapuštěné+ montáž ks 6,00 832,00 4 992,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 1násobné, zapuštěné+ montáž

127 K Pol457 3. Učebna robotiky (uRO) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci  2násobné, zapuštěné+ montáž ks 2,00 2 420,00 4 840,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Rozhraní tlačítkové pro inteligentní instalaci 2násobné, zapuštěné+ montáž

128 K Pol458
3. Učebna robotiky (uRO) -Termostat prostorový pro inteligentní instalaci , zaputěný do instalační krabice 

KP68
ks 1,00 8 460,00 8 460,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Termostat prostorový pro inteligentní instalaci , zaputěný do instalační krabice KP68

129 K Pol459 3. Učebna robotiky (uRO) -Nouzové tlačítko + montáž a zapojení ks 2,00 832,00 1 664,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Nouzové tlačítko + montáž a zapojení

130 K Pol460 3. Učebna robotiky (uRO) -Samolepka vypni v nebezpečí + montáž ks 2,00 20,50 41,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Samolepka vypni v nebezpečí + montáž

131 K Pol461 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "stmívání" + montáž ks 3,00 122,00 366,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "stmívání" + montáž

132 K Pol462 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "scéna" + montáž ks 1,00 122,00 122,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "scéna" + montáž

133 K Pol463 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "žaluzie" + montáž ks 2,00 122,00 244,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt spínače se symbolem "žaluzie" + montáž

134 K Pol464 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt pro termostat prostorový ks 1,00 359,00 359,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt pro termostat prostorový

135 K Pol465 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 1-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 5,00 42,00 210,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 1-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

136 K Pol466 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 3-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 7,00 82,00 574,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 3-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

137 K Pol467 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 4-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 1,00 101,00 101,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Rámeček 4-násobný bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

Strana 13 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K Pol468 3. Učebna robotiky (uRO) -Hlavice ovládací pro radiátor termoelektrický 230V ks 2,00 5 390,00 10 780,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Hlavice ovládací pro radiátor termoelektrický 230V

139 K Pol469 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 60x40 mm + montáž vč. krytů m 11,00 308,00 3 388,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 60x40 mm + montáž vč. krytů

140 K Pol471 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 40x20mm + montáž vč. krytů m 12,00 203,00 2 436,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 40x20mm + montáž vč. krytů

141 K Pol475 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů m 6,00 178,00 1 068,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

142 K Pol478 3. Učebna robotiky (uRO) -Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu ks 6,00 359,00 2 154,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu

143 K Pol479
3. Učebna robotiky (uRO) -Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min svítivost 

4000lm možnosti stmívatelného LED zdroje s DALI ovládáním + montáž a zapojení
ks 12,00 7 880,00 94 560,00

PP
3. Učebna robotiky (uRO) -Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min svítivost 4000lm možnosti stmívatelného LED 

zdroje s DALI ovládáním + montáž a zapojení

144 K Pol1047

3. Učebna robotiky (uRO) -Meteostanice pro systém inteligentní instalace, pro venkovní montáž, krytí min. 

IP44, napájecí napětí 230V, s možností měření rychlosti větru, intenzity slunečního záření teploty a informací o 

dešti , výrobce stejný jako moduly i

ks 1,00 19 700,00 19 700,00

PP

3. Učebna robotiky (uRO) -Meteostanice pro systém inteligentní instalace, pro venkovní montáž, krytí min. IP44, napájecí napětí 230V, s 

možností měření rychlosti větru, intenzity slunečního záření teploty a informací o dešti , výrobce stejný jako moduly inteligentní instalace+ 

montáž

145 K Pol481 3. Učebna robotiky (uRO) -Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění m 0,50 200,00 100,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Vrtaný otvor do zdi min. ø30mm + začíštění

146 K Pol486
4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, 

začištění drážky)
m 89,00 116,00 10 324,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

147 K Pol488 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Chránička 30mm + montáž m 2,00 64,60 129,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Chránička 30mm + montáž

148 K Pol490 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 19,00 127,00 2 413,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

149 K Pol491 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 1,00 153,00 153,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

150 K Pol492 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice do duté stěny 3-řadá  + montáž vč. vytvoření otvoru ks 7,00 269,00 1 883,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice do duté stěny 3-řadá + montáž vč. vytvoření otvoru

151 K Pol493 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Wago svorky + montáž a zapojení

152 K Pol494
4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora
ks 38,00 282,00 10 716,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

153 K Pol495 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení ks 1,00 209,00 209,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

154 K Pol496 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora ks 1,00 41,00 41,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora

155 K Pol497 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 6,00 42,00 252,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

156 K Pol498 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 11,00 82,00 902,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

157 K Pol499
4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 7,00 1 490,00 10 430,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

158 K Pol500 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 7,00 1 950,00 13 650,00
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PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž

159 K Pol501 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kopoflex 40mm + montáž m 5,00 69,70 349,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kopoflex 40mm + montáž

160 K Pol502 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci ks 5,00 138,00 690,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci

161 K Pol503 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž m 8,00 477,00 3 816,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž

162 K Pol504 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

163 K Pol505 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabelová lišta 20x20mm + montáž  vč. krytů m 3,90 178,00 694,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

164 K Pol506 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 4,00 56,40 226,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

165 K Pol512
5. Kabinet elektrotechniky - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění 

drážky)
m 83,00 116,00 9 628,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

166 K Pol514 5. Kabinet elektrotechniky - Chránička 30mm + montáž m 66,50 64,60 4 296,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Chránička 30mm + montáž

167 K Pol516 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 21,00 127,00 2 667,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

168 K Pol517 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 1,00 153,00 153,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

169 K Pol518 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice do duté stěny 3-řadá + montáž vč. vytvoření otvoru ks 2,00 269,00 538,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice do duté stěny 3-řadá + montáž vč. vytvoření otvoru

170 K Pol519 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice do duté stěny 2-řadá + montáž vč. vytvoření otvoru ks 2,00 210,00 420,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Krabice do duté stěny 2-řadá + montáž vč. vytvoření otvoru

171 K Pol520 5. Kabinet elektrotechniky - Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Wago svorky + montáž a zapojení

172 K Pol521
5. Kabinet elektrotechniky - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení  bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora
ks 19,00 282,00 5 358,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

173 K Pol522 5. Kabinet elektrotechniky - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení ks 1,00 209,00 209,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

174 K Pol523 5. Kabinet elektrotechniky - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku  bílá dle požadavku investora + montáž ks 5,00 223,00 1 115,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž

175 K Pol524 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora ks 1,00 41,00 41,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora

176 K Pol525 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 3,00 42,00 126,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

177 K Pol526 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 6,00 67,70 406,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

178 K Pol527 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 5,00 82,00 410,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

179 K Pol528 5. Kabinet elektrotechniky - Kabelová lišta 60x40 mm + montáž  vč. krytů m 2,00 308,00 616,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kabelová lišta 60x40 mm + montáž vč. krytů

180 K Pol530 5. Kabinet elektrotechniky - Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů m 1,80 178,00 320,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

181 K Pol537
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, 

začištění drážky)
m 3,00 116,00 348,00
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PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

182 K Pol538 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Chránička 30mm + montáž m 7,00 64,60 452,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Chránička 30mm + montáž

183 K Pol541 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž ks 1,00 343,00 343,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž

184 K Pol542 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 33,00 283,00 9 339,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

185 K Pol543 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 14,00 127,00 1 778,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

186 K Pol544 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 5,00 153,00 765,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

187 K Pol541 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž ks 2,00 343,00 686,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž

188 K Pol545 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Wago svorky + montáž a zapojení ks 2,00 2 560,00 5 120,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Wago svorky + montáž a zapojení

189 K Pol546
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora
ks 11,00 282,00 3 102,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

190 K Pol547
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a 

zapojení
ks 5,00 209,00 1 045,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

191 K Pol548 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora ks 5,00 41,00 205,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora

192 K Pol549 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 7,00 42,00 294,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

193 K Pol550 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 2,00 67,70 135,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

194 K Pol551 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 5-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž ks 1,00 142,00 142,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Rámeček 5-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora+ montáž

195 K Pol552
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 16,00 1 490,00 23 840,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

196 K Pol553 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 15,00 1 950,00 29 250,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž

197 K Pol554 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kopoflex 40mm + montáž m 45,00 69,70 3 137,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kopoflex 40mm + montáž

198 K Pol555 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci ks 45,00 138,00 6 210,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci

199 K Pol556 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž m 32,00 477,00 15 264,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž

200 K Pol557 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

201 K Pol558 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů m 10,00 178,00 1 780,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

202 K Pol561 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabelová lišta 100x40 mm + montáž   vč. krytů m 3,00 323,00 969,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabelová lišta 100x40 mm + montáž vč. krytů

203 K Pol563 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu ks 14,00 359,00 5 026,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Demontáž stávajících svítidel + začištění podhledu
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204 K Pol564
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min 

svítivost 4000lm  + montáž a zapojení
ks 18,00 8 350,00 150 300,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Svítidlo-vhodný reflektor pro rozptýlení světla,délka cca 120cm, min svítivost 4000lm + montáž a zapojení

205 K Pol570
7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, 

začištění drážky)
m 191,00 116,00 22 156,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

206 K Pol571 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Chránička 30mm + montáž m 9,00 64,60 581,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Chránička 30mm + montáž

207 K Pol573 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 33,00 283,00 9 339,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

208 K Pol573 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce) ks 17,00 283,00 4 811,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Osazení koncovky RJ45 na UTP kabel (koncovka, kryt, práce)

209 K Pol575 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 15,00 126,00 1 890,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

210 K Pol576 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 6,00 153,00 918,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

211 K Pol577 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž ks 1,00 343,00 343,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Instalační krabice pod omítku min 107x107mm + montáž

212 K Pol578 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Wago svorky + montáž a zapojení ks 2,00 2 560,00 5 120,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Wago svorky + montáž a zapojení

213 K Pol579 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Zásuvka LAN do rámečku bílá dle požadavku investora ks 3,00 223,00 669,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Zásuvka LAN do rámečku bílá dle požadavku investora

214 K Pol580
7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle 

požadavku investora
ks 15,00 282,00 4 230,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

215 K Pol581 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Přístroj 1x přepínací kontakt, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení ks 6,00 209,00 1 254,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Přístroj 1x přepínací kontakt, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

216 K Pol1048 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora ks 6,00 42,00 252,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora

217 K Pol582 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 1-násobný , bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 8,00 41,00 328,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 1-násobný , bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

218 K Pol583 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 3,00 82,00 246,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

219 K Pol584 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 4-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 3,00 101,00 303,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Rámeček 4-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

220 K Pol585
7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 15,00 1 490,00 22 350,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

221 K Pol586 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 12,00 1 950,00 23 400,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt podlahové instalační krabice + montáž

222 K Pol587 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kopoflex 40mm + montáž m 43,50 69,70 3 032,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kopoflex 40mm + montáž

223 K Pol588 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci ks 44,00 138,00 6 072,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci

224 K Pol589 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Žlab kovový 150x38 mm + montáž m 34,50 477,00 16 457,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Žlab kovový 150x38 mm + montáž

225 K Pol590 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00
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PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

226 K Pol591 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 30x30mm + montáž  vč. krytů m 4,00 239,00 956,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 30x30mm + montáž vč. krytů

227 K Pol593 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů m 6,00 178,00 1 068,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

228 K Pol596 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 100x40 mm + montáž  vč. krytů m 3,00 323,00 969,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabelová lišta 100x40 mm + montáž vč. krytů

229 K Pol599 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Průraz zdi min. 100x100mm + začištění m 0,50 369,00 185,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Průraz zdi min. 100x100mm + začištění

230 K Pol604
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, 

začištění drážky)
m 38,00 116,00 4 408,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

231 K Pol606 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Chránička 30mm + montáž m 41,00 64,60 2 649,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Chránička 30mm + montáž

232 K Pol608 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 23,00 127,00 2 921,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

233 K Pol609 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 1,00 153,00 153,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

234 K Pol610 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Wago svorky + montáž a zapojení

235 K Pol611
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt 

dle požadavku investora
ks 19,00 282,00 5 358,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

236 K Pol612
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a 

zapojení
ks 1,00 209,00 209,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Přístroj 1x spínacího kontaktu, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

237 K Pol613 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž ks 5,00 223,00 1 115,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž

238 K Pol614 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora ks 1,00 41,00 41,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt spínače + montáž, bílý, plastový dle požadavku investora

239 K Pol615 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 4,00 42,00 168,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

240 K Pol616 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Rámeček 4-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 5,00 101,00 505,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Rámeček 4-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

241 K Pol617
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 2,00 1 490,00 2 980,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

242 K Pol618 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 2,00 1 950,00 3 900,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt podlahové instalační krabice + montáž

243 K Pol619 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kopoflex 40mm + montáž m 5,00 69,70 349,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kopoflex 40mm + montáž

244 K Pol620 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci ks 5,00 138,00 690,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kotvení chráničky ke stropní nosné konstrukci

245 K Pol621 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Žlab kovový 150x38 mm + montáž vč. krytů m 2,50 477,00 1 193,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Žlab kovový 150x38 mm + montáž vč. krytů

246 K Pol622 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)
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247 K Pol623 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabelová lišta 20x20mm + montáž  vč. krytů m 2,00 178,00 356,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

248 K Pol631
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace 

kabelu, začištění drážky)
m 82,00 116,00 9 512,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Instalace kabelu pod omítku (vytvoření drážky cca 30mm, fixace kabelu, začištění drážky)

249 K Pol632 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Chránička 30mm + montáž m 1,50 64,60 97,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Chránička 30mm + montáž

250 K Pol635 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice KP 68 přístrojová  + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi ks 31,00 127,00 3 937,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice KP 68 přístrojová + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

251 K Pol636
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve 

zdi
ks 1,00 153,00 153,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice KPR 68 přístrojová hluboká + montáž vč. vytvoření otvoru ve zdi

252 K Pol637 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Wago svorky + montáž a zapojení ks 1,00 2 560,00 2 560,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Wago svorky + montáž a zapojení

253 K Pol638
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + 

montáž
ks 1,00 223,00 223,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka dvojitá LAN do rámečku bílá dle požadavku investora + montáž

254 K Pol639
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt 

dle požadavku investora
ks 31,00 282,00 8 742,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/230V do rámečku + montáž a zapojení bílá, plastový kryt dle požadavku investora

255 K Pol640 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/400V 5-pól.  pod omítku + montáž a zapojení ks 2,00 682,00 1 364,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/400V 5-pól. pod omítku + montáž a zapojení

256 K Pol641 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/400V 5-pól. na omítku vč. blokace + montáž a zapojení ks 2,00 1 300,00 2 600,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Zásuvka 16A/400V 5-pól. na omítku vč. blokace + montáž a zapojení

257 K Pol642
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Přístroj 1x přepínací kontakt, doporučeno bezšroubové + montáž a 

zapojení
ks 1,00 209,00 209,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Přístroj 1x přepínací kontakt, doporučeno bezšroubové + montáž a zapojení

258 K Pol643 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora ks 1,00 41,00 41,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt spínače + montáž , bílý, plastový dle požadavku investora

259 K Pol644 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 13,00 42,00 546,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 1-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

260 K Pol645 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 2,00 67,70 135,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 2-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

261 K Pol646 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž ks 5,00 82,00 410,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Rámeček 3-násobný, bílý, plastový dle požadavku investora + montáž

262 K Pol647
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + 

montáž dle pokynů výrobce
ks 3,00 1 490,00 4 470,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Krabice instalační do podlahy min. 250x300mm, max. hloubka 60mm + montáž dle pokynů výrobce

263 K Pol648 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž ks 3,00 1 950,00 5 850,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt podlahové instalační krabice + montáž

264 K Pol649 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kopoflex 40mm + montáž m 4,00 69,70 279,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kopoflex 40mm + montáž

265 K Pol650 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž m 8,00 477,00 3 816,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Žlab kovový 150x38 mm + montáž

266 K Pol651 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…) ks 1,00 359,00 359,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Uzemňovací pospojení kovových žlabů (vodič ŽZ CY4, montáž,…)

267 K Pol652 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabelová lišta 30x30mm + montáž  vč. krytů m 2,00 239,00 478,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabelová lišta 30x30mm + montáž vč. krytů
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268 K Pol654 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabelová lišta 20x20mm + montáž  vč. krytů m 3,00 178,00 534,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabelová lišta 20x20mm + montáž vč. krytů

D 741-1 Elektroinstalace dodávka 461 357,00

269 M Pol852 RO1.0 -Rozvodnice pod omítku 96 modulů (min. 4 řady, krytí min. IP30, plechové dveře bílé) ks 1,00 5 033,80 5 034,00

PP RO1.0 -Rozvodnice pod omítku 96 modulů (min. 4 řady, krytí min. IP30, plechové dveře bílé)

270 M Pol853 RO1.0 -Hlavní vypínač 100A ks 1,00 1 601,10 1 601,00

PP RO1.0 -Hlavní vypínač 100A

271 M Pol854
RO1.0 -Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA(alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks 

jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 2,00 1 754,80 3 510,00

PP
RO1.0 -Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA(alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)

272 M Pol855 RO1.0 -Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 533,40 1 533,00

PP RO1.0 -Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA

273 M Pol856 RO1.0 -Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 3,00 1 402,20 4 207,00

PP RO1.0 -Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

274 M Pol857 RO1.0 -Jistič 32B/3, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 717,50 718,00

PP RO1.0 -Jistič 32B/3, zkratová schopnost 10kA

275 M Pol858 RO1.0 -Jistič 25B/3, zkratová schopnost 10kA ks 2,00 578,10 1 156,00

PP RO1.0 -Jistič 25B/3, zkratová schopnost 10kA

276 M Pol859 RO1.0 -Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA ks 4,00 595,50 2 382,00

PP RO1.0 -Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA

277 M Pol860 RO1.0 -Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 13,00 118,90 1 546,00

PP RO1.0 -Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

278 M Pol861 RO1.0 -Jistič 10B/1, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 137,40 137,00

PP RO1.0 -Jistič 10B/1, zkratová schopnost 10kA

279 M Pol862 RO1.0 -Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 3,00 57,40 172,00

PP RO1.0 -Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

280 M Pol863 RO1.0 -Propojovací lišta 3F 12 modulů ks 1,00 466,40 466,00

PP RO1.0 -Propojovací lišta 3F 12 modulů

281 M Pol864 RO1.0 -Tabulka výstražná sdružená 148x210mm ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.0 -Tabulka výstražná sdružená 148x210mm

282 M Pol865 RO1.0 -Kabel CYKY-J 4x16 m 1,00 198,90 199,00

PP RO1.0 -Kabel CYKY-J 4x16

283 M Pol866 RO1.0 -Kabel CYKY-J 5x10 m 1,00 144,50 145,00

PP RO1.0 -Kabel CYKY-J 5x10

284 M Pol867 RO1.1 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé) ks 1,00 1 045,50 1 046,00

PP RO1.1 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé)

285 M Pol868 RO1.1 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x6) m 29,00 101,50 2 944,00

PP RO1.1 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x6)

286 M Pol869 RO1.1 - Hlavní vypínač 40A ks 1,00 487,90 488,00

PP RO1.1 - Hlavní vypínač 40A

287 M Pol870
RO1.1 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 

ks jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 2,00 1 754,80 3 510,00

PP
RO1.1 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)

288 M Pol871 RO1.1 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 402,20 1 402,00

PP RO1.1 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

289 M Pol872 RO1.1 -Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA ks 2,00 595,50 1 191,00

PP RO1.1 -Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA
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290 M Pol873 RO1.1 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 528,90 529,00

PP RO1.1 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA

291 M Pol874 RO1.1 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 2,00 118,90 238,00

PP RO1.1 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

292 M Pol875 RO1.1 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 1,00 57,40 57,00

PP RO1.1 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

293 M Pol876 RO1.1 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.1 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm

294 M Pol877 RO1.1 - Kabel CYKY-J 5x6 m 0,50 101,50 51,00

PP RO1.1 - Kabel CYKY-J 5x6

295 M Pol878 RO1.2 - Rozvodnice na omítku 120 modulů (min. 5 řad, krytí min. IP30, provedení bílé) ks 1,00 6 744,50 6 745,00

PP RO1.2 - Rozvodnice na omítku 120 modulů (min. 5 řad, krytí min. IP30, provedení bílé)

296 M Pol879 RO1.2 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x6) m 29,00 101,50 2 944,00

PP RO1.2 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x6)

297 M Pol880 RO1.2 - Hlavní vypínač 40A ks 1,00 487,90 488,00

PP RO1.2 - Hlavní vypínač 40A

298 M Pol881
RO1.2 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 

ks jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 3,00 1 754,80 5 264,00

PP
RO1.2 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)

299 M Pol882 RO1.2 - Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 533,40 1 533,00

PP RO1.2 - Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA

300 M Pol883 RO1.2 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 3,00 1 402,20 4 207,00

PP RO1.2 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

301 M Pol884 RO1.2 - Proudový chránič  25/2/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 271,00 1 271,00

PP RO1.2 - Proudový chránič  25/2/0,03, zkratová schopnost 10kA

302 M Pol885 RO1.2 - Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 595,50 596,00

PP RO1.2 - Jistič 20B/3, zkratová schopnost 10kA

303 M Pol886 RO1.2 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 528,90 529,00

PP RO1.2 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA

304 M Pol887 RO1.2 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 14,00 118,90 1 665,00

PP RO1.2 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

305 M Pol888 RO1.2 - Jistič 6B/1, zkratová schopnost 10kA ks 6,00 176,30 1 058,00

PP RO1.2 - Jistič 6B/1, zkratová schopnost 10kA

306 M Pol889 RO1.2 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 4,00 57,40 230,00

PP RO1.2 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

307 M Pol890 RO1.2 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.2 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm

308 M Pol891 RO1.2 - Kabel CYKY-J 5x6 m 1,50 101,50 152,00

PP RO1.2 - Kabel CYKY-J 5x6

309 M Pol892 RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Napájecí zdroj, napájecí napětí dle použitého systému ks 1,00 8 005,30 8 005,00

PP RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Napájecí zdroj, napájecí napětí dle použitého systému

310 M Pol893
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Modul systémový pro ovládání inteligentní instalace, napájecí napětí 

dle použitého systému + adaptér pro instalaci na DIN lištu
ks 1,00 10 229,50 10 230,00

PP
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Modul systémový pro ovládání inteligentní instalace, napájecí napětí dle použitého systému + adaptér 

pro instalaci na DIN lištu

311 M Pol894
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční spínací nezávislých zátěží (min. 4x16A), napájecí napětí dle 

použitého systému
ks 1,00 12 269,30 12 269,00

PP RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční spínací nezávislých zátěží (min. 4x16A), napájecí napětí dle použitého systému
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312 M Pol895
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční pro ovládání termoelektrických hlavic v topných/chladicích 

systémech (min. pro 4 hlavice, výstupní napětí 24 - 230 V AC), napájecí napětí dle použitého systému
ks 1,00 9 184,00 9 184,00

PP
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční pro ovládání termoelektrických hlavic v topných/chladicích systémech (min. pro 4 hlavice, 

výstupní napětí 24 - 230 V AC), napájecí napětí dle použitého systému

313 M Pol896
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční žaluziový (min. 4- násobný) pro ovládání 4 nezávislých 

obvodů žaluzií nebo rolet, napájecí napětí dle použitého systému
ks 1,00 9 481,30 9 481,00

PP
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční žaluziový (min. 4- násobný) pro ovládání 4 nezávislých obvodů žaluzií nebo rolet, napájecí 

napětí dle použitého systému

314 M Pol897
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční DALI rozhraní (min. pro ovládání 16 svítidel) pro stmívání 

LED zdrojů, napájecí napětí dle použitého systému
ks 2,00 12 915,00 25 830,00

PP
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Člen akční DALI rozhraní (min. pro ovládání 16 svítidel) pro stmívání LED zdrojů, napájecí napětí dle 

použitého systému

315 M Pol898
RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Modul binárních vstupů min. 4- násobný, napájecí napětí dle použitého 

systému
ks 1,00 9 194,30 9 194,00

PP RO1.2 (moduly inteligentní instalace) - Modul binárních vstupů min. 4- násobný, napájecí napětí dle použitého systému

316 M Pol899 RO1.2 - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1,50 17,00 26,00

PP RO1.2 - Kabel CYKY-J 3x1,5

317 M Pol900 RO1.2 - YCYM 2x2x0,8 m 1,50 28,70 43,00

PP RO1.2 - YCYM 2x2x0,8

318 M Pol901 RO1.3 - Rozvodnice na omítku 24 modulů  (min. 2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé) ks 1,00 815,90 816,00

PP RO1.3 - Rozvodnice na omítku 24 modulů  (min. 2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé)

319 M Pol902 RO1.3 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4) m 18,00 63,60 1 145,00

PP RO1.3 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4)

320 M Pol903 RO1.3 - Hlavní vypínač 40A ks 1,00 487,90 488,00

PP RO1.3 - Hlavní vypínač 40A

321 M Pol904
RO1.3 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 

ks jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 1,00 1 754,80 1 755,00

PP
RO1.3 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)

322 M Pol905 RO1.3 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 402,20 1 402,00

PP RO1.3 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

323 M Pol906 RO1.3 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 7,00 118,90 832,00

PP RO1.3 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

324 M Pol907 RO1.3 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 1,00 57,40 57,00

PP RO1.3 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

325 M Pol908 RO1.3 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.3 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm

326 M Pol909 RO1.3 - Kabel CYKY-J 5x4 m 0,50 63,60 32,00

PP RO1.3 - Kabel CYKY-J 5x4

327 M Pol910 RO1.4 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé) ks 1,00 1 045,50 1 046,00

PP RO1.4 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé)

328 M Pol911 RO1.4 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4) m 19,00 63,60 1 208,00

PP RO1.4 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4)

329 M Pol912 RO1.4 - Hlavní vypínač 40A ks 1,00 487,90 488,00

PP RO1.4 - Hlavní vypínač 40A

330 M Pol913
RO1.4 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 

ks jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 1,00 1 754,80 1 755,00

PP
RO1.4 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)

331 M Pol914
RO1.4 - Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 

ks jistič dle výkresu okruhového rozvaděče)
ks 1,00 1 533,40 1 533,00

PP
RO1.4 - Proudový chránič s jističem 16B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA (alternativa 1ks proud. chrá. + 1 ks jistič dle výkresu okruhového 

rozvaděče)
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332 M Pol915 RO1.4 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 402,20 1 402,00

PP RO1.4 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

333 M Pol916 RO1.4 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA ks 2,00 528,90 1 058,00

PP RO1.4 - Jistič 16B/3, zkratová schopnost 10kA

334 M Pol917 RO1.4 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 4,00 118,90 476,00

PP RO1.4 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

335 M Pol918 RO1.4 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 1,00 57,40 57,00

PP RO1.4 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

336 M Pol919 RO1.4 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.4 - Tabulka výstražná sdružená 148x210mm

337 M Pol920 RO1.4 - Kabel CYKY-J 5x4 m 0,50 63,60 32,00

PP RO1.4 - Kabel CYKY-J 5x4

338 M Pol921 RO1.5 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé) ks 1,00 1 045,50 1 046,00

PP RO1.5 - Rozvodnice na omítku 36 modulů (min.2 řady, krytí min. IP30, plastové provedení bílé)

339 M Pol922 RO1.5 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4) m 23,00 63,60 1 463,00

PP RO1.5 - Přívod od RO1.0 (CYKY-J 5x4)

340 M Pol923 RO1.5 - Hlavní vypínač 40A ks 1,00 487,90 488,00

PP RO1.5 - Hlavní vypínač 40A

341 M Pol924 RO1.5 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 754,80 1 755,00

PP RO1.5 - Proudový chránič s jističem 10B/1N/0,03, zkratová schopnost 10kA

342 M Pol925 RO1.5 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA ks 1,00 1 402,20 1 402,00

PP RO1.5 - Proudový chránič  25/4/0,03, zkratová schopnost 10kA

343 M Pol926 RO1.5 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA ks 12,00 118,90 1 427,00

PP RO1.5 - Jistič 16B/1, zkratová schopnost 10kA

344 M Pol927 RO1.5 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu ks 1,00 57,40 57,00

PP RO1.5 - Můstek N 7 rozbočovací na DIN lištu

345 M Pol928 RO1.5 - Tabulka výstražná sdružená ks 1,00 18,50 19,00

PP RO1.5 - Tabulka výstražná sdružená

346 M Pol929 RO1.5 - Kabel CYKY-J 5x4 m 1,00 63,60 64,00

PP RO1.5 - Kabel CYKY-J 5x4

347 M Pol930 Rack rozvaděč serverovna - Switch min. 8-portový (min. 1 Gbit, min. 8× SFP), do 19" RACK  rozvaděče ks 1,00 6 098,80 6 099,00

PP Rack rozvaděč serverovna - Switch min. 8-portový (min. 1 Gbit, min. 8× SFP), do 19" RACK  rozvaděče

348 M Pol931 Rack rozvaděč serverovna - SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit) ks 5,00 1 742,50 8 713,00

PP Rack rozvaděč serverovna - SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit)

349 M Pol932 Rack rozvaděč serverovna - Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl.1m ks 1,00 87,10 87,00

PP Rack rozvaděč serverovna - Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl.1m

350 M Pol933 Rack rozvaděč serverovna - Optický kabel s koncovkami SC/SC dl.1m ks 5,00 51,30 257,00

PP Rack rozvaděč serverovna - Optický kabel s koncovkami SC/SC dl.1m

351 M Pol934
Rack rozvaděč RO LAN stávající - Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 

ochran svárů a záslepek
ks 1,00 2 009,00 2 009,00

PP Rack rozvaděč RO LAN stávající - Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a záslepek

352 M Pol935 Rack rozvaděč RO LAN stávající - Optický kabel s koncovkami SC/SC dl.1m ks 6,00 51,30 308,00

PP Rack rozvaděč RO LAN stávající - Optický kabel s koncovkami SC/SC dl.1m

353 M Pol936 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Rack rozvaděč 19" 15U ks 1,00 5 022,50 5 023,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Rack rozvaděč 19" 15U

354 M Pol937 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optický kabel 8 vláken m 9,00 14,40 130,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optický kabel 8 vláken

355 M Pol938
Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran 

svárů a záslepek
ks 1,00 2 009,00 2 009,00
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PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a záslepek

356 M Pol939 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optický kabel s koncovkami SC/LC dl.1m ks 1,00 46,10 46,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Optický kabel s koncovkami SC/LC dl.1m

357 M Pol940 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče ks 1,00 14 708,80 14 709,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče

358 M Pol941 Rack rozvaděč RO LAN 1  - SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit) ks 1,00 1 742,50 1 743,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit)

359 M Pol942 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče ks 2,00 2 521,50 5 043,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče

360 M Pol943 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Síťový kabel propojovací RJ45/RJ45, 1m ks 18,00 87,10 1 568,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Síťový kabel propojovací RJ45/RJ45, 1m

361 M Pol944 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče ks 3,00 307,50 923,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče

362 M Pol945 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Zásuvková lišta (min. 4x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m ks 1,00 1 025,00 1 025,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Zásuvková lišta (min. 4x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m

363 M Pol946 Rack rozvaděč RO LAN 1  - WiFi Access Point ks 1,00 3 843,80 3 844,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - WiFi Access Point

364 M Pol947 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 2m ks 1,00 117,90 118,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1  - Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 2m

365 M Pol948 Rack rozvaděč RO LAN 2  - Rack rozvaděč 19" 15U ks 1,00 5 022,50 5 023,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  - Rack rozvaděč 19" 15U

366 M Pol949 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optický kabel 8 vláken m 27,00 14,40 389,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optický kabel 8 vláken

367 M Pol950
Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran 

svárů a záslepek
ks 1,00 2 009,00 2 009,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a záslepek

368 M Pol951 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl.1m ks 1,00 46,10 46,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl.1m

369 M Pol952 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče ks 1,00 14 708,80 14 709,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče

370 M Pol953 Rack rozvaděč RO LAN 2  -SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit) ks 1,00 1 742,50 1 743,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit)

371 M Pol954 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče ks 2,00 2 521,50 5 043,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče

372 M Pol955 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 1m ks 23,00 87,10 2 003,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 1m

373 M Pol956 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče ks 3,00 307,50 923,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče

374 M Pol957 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Zásuvková lišta (min. 4x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m ks 1,00 1 025,00 1 025,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Zásuvková lišta (min. 4x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m

375 M Pol958 Rack rozvaděč RO LAN 2  -WiFi Access Point ks 1,00 3 843,80 3 844,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -WiFi Access Point

376 M Pol959 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 2m ks 1,00 117,90 118,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 2m

377 M Pol960 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Rack rozvaděč 19" 15U ks 2,00 5 022,50 10 045,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Rack rozvaděč 19" 15U

378 M Pol961 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel 8 vláken m 28,00 14,40 403,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel 8 vláken
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379 M Pol962
Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran 

svárů a záslepek
ks 1,00 2 009,00 2 009,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná vč. 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a záslepek

380 M Pol963 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl. 1m ks 2,00 46,10 92,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl. 1m

381 M Pol964 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl. 2m ks 2,00 51,30 103,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Optický kabel s koncovkami SC/LC dl. 2m

382 M Pol965 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Switch 48 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče ks 1,00 22 550,00 22 550,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Switch 48 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče

383 M Pol966 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče ks 2,00 14 708,80 29 418,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Switch 24 portový (min. 1 Gbit, min. 2× SFP, QoS, PoE), do 19" RACK  rozvaděče

384 M Pol967 Rack rozvaděč RO LAN 3  -SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit) ks 4,00 1 742,50 6 970,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -SFP modul optický (1x LC, min. 1 Gbit)

385 M Pol968 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče ks 4,00 2 521,50 10 086,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Patch panel 24x RJ45, do 19" RACK rozvaděče

386 M Pol969 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 1m ks 66,00 87,10 5 749,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. 1m

387 M Pol970 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče ks 9,00 307,50 2 768,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Vyvazovací panel 1U do 19" RACK rozvaděče

388 M Pol971 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Zásuvková lišta (min. 5x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m ks 1,00 1 025,00 1 025,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Zásuvková lišta (min. 5x230V) do 19" RACK rozvaděče, přívodní kabel min. 2m

389 M Pol972 Rack rozvaděč RO LAN 3  -WiFi Access Point ks 1,00 3 843,80 3 844,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -WiFi Access Point

390 M Pol973 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. , 2m ks 1,00 117,90 118,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3  -Síťový kabel propojovací s koncovkami RJ45/RJ45, dl. , 2m

391 M Pol974 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x4 m 5,50 63,60 350,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x4

392 M Pol975 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x1,5 m 44,00 27,80 1 223,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x1,5

393 M Pol976 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x2,5 m 1,00 44,80 45,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 5x2,5

394 M Pol977 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 80,00 27,20 2 176,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 3x2,5

395 M Pol978 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - CYSY 2Dx2,5 m 45,00 24,60 1 107,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - CYSY 2Dx2,5

396 M Pol979 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - CYA H07V-K 2 x 2.5  černo červený m 45,00 7,90 356,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - CYA H07V-K 2 x 2.5  černo červený

397 M Pol980 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 66,00 17,00 1 122,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kabel CYKY-J 3x1,5

398 M Pol981
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 435,00 22,60 9 831,00

PP
1. Učebna elektrotechniky (uEK) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

399 M Pol982 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30 mm ks 8,00 15,40 123,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30 mm

400 M Pol983 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm ks 3,00 15,40 46,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm

401 M Pol984 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm
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402 M Pol985 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm ks 1,00 25,60 26,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm

403 M Pol986 2. Učebna automatizace (uAUT) - Kabel CYKY-J 5x4 m 14,50 63,60 922,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) - Kabel CYKY-J 5x4

404 M Pol987 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 5x1,5 m 59,40 27,80 1 651,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 5x1,5

405 M Pol988 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 5x2,5 m 5,00 44,80 224,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 5x2,5

406 M Pol989 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 3x2,5 m 137,50 27,20 3 740,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 3x2,5

407 M Pol990 2. Učebna automatizace (uAUT) -CYSY 2Dx2,5 m 19,00 17,70 336,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -CYSY 2Dx2,5

408 M Pol991 2. Učebna automatizace (uAUT) -CYA H07V-K 2 x 2.5  černo červený m 19,00 7,90 150,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -CYA H07V-K 2 x 2.5  černo červený

409 M Pol992 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 17,00 510,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-J 3x1,5

410 M Pol993 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-O 2x1,5 m 30,00 17,70 531,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kabel CYKY-O 2x1,5

411 M Pol994 2. Učebna automatizace (uAUT) -YCYM 2x2x0,8 m 54,50 28,70 1 564,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -YCYM 2x2x0,8

412 M Pol995
2. Učebna automatizace (uAUT) -UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 664,00 22,60 15 006,00

PP
2. Učebna automatizace (uAUT) -UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

413 M Pol996 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm ks 6,00 15,40 92,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm

414 M Pol997 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 60x40mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 60x40mm

415 M Pol998 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt roh vnitřní na kabelovovou lištu 60x40mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt roh vnitřní na kabelovovou lištu 60x40mm

416 M Pol999 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm ks 3,00 15,40 46,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm

417 M Pol1000 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm

418 M Pol1001 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 9,00 15,40 139,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

419 M Pol1002 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm

420 M Pol1003 3. Učebna robotiky (uRO) - Kabel CYKY-J 5x1,5 m 65,00 27,80 1 807,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) - Kabel CYKY-J 5x1,5

421 M Pol1004 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-J 3x2,5 m 112,00 27,20 3 046,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-J 3x2,5

422 M Pol1005 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-J 3x1,5 m 36,50 17,00 621,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-J 3x1,5

423 M Pol1006 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-O 2x1,5 m 22,00 17,70 389,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kabel CYKY-O 2x1,5

424 M Pol1007 3. Učebna robotiky (uRO) -YCYM 2x2x0,8 m 36,50 28,70 1 048,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -YCYM 2x2x0,8

425 M Pol1008
3. Učebna robotiky (uRO) -UTP kabel  min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových 

rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 410,00 22,60 9 266,00
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PP
3. Učebna robotiky (uRO) -UTP kabel  min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých komponentů 

RACK rozvaděčů)

426 M Pol1009 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm ks 4,00 15,40 62,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm

427 M Pol1010 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm ks 4,00 15,40 62,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 40x20mm

428 M Pol1011 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt ohybový na kabelovou lištu 40x20mm ks 1,00 15,40 15,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt ohybový na kabelovou lištu 40x20mm

429 M Pol1012 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 40x20mm

430 M Pol1013 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

431 M Pol1014 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm

432 M Pol1015 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 87,50 27,20 2 380,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabel CYKY-J 3x2,5

433 M Pol1016 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 19,00 17,00 323,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Kabel CYKY-J 3x1,5

434 M Pol1017
4. Elektroinstalační dílna (uEI) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 69,00 22,60 1 559,00

PP
4. Elektroinstalační dílna (uEI) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

435 M Pol1018 5. Kabinet elektrotechniky - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 87,50 27,20 2 380,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kabel CYKY-J 3x2,5

436 M Pol1019 5. Kabinet elektrotechniky - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 39,00 17,00 663,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kabel CYKY-J 3x1,5

437 M Pol1020
5. Kabinet elektrotechniky - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových 

rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 345,00 22,60 7 797,00

PP
5. Kabinet elektrotechniky - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých komponentů 

RACK rozvaděčů)

438 M Pol1021 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt koncový na kabelovou lištu 60x40mm

439 M Pol1022 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

440 M Pol1023 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 91,50 27,20 2 489,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabel CYKY-J 3x2,5

441 M Pol1024 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 62,00 17,00 1 054,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kabel CYKY-J 3x1,5

442 M Pol1025
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 357,00 22,60 8 068,00

PP
6. Multimediální učebna 1 (uM1) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

443 M Pol1026 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 12,00 15,40 185,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

444 M Pol1027 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) -Kryt odbočný na kabelovovou lištu 20x20mm

445 M Pol1028 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm ks 2,00 25,60 51,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm

446 M Pol1029 7. Multimediální učebna 2 (uM2) - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 151,25 27,20 4 114,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) - Kabel CYKY-J 3x2,5

447 M Pol1030 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabel CYKY-J 3x1,5 m 44,00 17,00 748,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabel CYKY-J 3x1,5

Strana 27 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

448 M Pol1031 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabel CYKY-O 3x1,5 m 57,50 17,00 978,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kabel CYKY-O 3x1,5

449 M Pol1032
7. Multimediální učebna 2 (uM2) -UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 306,90 22,60 6 936,00

PP
7. Multimediální učebna 2 (uM2) -UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

450 M Pol1033 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30mm ks 4,00 15,40 62,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30mm

451 M Pol1034 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

452 M Pol1035 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt ohybový na kabelovovou lištu 20x20mm ks 1,00 15,40 15,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt ohybový na kabelovovou lištu 20x20mm

453 M Pol1036 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm ks 3,00 25,60 77,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Kryt koncový na kabelovou lištu 100x40mm

454 M Pol1037 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 55,50 27,20 1 510,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabel CYKY-J 3x2,5

455 M Pol1038 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 23,00 17,00 391,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kabel CYKY-J 3x1,5

456 M Pol1039
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 113,00 22,60 2 554,00

PP
8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

457 M Pol1040 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 4,00 15,40 62,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

458 M Pol1041 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 3x2,5 m 67,00 27,20 1 822,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 3x2,5

459 M Pol1042 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,00 17,00 255,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 3x1,5

460 M Pol1043 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 5x2,5 m 29,00 44,80 1 299,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kabel CYKY-J 5x2,5

461 M Pol1044
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě 

přenosových rychlostí použitých komponentů RACK rozvaděčů)
m 52,00 22,60 1 175,00

PP
9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - UTP kabel min. typu Cat.6 (typ kabelu bude doupřesněn na základě přenosových rychlostí použitých 

komponentů RACK rozvaděčů)

462 M Pol1045 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30mm ks 2,00 15,40 31,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt koncový na kabelovou lištu 30x30mm

463 M Pol1046 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm ks 4,00 15,40 62,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Kryt koncový na kabelovou lištu 20x20mm

D 741-2 Elektroinstalace montáž 301 995,00

464 K Pol172
RO1.0 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro 

nový okruhový rozvaděč a osazení nového okruhového rozvaděče
ks 1,00 1 850,00 1 850,00

PP
RO1.0 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro nový okruhový rozvaděč a osazení 

nového okruhového rozvaděče

465 K Pol173
RO1.0 -Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 8 410,00 8 410,00

PP
RO1.0 -Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle 

výkresu v projektové dokumentaci

466 K Pol190
RO1.1 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče a osazení nového 

okruhového rozvaděče
ks 1,00 1 850,00 1 850,00

PP RO1.1 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče a osazení nového okruhového rozvaděče

467 K Pol191
RO1.1 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 4 610,00 4 610,00
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PP
RO1.1 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle 

výkresu v projektové dokumentaci

468 K Pol194 RO1.1 - Montáž kabelu m 29,00 25,60 742,00

PP RO1.1 - Montáž kabelu

469 K Pol195 RO1.1 - Protažení kabelu chráničkou m 29,00 45,10 1 308,00

PP RO1.1 - Protažení kabelu chráničkou

470 K Pol206
RO1.2 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro 

nový okruhový rozvaděč a osazení nového okruhového rozvaděče
ks 1,00 4 000,00 4 000,00

PP
RO1.2 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro nový okruhový rozvaděč a osazení 

nového okruhového rozvaděče

471 K Pol207
RO1.2 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče, akční prvky 

inteligentní instalace…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 20 300,00 20 300,00

PP
RO1.2 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče, akční prvky inteligentní instalace…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci

472 K Pol208 RO1.2 - Programování inteligentní instalace ks 1,00 32 800,00 32 800,00

PP RO1.2 - Programování inteligentní instalace

473 K Pol211 RO1.2 - Montáž kabelu m 29,00 25,60 742,00

PP RO1.2 - Montáž kabelu

474 K Pol212 RO1.2 - Protažení kabelu chráničkou m 29,00 45,10 1 308,00

PP RO1.2 - Protažení kabelu chráničkou

475 K Pol235
RO1.3 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 4 610,00 4 610,00

PP
RO1.3 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle 

výkresu v projektové dokumentaci

476 K Pol238 RO1.3 - Montáž kabelu m 18,00 25,60 461,00

PP RO1.3 - Montáž kabelu

477 K Pol239 RO1.3 - Protažení kabelu chráničkou m 18,00 45,10 812,00

PP RO1.3 - Protažení kabelu chráničkou

478 K Pol248
RO1.4 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 4 610,00 4 610,00

PP
RO1.4 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle 

výkresu v projektové dokumentaci

479 K Pol251 RO1.4 - Montáž kabelu m 19,00 25,60 486,00

PP RO1.4 - Montáž kabelu

480 K Pol252 RO1.4 - Protažení kabelu chráničkou m 19,00 45,10 857,00

PP RO1.4 - Protažení kabelu chráničkou

481 K Pol263
RO1.5 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro 

nový okruhový rozvaděč a osazení nového okruhového rozvaděče
ks 1,00 1 850,00 1 850,00

PP
RO1.5 - Odpojení vodičů ve stávajícím rozvaděči, demontáž stávajícího rozvaděče, přizpůsobení otvoru pro nový okruhový rozvaděč a osazení 

nového okruhového rozvaděče

482 K Pol264
RO1.5 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení 

nového okruhového rozvaděče dle výkresu v projektové dokumentaci
ks 1,00 4 610,00 4 610,00

PP
RO1.5 - Osazení nového okruhového rozvaděče novými přístroji (jističe, proudové chrániče,…), zapojení nového okruhového rozvaděče dle 

výkresu v projektové dokumentaci

483 K Pol267 RO1.5 - Montáž kabelu m 23,00 25,60 589,00

PP RO1.5 - Montáž kabelu

484 K Pol268 RO1.5 - Protažení kabelu chráničkou m 23,00 45,10 1 037,00

PP RO1.5 - Protažení kabelu chráničkou

485 K Pol281 Rack rozvaděč serverovna - Instalace nových síťových prvků do stávajícího rozvaděče v serverovně ks 1,00 1 030,00 1 030,00

PP Rack rozvaděč serverovna - Instalace nových síťových prvků do stávajícího rozvaděče v serverovně

486 K Pol284 Rack rozvaděč RO LAN stávající - Instalace nových síťových prvků do stávajícího rozvaděče v AVT učebně ks 1,00 1 030,00 1 030,00

PP Rack rozvaděč RO LAN stávající - Instalace nových síťových prvků do stávajícího rozvaděče v AVT učebně

487 K Pol286 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..) ks 1,00 2 050,00 2 050,00
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PP Rack rozvaděč RO LAN 1 - Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..)

488 K Pol288 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Montáž kabelu m 9,00 25,60 230,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1 - Montáž kabelu

489 K Pol289 Rack rozvaděč RO LAN 1  - Protažení kabelu chráničkou m 9,00 45,10 406,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 1 - Protažení kabelu chráničkou

490 K Pol303 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..) ks 1,00 2 050,00 2 050,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2 -Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..)

491 K Pol305 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Montáž kabelu m 27,00 25,60 691,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2 -Montáž kabelu

492 K Pol306 Rack rozvaděč RO LAN 2  -Protažení kabelu chráničkou m 27,00 45,10 1 218,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 2 -Protažení kabelu chráničkou

493 K Pol320 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..) ks 2,00 2 050,00 4 100,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3 -Montáž RACK rozvaděče, osazení síťovými přístroji,..)

494 K Pol322 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Montáž kabelu m 28,00 25,60 717,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3 -Montáž kabelu

495 K Pol323 Rack rozvaděč RO LAN 3  -Protažení kabelu chráničkou m 28,00 45,10 1 263,00

PP Rack rozvaděč RO LAN 3 -Protažení kabelu chráničkou

496 K Pol345 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Montáž kabelu m 287,00 25,60 7 347,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Montáž kabelu

497 K Pol346 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 160,00 45,10 7 216,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

498 K Pol350 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Montáž UTP kabelu (protažení chráničkou,…..) m 435,00 25,60 11 136,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Montáž UTP kabelu (protažení chráničkou,…..)

499 K Pol381 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 12,00 410,00 4 920,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

500 K Pol382 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Demontáž a opětovná montáž dílů kazetového stropu ks 96,00 154,00 14 784,00

PP 1. Učebna elektrotechniky (uEK) - Demontáž a opětovná montáž dílů kazetového stropu

501 K Pol394 2. Učebna automatizace (uAUT) -Protažení kabelu chráničkou m 109,00 45,10 4 916,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Protažení kabelu chráničkou

502 K Pol398 2. Učebna automatizace (uAUT) -Protažení UTP kabelu chráničkou m 261,00 45,10 11 771,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Protažení UTP kabelu chráničkou

503 K Pol434 2. Učebna automatizace (uAUT) -Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 2,00 410,00 820,00

PP 2. Učebna automatizace (uAUT) -Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

504 K Pol442 3. Učebna robotiky (uRO) -Montáž kabelu m 273,00 25,60 6 989,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Montáž kabelu

505 K Pol443 3. Učebna robotiky (uRO) -Protažení kabelu chráničkou m 103,00 45,10 4 645,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Protažení kabelu chráničkou

506 K Pol447 3. Učebna robotiky (uRO) -Protažení UTP kabelu chráničkou m 410,00 45,10 18 491,00

PP 3. Učebna robotiky (uRO) -Protažení UTP kabelu chráničkou

507 K Pol484 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Montáž kabelu m 106,50 25,60 2 726,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Montáž kabelu

508 K Pol485 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 13,00 45,10 586,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

509 K Pol489 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 69,00 45,10 3 112,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

510 K Pol507 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 4,00 410,00 1 640,00

PP 4. Elektroinstalační dílna (uEI) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

511 K Pol510 5. Kabinet elektrotechniky - Montáž kabelu m 127,00 25,60 3 251,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Montáž kabelu
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512 K Pol511 5. Kabinet elektrotechniky - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 25,50 45,10 1 150,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

513 K Pol515 5. Kabinet elektrotechniky - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 343,00 45,10 15 469,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

514 K Pol532 5. Kabinet elektrotechniky - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 3,00 410,00 1 230,00

PP 5. Kabinet elektrotechniky - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

515 K Pol535 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Montáž kabelu m 154,00 25,60 3 942,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Montáž kabelu

516 K Pol536 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 58,00 45,10 2 616,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

517 K Pol540 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 357,00 45,10 16 101,00

PP 6. Multimediální učebna 1 (uM1) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

518 K Pol568 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Montáž kabelu m 253,00 25,60 6 477,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Montáž kabelu

519 K Pol569 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 62,00 45,10 2 796,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Příplatek za protažení kabelu chráničkou

520 K Pol574 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 307,00 45,10 13 846,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

521 K Pol598 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 9,00 410,00 3 690,00

PP 7. Multimediální učebna 2 (uM2) -Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

522 K Pol602 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Montáž kabelu m 79,00 25,60 2 022,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Montáž kabelu

523 K Pol603 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 41,00 45,10 1 849,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

524 K Pol607 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky -  Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 113,00 45,10 5 096,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

525 K Pol625 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 3,00 410,00 1 230,00

PP 8. Kabinet strojírenství a ekonomiky - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

526 K Pol629 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Montáž kabelu m 111,00 25,60 2 842,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Montáž kabelu

527 K Pol630 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou m 15,00 45,10 677,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Příplatek za protažení kabelu chráničkou

528 K Pol634 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou m 52,00 45,10 2 345,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Příplatek za protažení UTP kabelu chráničkou

529 K Pol656 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla ks 4,00 410,00 1 640,00

PP 9. Učebna kontroly a měření (uKOM) - Odpojení a přepojení stávajícího svítidla

D 763 Konstrukce suché výstavby 37 358,00

530 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 30,91 1 030,00 31 837,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314

VV "nové píčky"9,63*3,21 30,91

531 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně m2 2,48 154,00 382,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111621

VV "učebna 3"6,21*0,40 2,48

532 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 5,21 88,70 462,00 CS ÚRS 2022 02

PP deska SDK A tl 12,5mm

VV 2,48*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

533 K 763121811 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché m2 2,48 71,50 177,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811

VV "učebna 3"6,21*0,40 2,48

534 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 3,00 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763401

D 766 Konstrukce truhlářské 51 072,00

535 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,00 914,00 914,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660172

536 M 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm, včetně kování, zámku kus 1,00 1 770,00 1 770,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm, včetně kování, zámku

537 K 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,00 4 070,00 4 070,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

538 M 61173204.R
dveře dvoukřídlé plastové 1550x1350 mm, zapuětěný práh, kování z paniikovou klikou, samozavírač + stavěč, 

obě křídla, výplň Ug=min. 1,0, nebo lepší, nerezové kování, skryté dveřní panty
m2 3,65 8 750,00 31 938,00

PP
dveře dvoukřídlé plastové 1550x1350 mm, zapuětěný práh, kování z paniikovou klikou, samozavírač + stavěč, obě křídla, výplň Ug=min. 1,0, 

nebo lepší, nerezové kování, skryté dveřní panty

VV 1,26*2,9 'Přepočtené koeficientem množství 3,65

539 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 1,00 1 490,00 1 490,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111

540 M 61182308
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm
kus 1,00 4 390,00 4 390,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

541 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 3,00 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766201

542 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,00 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 771 Podlahy z dlaždic 2 364,00

543 K 771573913 Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 (doplnit dle stávající dlažby) kus 15,00 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 (doplnit dle stávající dlažby)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573913

VV "u vstupních dveří"7,50*2 15,00

544 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 0,66 741,00 489,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

VV 15,00*0,20*0,20*1,10 0,66

D 776 Podlahy povlakové 324 672,00

545 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 261,90 16,50 4 321,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

VV 261,90 261,90

546 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 261,90 23,10 6 050,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV 261,90 261,90

547 K 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 261,90 273,00 71 499,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141121

VV 261,90 261,90

548 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 261,90 147,00 38 499,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV 54,80+19,10+55,60+32,90+27,80+53,60+18,10 261,90

549 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 261,90 200,00 52 380,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

VV 54,80+19,10+55,60+32,90+27,80+53,60+18,10 261,90

550 M 28412245 krytina podlahová lepená pro zátěž - kanceář,  určeno pro kancelářské židle s kolečky m2 288,09 378,00 108 898,00 CS ÚRS 2022 02

PP krytina podlahová lepená pro zátěž - kanceář,  určeno pro kancelářské židle s kolečky

VV 261,90 261,90

VV 261,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 288,09

551 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 262,00 16,80 4 402,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811

VV 262,00 262,00

552 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 262,00 99,80 26 148,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

VV 262,0 262,00

553 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 267,24 29,00 7 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP lišta soklová PVC 30x30mm

VV 262,00 262,00

VV 262*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 267,24

554 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 3,00 1 575,00 4 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776201

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 109,00

555 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,76 60,70 168,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

556 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,76 624,00 1 722,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

VV 1,80*1,20+1,20*0,50 2,76

557 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,04 401,00 1 219,00 CS ÚRS 2022 02

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV 2,76 2,76

VV 2,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,04

558 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,00 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781201

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 67 194,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

559 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 695,59 19,00 13 216,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

VV "stropy"54,80+55,60+32,90+27,80+53,60 224,70

VV stěny

VV (8,52+6,50)*2*3,16 94,93

VV (8,79+6,50)*2*3,21 98,16

VV (9,63+3,48)*2*3,21 84,17

VV (9,632+2,94)*2*3,21 80,71

VV (8,32+9,49)*2*3,17 112,92

VV Součet 695,59

560 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 695,59 77,60 53 978,00 CS ÚRS 2022 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 95 123,00

561 K 786100
Dodávka a montáž truhlíků pro venkovné hliníkové žaluzie dl. 2060 mm, profil truhlíku zvolit dle zaměření, 

žalutie s el. pohonem  
ks 7,00 1 770,00 12 390,00

PP Dodávka a montáž truhlíků pro venkovné hliníkové žaluzie dl. 2060 mm, profil truhlíku zvolit dle zaměření, žalutie s el. pohonem 

562 K 786614003.R Montáž venkovní žaluzie do truhlíku  ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2 kus 7,00 1 790,00 12 530,00

PP Montáž venkovní žaluzie do truhlíku ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2

VV 7 7,00

563 M 63128005.R venkovní žaluzie m2 29,56 2 339,40 69 153,00

PP venkovní žaluzie

VV 2,06*2,05*7 29,56

564 K 998786201 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 1,00 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 000,00
565 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 40,00 350,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

VV "zednické výpomoce pro řemesla"40 40,00

566 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 10,00 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

VV "revizní zpráva elektro"10 10,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

567 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

568 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000
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Dne: 24.5.2023

 

31.VII

Časový harmonogram - Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů, SPŠ Klatovy

24.VII03.VII 10.VII 17.VII05.VI15.V 22.V 29.V

ČervenecČerven

12.VI 19.VI 26.VI

Ukončení prací na díle, úklid staveniště

Stavební práce

Elektropráce - silno+slabo

Povlakové krytiny

Malby, nátěry

Montýž žaluzií

Miroslav Wuchterle 

Předání díla

Předání Dokumentace skutečného 

provedení

Převzetí staveniště

08.V

Bourací práce, demontáže

Druh práce
01.V

Květen


		2023-05-25T09:38:01+0200
	Bohumír Kopecký


		2023-05-25T14:17:29+0200
	Miroslav Wuchterle




