
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005529 
Ze dne: 25. 5. 2023

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: do konce 5/2023 od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak;

Kontaktní osoba objednatele: ............................................... ..................... . ................................ 
......................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 187.500,- / 226.875,-

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ............................ ............. ............ ..............  
.....................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení-Protokol revizi VNA

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  Protokol revizí
VNA

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 3. května 2023

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě diskusí se zástupci ŘSD, byl vznesen požadavek na úpravy aplikace VNA a to konkrétně 
Protokol revizí.

2 POPIS ÚLOHY PROTOKOL REVIZÍ
Po kliknutí na tlačítko Provést revizi se pouze zapíše, kdy byla provedena. Je potřeba mít možnost 
zadat výsledek revize (volba Změnit/Ponechat/Zrušit) + možnost zadat komentář. Zároveň mít 
možnost vygenerovat dokument -  Protokol revize. Oprávnění jen pro gestora a zpracovatele.

Do karty VNA také přidat záložku revize, kde bude seznam uskutečněných revizí.

U každého VNA by mělo být dostupné tlačítko „Provedené revize", které by otevřelo okno totožné 
jako je Seznam zobrazení VNA (včetně možnosti exportu). Toto okno by mělo název „Provedené 
revize" a struktura dat by byla následující: Datum, Revidoval, Výsledek, Poznámka. V tomto okně 
by byly zapsané všechny provedené revize od vzniku daného VNA.

Struktura exportovaného souboru by byla stejná, jako struktura dat v samostatném okně, tedy 
Datum, Revidoval, Výsledek, Poznámka.

Dále by měly být v seznamu všech VNA barevně označeny akty, které nebyly podrobeny revizi ve 
Správcem nastavené době.

Tlačítko „Provést revizi", které nyní vidí Správce VNA, by měl vidět i Gestor a Zpracovatel 
zobrazeného VNA. Po kliknutí by se mělo otevřít dialogové okno, do kterého by Správce VNA, 
Gestor nebo Zpracovatel zadali z číselníku výsledek revize (Ponechat/Změnit/Zrušit) a volný text 
do poznámky. Své revize by měli mít možnost editovat (ne mazat). Správce VNA by měl mít 
možnost editovat všechny revize.

Také se bude jednat o samostatnou záložku. Přístup na záložku Revize by měli mít všichni 
uživatelé ke čtení. Stejně tak jestli by bylo možné ještě upravit, aby se všem uživatelům 
zobrazovalo tlačítko Seznam zobrazení VNA. To se nyní zobrazuje tuším jen správci VNA.

Správce VNA by měl mít možnost nastavit jeden parametr, po jaké době se mají VNA revidovat. (1 
rok /  2 roky /  ..) U jednotlivých VNA by pak měl být výpočet od data vytvoření nebo poslední 
revize. VNA které bylo vytvořeno 1.1.2023, interval revizí je nastaven na jeden rok a během roku 
2023 neproběhl žádná revize této směrnice. Po uplynutí roku od data vytvoření /  data poslední 
revize bude VNA označeno jako určené k revizi (barevné označení). Tzn. rozdíl mezi dnešním 
datem a datem poslední revize (datum vytvoření u VNA, které ještě nemělo revizi) nesmí být větší 
než 1 rok.

3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.
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Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kteiých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služhv. vlastník ohlasti. apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých úprav a rozvojových aktivit je do konce 5/2023.

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 187 500 Kč bez DPH.

ŘSD

Položka (role, p říp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v  Kč 

bez DPH
Cena za počet M.J. 

v Kč b ez DPH

p ro jek to v ých  m anažer MD 5 ,0 0

p ro g ra m á to r/ko d é r MD 3 0 ,0 0

Celkem 35,00 Cena celkem 187 5 00 ,00  Kč

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal I

Digitálně podepsal:
DStTOr.^5.05.2023 11:09:59 +02:00

Datum: 2023.05.25 
13:38:44 +0200'
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