
Maglstr~t města J~hlavy
smlouva zaevidována

PdČ.:Q~3?/J1~94
Sm~ouva o ddo

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále
jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
ICO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1460
100: 181 98228
DIČ: CZ 18193228
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Císlo účtu: 318042-68/01 00

(samostatně jako smluvní strana, společně pak jako smluvní strany)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby
umožňující vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vypsání zadávacího řízení
na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále též jako BOZP) v přípravné fázi, zajistit hlukovou studii.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splněni díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jih~ava
- úprava komunikací, chodníků a zastávek MHD

(dále též jako „stavba‘)

V rámci předmětu díla se jedná o následující lokality:
o ul. Brtnická — ul. Tylova
o ul. Evžena Rošického — ul. Kpt. Jaroše
o ul. Havlíčkova — ul. Kollárova — ul. Na Vyhlídce (2 přechody mezi zastávky MHD)
o Hruškové Dvory — MOKOV
o Pávov — dětské hřiště
o ul. Pávovská — KRONOSPAN

ul. Pávovská — U Rybníka



a ul. Rantířovská — Za Prachárnou
a ul. Romana Havelky — Alzheimer centrum
a ul. S. K. Neumanna — Za Poštou (2 přechody u točny MHD)
a ul. Sokolovská — ul. Resslova
a ul. Sokolovská — ul. Stamicova

1. Předmět díla bude proveden:

a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 5. 2017.

b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony
a předpisy platnými v době provádění díla.

c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném zněni, (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění

e) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude
vypracována v souladu s platnými pravidly poskytovatele dotace — IROP
(Integrovaného regionálního operačního programu)

f) V případě změny pravidel IROP je zhotovitel povinen dopracovat projektovou
dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly. V případě
nutnosti použiti v rozpočtu položky charakteru „soubor nebo „komplet« je nutné uvést
přesnou specifikaci a způsob oceněni této položky.

g) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv. Projektová
dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin
vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

h) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen zákon o zadávání
veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

i) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.

j) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

k) Počet vyhotovení pro objednatele:

.. projektová dokumentace pro provádění stavby v 6 vyhotovení vtištěné podobě ± lx
digitálně na CD (pdf+dwg).

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjisti-li zhotovitel v průběhu zpracováni díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.
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4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských síti,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového územi stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx vtištěné podobě a lxv digitální podobě,
- hluková studie vč. případných protihlukových opatření lxv tištěné podobě,
- povinná publicita (bilboardy, pamětní desky) dle požadavků poskytovatelů dotace,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS- položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě
v jednom z formátu esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v
souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl
sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v
elektronické podobě vjednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru) (ve formátu ODS a dle požadavků poskytovatele dotace i ve
formátu XC4) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty
a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou
Ministerstva financí CR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před
zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob
členění rozpočtu z hlediska budoucího zatříděni majetku.

- činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015, přičemž zajisti zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
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- učast na kontrolnich prohlidkach stavby a jednani o vydaní kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodrženi podmínek stanovenych projektem ve stadiu přípravy realizace

stavby, je opravnen zapisovat zjištěne skutečnosti do stavebního deníku
- uvědomí bez zbytečneho odkladu objednatele a zhotovitele stavby zjisti-li

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMINY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: nabytím účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace (dále též jako „PD“)
pro provedeni stavby vč. podání žádosti o vydání stavebního povoleni:

do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučuji možnost dřívějšího plněni.

2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré PD pro provádění stavby;

+ lx digitálně na CD (pdf+dwg);
- předáním rozpočtů a výkazů výměr + lx digitálně na CD (pdf+dwg);
- předáním dokladové části pro stavební povolení;
- podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povoleni

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle čI. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 29. 5. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahuji veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

1.1. Hluková studie 20000,- Kč

1.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební
a ostat. povolení 140 000,- Kč

1.3. Autorský dozor 5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 165 000,- Kč
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+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.1 ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše
v platném znění, název akce a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti této
faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů Po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předáni a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čI. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta
1000,- Kč za každý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě
odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
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c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

7. Pokud Zhotovitel pří projekčních pracích použije bez projednáni s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádří po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučini
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpeči škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním
a převzetím předmětu díla. Současně s převodem vlastnického práva k předmětu díla,
resp. k PD, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití a užiti díla dle této
smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není
povinen využit. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo
dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje
objednateli dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné a jakýmkoliv možným způsobem, a to
např. při zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či
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za účelem zhotovení stavby nebo její části. Objednatel je oprávněn dílo dle svého
uvážení upravovat a měnit tak, Jak sám uzná za vhodné.

15. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

16. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

17. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a neni
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

18. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvnimi stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

19. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadáváni veřejných zakázek je
součástí předmětu díla i zpracováni odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku,
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

20. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností
došlo k prodlouženi terminu dokončení stavby.

21. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě a
konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

22. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti a platbu apod., je
zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1 1 5 Terminem „zahajeni prad“ den v němž se předpoklada, že Zhotovitel zahaji prace
na vypracovani Projektove dokumentace
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1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanoveni množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s 2 ~
odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

CD~‘

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikaci
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a
mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá
platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.
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Zhotovitel Objednatel
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