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KH TEBIS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (občanský
zákoník) mezi smluvními stranami:

Město Kutná Hora
se sídlem:
1Č·
DIČ,
Zastoupené:

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ 00236195

starosta města

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvnIch: starosta,

e-mail:
ve věcech technických: , vedoucí odboru investic

telefon: , e-mail:
dále jen ,,Objednatel"

a

KH TEBIS s.r.o.
Se sídlem: Puškinská 641, 284 01Kutná Hora
lČ: 47542713
DIČ: CZ 47542713
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka
C 25952
Zastoupená: , jedna'tel

Telefon:
email:

dále jen ,,Zhotoviteľ'

uzavÍrajÍ tuto smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení
řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále: ,,Smlouva") vycházía je plně v souladu s nabídkou uchazeče k plněni
předmětu zakázky, jež předcházela uzavřenitéto smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem
pro objednatele díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla.
Pokud je dále použito terminu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní
pojmu dílo. Předmět plněni zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla.
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídajÍ podmínkám pro plnění
předmětu díla.



Článek 1.

Předmět díla

1.1 Předmětem díla je ,,připojení Úřadu práce na soustavu CZT Kutná Hora"

Vymezení rozsahu díla je podrobně specifikováno projektovou dokumentaci s názvem:
,,připojení Úřadu práce na soustavu CZT Kutná Hora" zpracovaná CENTROTERM - projekce
v investiční výstavbě, lČ: 47451513, sídlo: Kamenec 11, 534 01 Holice (dále: ,,projektová
dokumentace")

Předmětem díla je:

- Připojení Úřadu práce Kutná Hora k sekundární sÍti HV potrubní trasy, které bude součástí napojení
na VS a sekundární rozvod

- Vybudování 2 výměníkových stanic o výkonu 100 kW v prostoru kotelen včetně napojení na
sekundárni rozvod budovy, navazujícího technologického vybavení VS (regulační ventil na primární
straně, PV na primární a sekundární straně

- Vystrojení měřeni a regulace pro novou VS, osazení fakturačního měřiče tepla, teploměry,
manometry, elektro rozvaděč včetně MaR.

1.2. Přesné vymezeniobjemu požadovaných pracia dodávek s uvedením jednotlivých položek
s konkrétní technické jakostní specifikací je obsaženo v ,,Položkovém rozpočtu díla", který je
součásti této Smlouvy jako její příloha Č.1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven

zhotovitelem na základě oceněnívýkazu výměr obsaženého v PO. Součásti předmětu díla jsou
všechny souvÍsejÍcÍ dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.3 Předmět plněni díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření
nutných k zajištění průběhu prací a celé zakázky.

1.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel
povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších
prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv.
vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky
v položkových rozpočtech nevyskytuji, pak jednotkovými cenami Urs Praha a.s. vydanými

v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a
dodávek jednotkových cen Urs Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek,
bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase
obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavřeni přIslušného dodatku ke
smlouvě.

1.5 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací
dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané
ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

1.6 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých
materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za
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to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užitíznámo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

1.8 Subdodavatelem této zakázky bude na základě průzkumu trhu společnost JM TOP
s.r.o., lČ: 05997518, se sídlem 534 01 Holice, Komenského 99

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění předmětu díla je lokalita Hlouška v Kutné Hoře.

2.2 Terminy realizace díla - stavby:

Den předánistaveniště objednatelem zhotoviteli je dnem zahájenídíla - počátkem doby
provedení díla a zahájení stavebních prací.

Termin provedeni a dokončení celého díla je 30. 11. 2023

Dnem dokončení díla je den protoko|árniho převzetí díla objednatelem od zhotovitele
bez vad a nedodělků.

2.3 Smluvnístrany se osvobozujiod odpovědnosti za částečné nebo úplné nep|něnísm|uvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou
mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavřeni
smlouvy a brániv plnění závazků vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky
subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie a podb. V případě vyšší moci se
prodlužuje lhůta ke splněni smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončeni, písemně uvědomit druhou smluvní
stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odloženI smluvních závazků o vÍce než 3
měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

2.4 O předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepIšI. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu přIslušného protokolu.

2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařIzenI staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky
objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



2.6 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a
při užIvánI staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1.1, 1.2 a 1.3 této Smlouvy je stanovena v souladu
s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 1.714.000,00 KČ
DPH 21% 359.940,00 KČ
Cena s DPH 2.073.940,00 KČ

(Dvami|ionyasedmdesáttřitisÍcdevětsetčtyřicetkorun českých včetně DPH)

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

3.2 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Pro obsah ceny díla je rozhodujÍcÍ
soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr obsažených
v položkovém rozpočtu, který je součástitéto Smlouvy jako její příloha Č.1.

položkové rozpočty objektů a provozních souborů slouží k vykazovánífinančnÍch objemů
měsIčnIch soupisů provedených prací a k oceněnívíce prací a méně pracíči změn.

3.3 Cena díla obsahuje předpokládanývývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšeni
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do terminu dokončení díla sjednaného ve
Smlouvě.

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě.
3.5 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen

z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených
v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.6 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku nás|edujÍcÍch okolností:

a) vÍce prací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v
předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni(vyžádané vícepráce),

b) méně prací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmuti z předmětu
díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

3.7 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu
díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech
převzetí prací a musí být upraveny dodatkem k této SOD.

Článek 4.
Platební podmínky
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4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven
zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.2 po dodáni a převzetí jednotlivých
ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených
prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou
pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na
maximálně 30 kalendářnIch dnů ode dne doručenidaňového dokladu objednateli. Platby
budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.

4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a
dodaných strojů, zařIzenI, konstrukcí apod., (dále jen ,,zjišťovací protokoly"). Tyto
zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25 dne každého kalendářního
měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na
nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů
uplatněných na plnění díla subdodavateli zhotovitele.

4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouh|asj zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů
od data doručení. Za datum uskutečnění dÍ|čÍho zdanitelného plnění, kterým jsou
stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsIcIch, je datum převzetí
těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu.
K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet
záruční lhůta. zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na
platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem
spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit
objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních
dnů k posouzeni správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví
zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých
nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasI upravený zjišťovací
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dňčího
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje
datum odsouhlasenI zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura
zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit, popř. je
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.5 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetídokončeného díla vystavIzhotovitel finální
účet - konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce. Zároveň s konečnou
fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených
měsIčnIch faktur na jednotlivá uskutečněná dÍ|čÍ plněni (práce provedené v jednotlivých
kalendářních měsících). Konečná faktura musí dále obsahovat:

-výslovný název ,,konečná faktura"
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-celkovou sjednanou cenu bez DPH

-celkovou výši dph
4

-soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH

-částku zbývajícI k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost,
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod
vráceni. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručeni opravené faktury
objednateli.

Článek 5.
Oprávněni zástupci smluvních stran

5.1 Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:

- za zhotovitele

- jednatel tel.

e-mail:

a

pan

e-mail:

- za objednatele

MěÚ, vedoucí oddělenI realizace investic, tel:

e-mail:

Článek 6
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

6.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle,
ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolnostI vy!učujÍcÍch jeho odpovědnost.

Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při prováděni díla nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho Části jeho
převzetím

6.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařIzenI staveniště
a všechny souvÍsejÍcÍ prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo
objednatele kontrolovat prováděni díla a právo autorského dozoru ze strany
generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolnIch orgánů podle
obecně závazných právních předpisů.



6.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými
povinnostmi, a to bud' svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se
zavazuje při zhotoveni díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené
projektové dokumentace, rozhodnut' př'slušných správn'ch orgánů Žádná ze Smluvn'ch
stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

6.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo
Činnosti svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod
způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech
dotčených stavbou nebo souvisejÍcÍch s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené činnosti
třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni
majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských
síti ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či
objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

6.5 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanoveni příslušných předpisů o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

6.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu
pracoviště.

6.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou
minimálně 3 pracovni dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad.
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených
konstrukci, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto
bude požadovat odkrytí uvedených konstrukci, zhotovitel tak učiní, ale na náklady
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel. podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhajI kontrole,
bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

6.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu
s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení
provedených prací orgány státní správy. Denni záznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy
byly provedeny práce tvOřÍCÍ obsah těchto záznamů, výjimečně nás|edujÍcÍ den, ve
kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním
deníku provědené objednatelem do 3 pracovních dnů. NeodpovI-li v tomto termínu,
znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním ,deníku se
nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke
smlouvě.



6.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně
uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

6.10 Zhotovitel zajisti neodkladně úklid veřejných komunikaci v případech jejich znečištění
způsobených jeho činností na stavbě.

6.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla či jeho ucelené části a
protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat
v místě určeném objednatelem (dochozívzdálenost) jen stroje a zařizenI, popř. materiál,
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

6.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i
skryté překážky bránIcI jeho řádnému dokončení.je povinen bez zbytečného odkladu to
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení
dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.

6.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady souvÍsejÍcÍ
s prováděním díla, nutné k provedenÍkolaudačnjho řIzenIve smyslu přIslušného zákona.
Veškeré informace týkajIcI se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na
požádáni objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

6.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli
v průběhu prováděni díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstraněni.

6.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen: ,,osoba
vykonávajÍcÍ technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při
předáni staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a
současně zapsáno ve stavebním deníku.

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor přistup ke
stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen
předložit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré písemné doklady o
prováděni díla. Zástupce objednatele či technického dozoru investora je oprávněn
kdykoliv v průběhu realizace díla vykázat subdodavatele či pracovníka zhotovitele či
subdodavatele z míst dotčených stavbou v případech, kdy pracovník či subdodavatel
provádí práce v rozporu s projektovou dokumentaci, bezpečnostními předpisy či je pod
vlivem omamných látek a alkoholu. Zhotovitel je povinen těmto pověřeným osobám
objednatele umožnit prověřenítakového to porušenízásad BPOZ pracovníky zhotovitele
či jeho subdodavatelů.

6.17 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se
dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit,
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aby všichni pracovnici, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré
pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci
objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

6.18 Stavební práce musí probíhat s takovými technicko - bezpečnostními a organizačními
opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohroženi bezpečnosti osob pohybujÍcÍch
se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto
podmínkách musí dodavatel upozornit i subdodavatele prací, dodávek a služeb včetně
přepravců materiálu.

Článek 7
Splnění a předání díla

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
vymezené v článku 1. Smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy
a platnými českými technickými normami.

7.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
7.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu

o předáni a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
,,protokol"). Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelIch a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
C) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat dále:

a)soupis zjištěných vad a nedodělků,
b)dohodu o způsobu a termínech jejich odstraněni, popřípadě o jiném

způsobu narovnáni,
c)dohodu o zpřÍstupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo

nedodělků.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řIzenI zúčastnili i
subdodavatelé, může protokol obsahovat prohlášeni, že příslušnou Část díla předává
subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

7.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže neniřádně a kvalitně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředáni všech písemných dokladů
souvisejÍcÍch s řádným provedením dle bodu 7.1. jestliže se objednatel rozhodne
nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředáni
všech písemných dokladů souvisejÍcÍch s řádným provedením díla dle bodu 7.1. jsou
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se závazným terminém jejich odstraněni zhotovitelem, případ,ně soupis
chybějÍcÍch písemných dokladů s terminem jejich dodánÍzhotovite|em.objednate|i.

.r7.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejhnaciho řízení doklady,
odpovídajÍcÍ povaze díla, jako například zejména:



-zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášeni o
shodě,

-zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, CO, apod.)
-zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
-originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů
-fotodokumentace průběhu stavebních prací.

Článek 8.
Záruka za jakost díla

8.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu 60 měsíců od data
protokolárnIho předánia převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

8.2 Zhotovitel odpovídá za případné jim způsobené vady po celou záruční dobu. Na
specializované subdodávky a zařízeni poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů
výrobců. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu,
ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protoko|árnjho
převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.

8.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně
a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené
projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických
norem.

8.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámi zhotoviteli
alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. ČI. smlouvy. l v tomto případě je
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil.

8.5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to e-mailem, datovou schránkou nebo
doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se
projevuji. Havarijní vady l tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je
možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny
písemnou listinnou formou.

8.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránIcI užIvání díla do 5 pracovních dnů od
písemného oznámeni vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupeni (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

8.7 V případě havarijnivady (tj. vady bránIcI užÍvánj díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámeni havarijní vady a práce provede ve lhůtě
stanovené dohodou obou smluvních stran.

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo
odstranit vady sám na náklady zhotovitele. je-li objednatel nucen odstranit vady
vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto
vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasenI a v cenách obecně obvyklých
uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdrženi daňového dokladu (faktury).

8.9. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady či dokumentace vztahujÍcÍ se k opravené, případně vyměněné části.

r



Článek 9.
Odstoupení od Smlouvy

9.1 Od Smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.
9.2. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy změní-li se po uzavření Smlouvy

její základní účel, v důsledku podstatné změny okolnostI za nichž byla Smlouva uzavřena
nebo v případě zásahu vyšší moci.

9.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má
zhotovitel právo zastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že
v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prod|enide|šÍ než 60 dní, má zhotovitel právo
od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. v tomto případě uhradí
objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu
odstoupení od této Smlouvy.

9.4 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušeni
povinnosti zhotovitelem. Za podstatné porušeni povinnosti se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů

-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele
nekvalitně či vadně

-zpožděnjzhotovite|e se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo

-zpožděni předáni díla delší než 30 dnů nebo

-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vC. příloh) a/nebo
jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a
dokumentaci pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem.

9.5 Objednatel má právo dále odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno
insolvenční řizenI, či návrh na toto řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku,
zhotoviteli bylo povoleno vyrovnáni nebo zhotovitel ztratil oprávněni k podnikatelské
Činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o
veřejných zakázkách nebo zhotovitel jako uchazeč ve výběrovém řIzenI uvedl v nabídce
nepravdivé údaje, majÍcÍv|iv na výsledek výběrového řízenI.

9.6 V případě odstoupení zhotovitele od Smlouvy má objednatel v každém případě
nárok uplatňovat po zhotoviteli náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou
objednateli v souvislosti s náhradním řešením. Sem patři obzvlášť:
-vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s výběrem nového zhotovitele,

-ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možnosti užívat
stavbu.

9.7 V případě odstoupenÍobjednate|e od Smlouvyz důvodu podstatného porušenipovinností
zhotovitele dle ČI. 10.4 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení
zhotoviteli.

9.8. Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podie položkového rozpočtu.
Částka vyp|ývající z tohoto vyúčtováni přÍs!UšÍ zhotoviteli jako náhrada za vynaložené
náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším
nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne,
zhotovitel do, pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči



zhotoviteli se až do konečného vyjasněni vzájemných nároků použije k zajištění nároků
objednatele na náhradu škody pokud se smluvnistrany nedohodnou jinak.

9.9 V případě, Že objednateli s ohledem na financováníze státního rozpočtu, rozpočtu města
či jiných finančních zdrojů nepodařizajistit potřebné finančníprostředky na realizaci díla,
dílo nebude tudíž prováděno v předpokládaných termínech či nebude realizováno
vůbec, má objednatel díla právo jednostranně odstoupit od Smlouvy. Objednatel je
oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah prováděni celého
díla či posunout termíny realizace díla.

Článek 10.
Sankce

10.1 Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý jeden den prodlení. Nepředá-li zhotovitel svým zaviněním dílo
bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu, uhradí objednateli za každý den prodlení
s předáním díla smluvní pokutu 3500,- KČ, která se odečte od fakturované ceny.

10.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruČní vady díla ve lhůtě podle bodu 8.6 a 8.7 ČI.
8 smlouvy, zap|atjobjednate|i smluvní pokutu ve výši 2000,-KČ díla za každou vadu a za
každý den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
v důsledku porušeni povinnosti stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek 11.
Závěrečná ujednání

11.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží jedno provedení.
11.2 Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.
11.3 Smluvnístrany prohlašujI, že smlouvu přečetly, souhlasis jejím obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.
11.4 Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv

v souladu se zákonem č. 3240/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu
zveřejni, za zveřejněni neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou
odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S§ 6odst.1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.5 Součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha smlouvy Č.1 položkový rozpočet díla



- příloha smlouvy Č.2 Situace stavby

11.6 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavřenítéto Smlouvy usnesením č. R487/23 dne
03.05.2023

V Kutné Hoře dne 2J1. <.ZO Z3
V Kutné Hoře dne 24. 5. 2023

OBjEDNATEL: ZHOTOVITEL :
l

starosta jednatel


