
Mêınik
, đà Smlouva o dılo 

č. 536/2023/SS 

„Oprava plotu - MŠ Motýlek, Wolkerova čp. 2589, Mělník" 

uzavřená dále uvedeného dne, mesíce a roku, 

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., V platném znění, takto: 

Účastníci 

Město Melník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 

identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg 

Bankovní spojení: ČS a.S. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800 

k podpisu oprávněni: lng. Tomáš Martinec, Ph.D., Starosta 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Martina Neubauerová, 

dálejen ,,objednateI" 

Ing.Jakub Horák bytem Okružní27i5, 413 Oi Roudnice nad Labem 

identifikační Číslo 19153384 

ID datové schránky: ue5hdw 

dále jen ,,zhotoviteI" 

Predmet smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 

v kompletní dodávce Stavby „Oprava plotu - MŠ Motýlek, Wolkerova čp. 2589, Mělník" 

(dálejen „díIo") a dle nabídky zhotovitele č. MEK2301 ze dne 14.4.2023, jejíž nedílnou součástí 

je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jako její příloha č. 1, a Objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Nabídka zhotovitele Č. MEK230ize dne 14.4.2023, je účastníky této smlou\/y považována 

za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní 

Zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této sm|ou\/y dodávka a montáž všech věcí, 

prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz- 

sahu dle článku 2.1 této smlou\/y, provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí umožňu- 

jících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 

Předmět smlouvy dále Zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště V potřebném rOz‹ 

sahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materi› 

álů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání pří- 

slušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, od- 

zkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňovánívad v záruční lhůtě. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je 

povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud 

takto požadované vícepráce s\/ým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny (bez
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DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel 

uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % Z ceny díla, již nebude reálné zajistit 
V původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

\/yp|ý\ıajících Z podmínek při provádění díla, Z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.8 této smlou\/y a 

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve pojeho odsouhlasení má zhoto- 
vitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozsíreni před 

mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 

povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle článku 5.8 této 

smlouvy. 

O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhla- 

Sených dle článku 2.6 a požadovaných dle článku 2.7 této smlouvy uzavřou obě strany do- 

datek ke smlouvě O dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 

ceny díla. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že dis- 
ponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby ne› 

zbytné. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením 

předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovítelem způsobené, hradí 

Zhotovitel. 

Zhotovitel se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a 

uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,zákon O odpadech"); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 

uložení, likvidaci a dopravu. 

Zhotovitel je v souladu S požadavkem objednatele a novelou zákona O zadávání veřejných 

zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného Zadávání 

veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 

parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních 

a pracovních práv a životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní 

podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění 

této smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen Zajistit splnění těchto podmínek i u s\/ých pod- 

dodavatelů. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu. 

Čas a místo plnění 

Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro Zhotovení díla: 

3.1.1. převzetí staveniště: květen 2023 

3.1.2. dokončení díla: do 4 měsíců od převzetí stavenistě 

3.1.3. předání díla: nejdéle do konce srpna 2023
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Předpokladem zahájení stavebních pracíje odsouhlasenízhotovitelem předloženého har- 

monogramu postupu stavebních prací objednatelem díla (příloha č. 2 této Smlouvy). 

Vyklizením staveniště se rozumívyklizení staveniště od Zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků 

stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 
10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončenídíla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 

uvedené v poslední větě článku 2.5 této sml0u\/y, na jejichž podkladě se Strany dohodnou 

jinak. 

Díloje považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli pře- 

dáno dílo v souladu s požadavky této Smlouvy bez Zjevných vad a nedodělků a byl-li O pře- 

dání a převzetí díla Sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluv- 
ními stranami. 

Dílo bude prováděno V místě: MŠ Motýlek, ul. Wolkerova 2589, Mělník 

Povinnosti zhotovitele při provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na Svůj náklad a na vlastní odpověd- 

nost 

Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetíosoby) budou při provádění díla postupovat s odbor- 

nou péčí. Věci, práce a Služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 

provede vtakovém rozsahu a jakosti, aby Wsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obou- 

stranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu sjeho zájmy i \/yjádřeními kompetentních or- 

gánů státní Správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými 
jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. 

Cena díla 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 435 275 Kč včetně DPH. 

Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, za- 

hrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

K ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného 

plnění. Faktura bude vystavena bez DPH, daň odvede objednatel. 

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele č. MEK2301Ze dne 

14.4.2023,jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, pracía Služeb potřebných pro kompletnízho- 

tovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Jednotkové ceny uvedené V cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými vtomto rozpočtu zhotovitele 

díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data koneč- 

ného převzetí díla.
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Součástí sjednané cenyjsou veškeré věci, \/ýrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 

a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, \/ý- 

robky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uve- 

deny V nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy 

nebo vyplývají pouze Z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumen- 

tace. 

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 

dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady souvi- 

sejícís kompletaci díla, náklady na pořízení dokumentů \/yžadovaných objednatelem k pře- 

jímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení 

požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému do- 

končení díla v rozsahu dle článku 1.1 této Smlou\/y. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná 

cena obsahuje očekávaný vý\/oj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozsírení, které jsou realizovány 

v souladu s ustanoveními této Smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem 

výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně Odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Po- 

kud zhotovitel provede některé ztěchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo odmítnoutjejich úhradu. 

Oceňovánívíceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 

5.8.1. Na základě písemného soupisu viceprací odsouhlaseného oběma smluvními stra- 

nami doplnízhotovitel jednotkové cenyvté výši, kterou použil pro sestavení nabíd- 

kové ceny. Nebudou-li práce, kteréjsou předmětem viceprací obsaženy v rozpočtu 

zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 

5.8.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. \/ydanými v období realizace těchto 

prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud 

nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotko\/ých cen ÚRS 

Praha a. s. vydaných V období realizace těchto pracía dodávek, bude \/ýše 

ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlou\/y jako cena 

v místě a čase ob\/yklá, 

5.8.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5 % 

přirážky Zohledňující pořizovací naklady zhotovitele, 

5.8.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství 

km xjednotková cena ob\/yklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla, 

5.8.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších 

nákladů ve \/ýši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň Z přidané hodnoty bude 

dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

Platební podmínky 

Objednatel uhradízhotoviteli Smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 

které vystaví zhotovitel. 

Podkladem pro \/ystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed- 

natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis prove- 

dených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy 

k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor ob- 

jednatele je povinen Se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 

a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručenísoupisu.
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Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove- 

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 

k dohodě. 

Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné Zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 Zákona č. 235/Z004 

Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. 

Objednatel uhradízhotoviteli daňové doklady do \/ýše 90 % Z ceny včetně DPH. Zbý\/ajících 
10 % Z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední Z vad či ne- 

dodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci. 

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak- 

tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve- 

dený v Záhlaví smlouvy. 

Daňové doklady, vystavené podle této smlouvy budou vyhotoveny v režimu přenesení da- 

ňové povinnosti dle § 92, písm. e, zákona o DPH v základní sazbě daně. Objednatel je jako 

příjemce plnění povinen doplnit \/ýši daně a tuto daň přiznat. 

jakost díla 

Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny vjakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použi- 

tých systémů, Zařízení a stavebních materiálů a v souladu S obecně platnými předpisy a že 

dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projek- 

tové dokumentaci, pokud nenív ostatních článcích této smlou\/y stanoveno jinak. 

Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 

kontrolu a vyzkoušení díla a jakékolivjeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objed- 

natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být prove- 

dena písemně nejméně tři pracovní dny předem.Jestliže se objednatel nebojeho zástupce 

k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je Zhotovitel po- 

vinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo 

jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné \/ýši objed- 

natel. Pokud zhotovitel záměrně před \/ypršením smluvené lhůty zakryje tyto V dalším pra- 

covním postupu nepřístupné práce, má objednat právo tyto práce odmítnout uhradit. V po- 

chybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo k záměrnému poškození objedna- 

tele. 

Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 

předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce 

nebo revizi tak, aby sejí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení O jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní Zkoušky, prohlášení O shodě, zá- 

ruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly O zkouškách vodotěsnosti potrubí, proto- 

koly O tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, vý- 

sledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán Sen/isních pro- 

hlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, 

předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

Dílo dodávané podle této smlou\/y musí vyhovovat vden podpisu protokolu konečného 

předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným
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V České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 

zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

Pokud není vostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná- 

klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahr- 

nuty ve smluvníceně. 

Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá vý- 
sledku určenému V této smlouvě, účelu jeho \/yužití, případně nemá vlastnosti výslovně Sta- 

novené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjisteny 

v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců, S \/ýjimkou výrobků nebo dodávek, 

na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně 

však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu 

zápisu O předání a převzetí díla. 

Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 

vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objedna- 

telem v souladu S požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 

touto smlouvou. Do prokázáníodpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že 
za vadu odpovídá zhotovitel. 

Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 

zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu S cílem prověřit příčinu vady. 

V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 

dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 
požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 

dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená vtomto ustanovení se 

počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 

má Za doručené dnem a hodinou odeslánífaxové zprá\/y S tímto obsahem, oznámení ode- 

slané doporučenou poštou se považuje Za doručené třetím dnem od data razítka poštov- 

ního úřadu na podacím lístku. 

Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 8.5 této smlou\/y nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 

předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebojí nechat odstranit, a sice na 

náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli \/ýdaje, které byly s odstraněním vady 

zajištˇovaným objednatelem spojeny, a to do Zl dnů po obdržení příslušného platebního 

dokladu objednatele. 

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části pro- 

dlouží O dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část V důsledku zjištěné vady v pro- 

vozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
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8.8. 

8.9. 

8.10. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

10. 

10.1 

této smlou\ıy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo \/ýměna 

bude delší než 5 kalendářních dnů. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 
vzešlé Z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňovánívady - havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla- 

mace. Pokud tak neučiní, je povinen Zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 

ušlého zisku i smluvní pokutu ve \/ýši Kč 10 000,00 za každý den a vadu, O který nastoupí 

k odstraňovánívady později. 

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro- 

tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 

popis a rozsah reklamované vady a popis jejího Odstranění, datum Zahájení a ukončení 

odstraňování vady a vyjádření, Zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur- 

ceno. 

Smluvní sankce 

Pro případ prodlenízhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 

pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1 této smlouvy za 
pr\/ých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % z celkové ceny díla za každý další započatý den pro- 
dlení. 

Pro případ nedodrženítermínu odstraněnívady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 

výši Kč 1 000,00 za každý započatý den a vadu pro prvnítři dny prodlení a ve \/ýši Kč 4 500,00 

za každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 

Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště vtermínu sjednávají účastníci smluvní po- 

kutu ve \/ýši Kč 2 000,00 za každý započatý den prodlení. 

Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po- 

žaduje za plnění závazků ztéto Smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat- 

něna \/ystavením faktury. 

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho- 

tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účast- 
níci této smlou\/y dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a 

sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno 

právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje. 

Pojištění 

Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 

je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po ce- 

lou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, 

včetně závazků subdodavatelů, a to: 

10.1 .1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám - toto pojištění bude zajištˇovat odškod- 

nění Za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo 

škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení S prováděním díla v čase 

realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči 

třetím stranám je minimálně Kč 5 OOO 000,00 Za pojistnou událost.
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10.2. 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4. 

13. 

13.1 

Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu pří- 

slušné doklady O pojištěníjako důkaz, že požadované pojištěníje plně platné a účinné. 

Spolupůsobení objednatele 

Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 

a úplné provedení díla S \/ýjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 

11.2 této smlouvy. 

Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobenívtěchto ter- 

mínech: 

11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu 

smlouvy o dílo. 

11.2.2. Pravomocné stavební povolení/ohlášení stavby včetně dokladové části k datu pod- 

pisu smlou\/y o dílo. 

Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 

jsou součástí smlou\/y O dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem zhotovi- 

teli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dosta- 

tečné nebo kompletní, aby dovolily prováděnídíla, je vtakovém případě povinnostízhoto- 

vitele upozornit neodkladně objednatele na tuto Skutečnost. 

Péče O dílo, odpovědnost za škody 

Nehledě na převod vlastnického práva kdílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 

článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, Společně S rizikem jejich 

ztráty nebo poškození či jakékolivjiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá- 

ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu O převzetí díla objed- 

natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 

předání díla objednateli, s \/ýjimkou případů vymezených vustanovení článku 14 této 

smIou\/y, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebojinou újmu a uvede 

dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 

S podmínkami smIou\/y. 

Zhotovitel je rovnez odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objedna- 

tele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebojeho subdodavateli v prů- 

běhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v Souvislosti S plněním povin- 

ností podle této smlou\/y, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objedna- 

tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

Vlastnické právo 

vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí ne- 

movité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 

provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
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13.2. 

13.3. 

14. 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

15. 

15.1 

15.2 

Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodava- 

teli/poddodavateli vsouvislosti sdílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavate- 

lům/poddodavatelům po celou dobu plnénísmlouvy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve Svých pří- 

padných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách. 

Vyssı moc 

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení S plněním povinnosti stanovené 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno Okolnostmi \/ylučujícími odpovědnost. 

Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlou\/y se považují mimořádné okol- 

nosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 

jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 

jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při \/ynaložení veškerého úsilí, které lze 

rozumně v dané situaci požadovat. 

Za okolnosti \/ylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež \/yplývají Z osobních, 

zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato 

strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlou\/y, obchodních zvyklostí nebo 

obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla 

povinná strana již v prodlení. 

Za okolnost Vylučující odpovědnost se rovnez nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 

povinná strana při uzavírání Sm|ou\/y předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 

že uzavírá smlouvu Í přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit. 

Odstoupení od smlouvy 

Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlou\/y, podle svého uvá- 

žení bud'Zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy 

trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy V případě podstatného porušení 

smlou\/y zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této 

smlouvy rozumí tyto situace: 

15.2.1. Zhotovitel převede V rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 

nebo práva plynoucí Z této smlouvy na jiný subjekt. 

15.2.2. l po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kon- 

trol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na 

zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů. 

l5.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem po- 

ruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární Ochrany, ochrany zdraví 

při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů S 

plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro da- 

nou povinnost tato smlouva nestanovíjinak. 

15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle Smlouvy nebo soustavně zanedbává pl- 

nění s\/ých povinností daných mu touto smlouvou.
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5.3. 

5.4. 

5.5 

5.6 

15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obsta- 

rat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu 

se smlouvou. 

Odstoupení od smlou\/y Z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlou\/y se nedotýká po- 

vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 

Zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o 

odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 

objednatele uvedených vtomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 

uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 

smluvní cenu dle této smlouvy Spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části 

do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr- 

žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze s\/ých finančních 

závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zho- 

toviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 

smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna- 

telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neu- 

činí, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 

úplné odstraněnízhotovitelem provedeného díla nebojeho části. Tímto ustanovením nej- 

sou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto Smlouvou. 

Objednatel muze na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písem- 

ného oznámení O odstoupení od smlou\/y z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 

takovéhoto oznámení o odstoupení od smlou\/y z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, 

pokud nenív oznámenístanovenojinak: 

15.5.1. zastavívšechny práce a služby na díle nebo S dílem spojené, s \ıýjimkou prací a slu- 

žeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlou\/y Z rozhod- 

nutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části. 

15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho sub- 

dodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.5.3. Ukončívšechny Subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel ob- 

jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 

objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 

stavu ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele a předá objednateli 

veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené Zhotovitelem nebo jeho 

subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí 

objednatele. 

V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 

této smlou\/y zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem a 

předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze sta- 

veniště a odvolání personálu zhotovitele nebojeho subdodavatelů ze stavenište. 

15.63. Prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 

ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy.
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15.7. 

16. 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4. 

16.5 

16.6 

17. 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4. 

15.6.4. Prokázané škody, Spojené s uspokojením závazků a nároků, které Zhotovitel a jeho 

subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, 

a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.63. 

Objednatel muze kdykoliv odstoupit od smlou\/y písemným oznámením zhotoviteli, bezja- 

kékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl 

na zhotovitele prohlášen konkurs. 

Staveniště a stavební deník 

Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým pod- 

mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod- 

nutém v této smlouvě O dílo. 

Zhotovitel je povinen na převzaté-m staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen od- 

straňovat odpady a nečistoty vznikléjeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po- 

škození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 

uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen Staveniště ohraničit a 

řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 

činností. 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá- 

dek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 

odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 

díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li- 

kvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám povereným ob- 

jednatelem. 

Při předání staveniště bude se zhotovitelern domluven postup prací S ohledem na provoz 

Mateřské školky. 

Provádění díla 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele O po- 

stupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci 

díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát 

za týden. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhoto- 

vitele a pracovníků s\/ých subdodavatelů v prostoru Staveniště a zabezpečíjejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel zamezívstupu pracovníků zhotovitele nebojeho subdodavatelů/poddodavatelů 

na Staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 

omamných látek s\/ými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do 

areálu staveniště. 

Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působícív České republice v souvislosti s pl- 

něním této smlouvyjsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zá- 

konů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a 

podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů bu- 

dou prokazatelně seznámeni, proškolení a budou v prostoru Staveniště dodržovat obecně
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17.5 

17.6 

17.7 

18. 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4. 

18.5 

18.6. 

18.7. 

19. 

19.1 

platné předpisy a \/yhlášky O bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 

práci a ochraně životního prostředí. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání ob- 

jednatele povinen doložit. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém 

je v dobějeho užití známo, žeje škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní,je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím Spojené nese Zho- 

tovitel. Ustanovenítohoto bodu smlou\/y se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro 

realizaci díla objednatelem. 

Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 

náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a Zpev- 

něných plochách. 

Předánía prevzetí díla 

Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připra- 

veno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 

od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 

přejímacím řízeníse zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 

k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím vzniklé. 

Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 

převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené včlánku 7.5 této sm|ou\/y. Bez 

těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel Zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i sou- 

pis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objedna- 

tel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 

v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li O předánía převzetí díla 

sepsán zápis O konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného 

předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu O ko- 

nečném převzetí díla. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel po- 

vinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu uvedeném v zápise O předání a převzetí 

díla. Objednatel není povinen převzít dílo \/ykazujícívady nebo nedodělky. 

vadou se pro účely této smlou\/y rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedoděl- 

kem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 

smlouvě o dílo. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 307/2023/R ze 

dne 2. 5.2023.
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19.2 

19.3 

19.4. 

19.5 

19.6. 

20. 

20.1 

20.2 

20.3 

20.4. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 Odst. 1 písm. 

b) zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo- 

vání těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), vplatném Znění (dále jen 

„Zákon o registru sm|uv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, 

jakož i smlou\/y O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému 

uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bez\/ýhradně souhlasí stím, že úplné Znění této 

sm|ou\/y včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 

podle zákona O registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je ve- 

řejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, 

k 
, ˇ, . .ˇ . , , . .ˇ 

tery slouzi k uverejnovanı smluv podle zakona o registru smluv a umoznuje bezplatný dal- 

kový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašuji, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené vtéto 

smlouvě nepovažují samostatně ani vjejich souhrnu za informace. které nelze poskytnout 

nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 

tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob- 

čanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 

1 Zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, v platném Znění) a utajované informace (ve smyslu 

příslušných ustanovení zakona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez- 

pečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas kjejich uveřejnění 

bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona oregistru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, 

nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlou\/y. 

Zhotovitel se zavazuje overit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlou\/y řádně a včas 

splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona O registru smluv sam, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění 

povinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode 

dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona O registru smluv. 

Je-li některé ustanovenítéto smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane- 

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 

ostatních, pokud Z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při- 

jato, ne\/yplý\/á, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlou\ıy. Účastníci 

se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského Zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před› 

pisy. 

Účastníci se dohodli na tom, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla ob- 

jednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušnosti soudu.
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20.5 

20.6 

20.7. 

20.8 

20.9 

Účastníci se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupnítřetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne- 

použijítyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právníjednání spojená s uzavřením této 

smlou\/y učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejedna! v tísni ani Za jednostranně ne- 

výhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 

S ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo- 

vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost Změnytéto smlou\/yjinou formou než 

písemnou. 

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení š 1765 Odst. 2 občanského Zákoníku \/ý- 

slovně přebírá nebezpečízměny okolností. 

Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech \/yhotoveních, Z nichž každý Z účastníků obdrží dvě 

vyhotovení. 

Příloha Č. 1: Výkaz výměr Zhotovitele Ze dne 14. 4. 2023 

Příloha Č. 2: Harmonogram prací 

VMěIníku, dne 
fw 'i 

VRoudnici nad Labem, dne li 
'W

z 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. |ng.Jakub Horák 

Starosta města Mělník
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