
‚~ ~tr~tměsE~avy
smlouva zae‘fldována

Smkuvaodflo 2odč.:~€ý3~97 ‘

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, Oddíl C ‚ vložka 1460
IČO: 181 98228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jédnatel

Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího
řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydáni územního souhlasu
a stavebního povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby,
na akci:

Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava
(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 22. 5. 2017
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 5. 2017 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými

normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)



a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.
e) inženýrská činnost bude spočívat v zajištěni veškerých úkonů potřebných k vydáni

všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv.

f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.

h) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodrženi
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

i) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro stavební povolení a územní souhlas vč. dokladové části
I vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjisti-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předáni stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištěni stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné podobě a lx v digitálni podobě (formát
pdf. ± dwg.),

- inženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě,
- hluková studie vč. případných protihlukových opatřeni lx vtištěné podobě,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členěni dle položek Seznamu orientačnich cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx
na CD (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném zněni, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
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v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR
č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném zněni. Před zahájením prací na
rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídění majetku.

- Cinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP)
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdravi při práci na staveništích, v platném znění.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
9 sazebníku UNIKA 2015, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízeni staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky vjeho na základě této smlouvy

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD)
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjisti-li

nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických,
popřípadě právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě
aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMINY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení PD pro územní souhlas a stavební povolení vč. podání žádosti
o vydání územního souhlasu a stavebního povolení:

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

1.3. Lhůta dokončeni PD pro provedení stavby:
do 35 dnů od nabyti právní moci stavebního povolení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.
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IV. CENA ZA DÍLO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 26. 5. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro
dokončení dila.

o projektová dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení
vč. související inženýrské činnosti 60.000,- Kč

• hluková studie — 20.000,- Kč

. náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - 5.000,- Kč
nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

• projektová dokumentace pro prováděni stavby 30.000,- Kč

. autorský dozor 5.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 120.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodleni se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
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VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor. Následně
svolá výrobní výbor v průběhu prací na každém stupni projektové dokumentace.
Zjednáni pořídí zhotovitel vždy zápis, který zašle elektronicky účastníkům jednání.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodleni v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předáni a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sídle Objednatele.

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v či. Ill, této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-
Kč za každý byť započatý den prodleni.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit iv případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost,
která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů po předání vyúčtování
zhotoviteli ze strany objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany vtéto souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

6. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
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a uplatní-Ii oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

7. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastni dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku 5 tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust.
5 2629 OZ.

11. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto
vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatni vady díla písemnou formou.

12. Zhotovitel se vyjádří Po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstraněni vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč.

13. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje

zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a
místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci
takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem,
který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv
způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení
upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízeni podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

16. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

17. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje,
jejichž zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

18. V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele, stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy
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k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

19. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností
došlo k prodloužení terminu dokončeni stavby.

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě
a konáni závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

21. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnuti dotace, monitorování či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dilo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Terminem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétni výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či jeji časti proti podminkam stanovenych Smlouvou
nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Magistrát města~
Odbor rozvoje rněs~

- 2

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit Jen písemnou formou - dodatkem,
který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva Je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašuji, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a že se řádně
seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu
podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

Vjihlavě dne: ~

J~ic~vs spa ~: a r~o.
Pod P~i~npom 6,5% 01 J~hlava

~C: U3190228
CZI SI 95225

V Jihlavě dne: ď. C o“f7

Za zhotovitele Za objednatele
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