

SMLOUVA O DÍLO č. D – 2017/5/007

dle § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

OBJEDNATEL: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, 261 13 Příbram
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z.
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vl. 27458
K technickým jednáním oprávněn xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL: DELTAFLOR plus, spol. s.r.o.
Losiná 212, p. Nezvěstice, PSČ 332 04, Losiná
Korespondenční adresa:
Průmyslová 4, 301 00 Plzeň areál Škoda Plzeň
IČO: 04182898
DIČ: CZ04182898
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v OR: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 31354
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: jednatelem Vladimírem Brejchou

1. MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- | | |
|-----|--|
| 1.1 | Název stavby: Provedení drátkobetonové podlahy haly Zámečnická dílna š. 16 |
|-----|--|
- 1.2 Místo stavby: Areál šachty 16, Příbram - Háje

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané v odstavci 3. této smlouvy a na místě uvedeném v odstavci 1. této smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v dohodnuté výši a splatnosti uvedené v odstavci 5. této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Jedná se o provedení nové drátkobetonové podlahy haly o celkové výměře 500 m² v tloušťce 180 mm, z podlahového betonu C 20/25 X0. Výztuž podlahové desky zajistí přidání ocelových drátků do betonové směsi v množství 20 kg/1 m³ betonu. Betonáž bude probíhat za pomoci čerpadla, výkon tohoto stroje bude objednateli přefakturován, dle skutečného výkonu stroje na stavbě. V případě požadavku na provedení dalších prací, které jsou oceněny v cenové nabídce zhotovitele č. 136/2017, budou práce fakturovány formou víceprací, na základě soupisu skutečně provedených prací.

4. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Termíny plnění : v průběhu 27. týdne roku 2017.

Potřebná doba pro plné zatížení nové betonové desky je **28 dní po betonáži**.

Pro pochozí provoz je možné používat podlahu **7 dnů po betonáži**.

Ke dni předání staveniště se objednatel zavazuje:

- ♦ bezplatně zapůjčit el. energii 220 V
- ♦ bezplatné napojení na vodovodní přípojku
- ♦ zajistit přístup do budovy
- ♦ zpřístupnit podlahy (vyklizené)
- ♦ vyloučit pohyb třetích osob

4.2 Po dokončení prací bude podepsán předávací protokol. Pokud objednatel před předáním začne dílo využívat, je to považováno za dílo převzaté bez závad a tím náleží objednateli zaplatit za tuto práci.

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele č. 136/2017 ze dne 10. 5. 2017
Cena za 1m² drátkobetonové podlahy 667,- Kč/m²

Celková cena díla pro výše uvedené množství činí 333.500,- Kč bez DPH

Konečná cena bude kalkulována dle skutečně provedených a oboustranně odsouhlasených výměr. Případné práce nad rámec této SOD a nabídky zhotovitele bude řešeno formou víceprací. Ty budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny objednatelem.

- 5.2 Obě smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne po dokončení prací na základě předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní ode dne doručení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla potvrzený objednatelem a bude přílohou faktury.

6. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 6.1 Zhotovitel poskytne za dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na pohyby podkladních vrstev, na škody způsobené uživatelem, na škody způsobené živelnými pohromami a na úmyslné poškození.

7. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

- 7.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v článku 4.1 této smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení.
- 7.3 V případě, že objednatel nepřipraví staveniště dle čl. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky a obě smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení díla.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a do svého sociálního zařízení.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezpečnostní, požární, popř. jiné předpisy platné v prostoru staveniště nad rámec všeobecně platných předpisů.
- 8.3 Smluvní strany se závazně dohodly na zachování obchodního tajemství v rozsahu této smlouvy.

8.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy.
- 9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
- 9.3 Tato smlouva má 3 strany a je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
- 9.4 Nedělitelnou součástí této smlouvy tvoří cenová nabídka číslo č. 136/2017 ze dne 10. 5. 2017
- 9.5 V případě provádění odsouhlasených víceprací bude vytvořen dodatek č.1 smlouvy o dílo, kde budou tyto práce specifikovány.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

V Plzni dne 5.6.2017

V Příbrami dne 30.5.2017

Zhotovitel: DELTAFLOOR plus, spol. s r.o

Objednatel: DIAMO, státní podnik

.....
p. Vladimír Brejcha - jednatel

.....
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL