

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491

Číslo zakázky: NP 2018-083_2.dod4.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Chrást

Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklostezka

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 18.5.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		16 900,00
Projektové práce		37 500,00
Propočet nákladů		4 200,00
Celkem		58 600,00
DPH (21 %)		12 306,00
Celkový honorář včetně DPH		70 906,00

CENA ZAHRAJNE:

- studii stavby (STS) - rozšíření rozsahu o prodloužení cyklostezky přes okružní křižovatku a na opačné straně umístění cyklostezky podél oplocení s návrhem vjezdové brány do místní části Bezděčín od Sahary a to vše ve smyslu doporučení cyklokomise
- 6x výtisk dokumentace
- propočet nákladů stavby

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do: 40-ti dní od objednání
- studie stavby (STS) do: 60-ti dní od objednání
- propočet stavby do: 60-ti dní od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďocheského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky : NP 2018-083_2.dod4.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Chrást
 Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklostezka
 Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 18.5.2023

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické)	11 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 200,00
zabezpečení projektových podkladů (IS, mapové podklady, atd.)	1 800,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	1 400,00
kartografické a reprografické práce vč. kompletování zakázky	1 500,00
Vedlejší náklady	16 900,00
DPH (21 %)	3 549,00
Vedlejší náklady včetně DPH	20 449,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- náklady na tisk (cena je zpracována dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky)
- zakreslení získaných průběhů inženýrských sítí do koordinační situace (nutné zjistit pro možná omezení s ohledem na přítomnost inženýrských sítí)

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- výškopis a polohopis ve 2D, v případě potřeby 3D
- pozemkovou mapu
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491

Číslo zakázky : NP 2018-083_2.dod4.rev1

Místo : Mladá Boleslav - Chrást

Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklostezka

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 18.5.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	50,00	37 500,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			37 500,00
DPH (21 %)			7 875,00
Celkový honorář včetně DPH			45 375,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
Číslo zakázky : NP 2018-083_2.dod4.rev1
Místo : Mladá Boleslav - Chrást
Stavba : Cyklostezka Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi - cyklostezka
Číslo objektu : Propočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 18.5.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	7,00	4 200,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			4 200,00
DPH (21 %)			882,00
Celkový honorář včetně DPH			5 082,00