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č. smlouvy zhotovitele: 025/KCAA/23
č. smlouvy objednatele: SML/201/2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
1. Smluvní strany
Objednatel: 		Město Kroměříž
se sídlem: 		Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ: 			00287351
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX
č. ú.: XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 		STRABAG a.s.
se sídlem: 		Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: 		Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a
			Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
IČ: 			60838744     
DIČ: 			CZ60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXX
			č. ú.: XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXX, ředitel Oblasti Východ a
							XXXXXXXXXX, vedoucí PJ Vyškov
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX, vedoucí PJ Vyškov a
							XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí
							(XXXXXXXXXX@strabag.com, XXXXXXXXX)
(dále jen zhotovitel)
2. Předmět smlouvy
2.1 	Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.

2.2 	Dílem se rozumí: Oprava komunikací - Kroměříž, Vrchlického

2.3 	Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 	přílohou č. 1 k této smlouvě.
3. Termíny realizace díla a místo realizace díla
3.1 	Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
	Termín zahájení realizace díla: 06 / 2023
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 07 / 2023
3.2 	Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3	Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

3.4	V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek). 
3.5 	Místo realizace díla: Kroměříž (ul. Vrchlického), Zlínský kraj
4. Cena díla
4.1 	Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí 419 466 Kč bez DPH.
	
4.2	Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou
č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3.      Pokud dojde v průběhu realizace ke změně předmětu díla oproti rozpočtu a to: 

a) navýšením předmětu díla, pak zhotovitel má právo na vyšší cenu díla, pokud návrh na zvýšení ceny díla předložený zhotovitelem objednateli obsahuje částku, o kterou se původní cena zvyšuje
vč. podkladů pro výpočet této částky a pokud dojde mezi smluvními stranami k dohodě o částce, která překračuje sjednanou cenu 
b) zmenšením předmětu díla, pak zhotovitel je povinen objednateli předložit návrh na snížení ceny díla s uvedením částky, vč. podkladů pro její výpočet. Dohodou se stanoví částka, o kterou se původně sjednaná cena snižuje. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má objednatel právo
na snížení sjednané ceny díla o částku odpovídající cenám prací, dodávek a materiálu, obvyklým
v době, kdy tyto nebyly provedeny či dodány.

      Dohoda účastníků smlouvy sjednaná v případech uvedených pod písmeny a) nebo b) 
      tohoto odstavce se stává dodatkem této smlouvy.
5. Platební podmínky, fakturace
5.1	Provedené dílo bude zhotoviteli hrazeno na základě měsíčního daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem a doloženého vždy soupisem provedených prací a dodávek.
5.2		Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

5.3	Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

6. Stavební deník
6.1 	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
6.2 	Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele na stavbě samotné.

6.3	Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

6.4. 	Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, oznámí toto zhotovitel objednateli telefonicky a zápisem ve stavebním deníku, a to pokud možno včetně stanovení jejich ceny. V případě, pokud objednatel zhotoviteli ve lhůtě 2 pracovních dnů zápisem do montážního deníku nesdělí, že s provedením víceprací nesouhlasí, platí, že provedení víceprací vč. jejich ceny odsouhlasil.
7. Staveniště
7.1 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. 
7.2 	Za staveniště se považuje prostor určený MK Vrchlického, případně vymezený objednatelem ve stavebním deníku.
7.3 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. 
8. Realizace díla
8.1 		Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 390/2021 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb). 
8.2 	Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele. 
8.3 	Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí. 
8.4 	Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení. 
9. Provedení díla a přejímací řízení
9.1	Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
9.2	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 5 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení. 
9.3	O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem. 
9.4	Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.
10. Záruka za jakost díla
10.1 	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
10.2	Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.)., nebo
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3	Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady. 

10.4	Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
10.5	Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.    
11. Sankce
11.1 	Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení. 
11.2	Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11.3	Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny 	sankce, zejména, (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/ nebo společně dále jako "Sankce"), 	a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: 
	(i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU.
	Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná 	osoba a není a nebude osobou anebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.
	V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení a/nebo závazků podle tohoto 	ustanovení je zhotovitel oprávněný odstoupit od Smlouvy o dílo s okamžitou účinností a objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z toho vzniklé ztráty.
	Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo s okamžitou účinností v případě, že
se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření Smlouvy o dílo.








12. Závěrečná ustanovení


12.1 	Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
12.2	Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
12.3	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12.4	Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
12.5	V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 	Nabídkový/ položkový rozpočet

12.6	Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.7	Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

12.8.    Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
             o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  
            (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

            S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
            uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní
            strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným  
            zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
            za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
            a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

           Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kroměříže na 13. jednání dne 05.05.2023
           usnesením číslo RMK/23/13/454.









V Kroměříži, dne 25.05.2023				Ve Zlíně, dne 23.05.2023

							Smlouvu prověřil: 




…………………………………………			…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, v.r.				                           xxx
starosta							                           xxx

Objednatel:						Zhotovitel:
město Kroměříž					STRABAG a.s.
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