

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/032

DRM/101/2017

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel :** Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
statutární zástupce : Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
IČO : 28447085
DIČ : CZ28447085
bank. spoj. : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 3497160379/0800
tel. : 606 670 998
e-mail: kdssro@seznam.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Prácat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod“ za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytýčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytýčení stavby
 - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Ing. Josef Beneš tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
 - b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Ing. Pavel Sláma tel.: 731452830 e-mail.: pslama@muhb.cz
 2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Ing. Alois Holík
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Milan Čuda tel.: 606 601 268 e-mail.: kdsro@seznam.cz
 - Obor autorizace : Dopravní stavby Číslo autorizace : 31783
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Jindra Flanderková

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště po uzavření smlouvy o dílo
2. Doba zahájení stavebních prací po uzavření smlouvy o dílo
3. Lhůta pro dokončení prací - Práchat, Trocnovská, Polní 30.června 2017
4. Lhůta pro dokončení prací - Husova, Jahodova 31.července 2017
5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
6. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
7. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	3 350 000,-
DPH 15 %	
DPH 21 %	703 500,-
Cena vč. DPH	4 053 500,-

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny,

A

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to kráceně v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (5888831 Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a předsetové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo.
18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16,17 , zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
19. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele.
20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou povinnosti a úkoly uložené objednateli zákonem č.309/2006 Sb. a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí zhotovitel zadavateli tak, aby ji zadavatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitelem objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělek uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je

omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.


4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
10. Smlouva o dílo byla schválena 27. června 2016 usnesením rady města 588/16.

Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Příloha č.2 - Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 4.6.2014




Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

Ve Zbraslavicích, dne 06.06.2017



Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

Konstrukce -3-
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085



Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil.

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb.	2.000,- Kč

Příloha 3, část III.	
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,-Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

Schvalovací doložka:

Smlouva o dílo byla schválena 27. června 2016 usnesením rady města 588/16.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017

Stavba: Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 350 000,00
DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
			3 350 000,00
	snížená	15,00%	
			0,00
Cena s DPH			4 053 500,00
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Místo:

Datum:

16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 350 000,00	4 053 500,00	
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady	306 313,60	370 639,46	STA
SO 101	Komunikace ulice Husova	572 479,50	692 700,20	STA
SO 102	Komunikace ulice Jahodová	268 916,64	325 389,13	STA
SO 103	Komunikace ulice Polní, Trocnovská, Práchat	2 202 290,26	2 664 771,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práčat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		306 313,60		
DPH základní snížená	Základ daně	306 313,60		Výše daně
		0,00		64 325,86
		21,00%		0,00
		15,00%		
Cena s DPH		v CZK	370 639,46	

87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práčet, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

306 313,60

OST - Ostatní

306 313,60

N01 - Ostatní

306 313,60

11.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

306 313,60

D OST

Ostatní

306 313,60

D N01

Ostatní

306 313,60

1	K	001	Zkoušení konstrukcí a prací zkušební zhotovitele	soubor	1,000	66 313,60	66 313,60	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací). Předpoklad v každém SO 8 zk. Edef=45Mpa (8x12)=96

2	K	001.1.1	Pasportizace objektů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	---------	----------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

3	K	002	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-----	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Dočasná dopravní označení bude řešeno pomocí označení pracovního místa na pozemní komunikaci, bude řádně projednáno s dotčenými orgány. Náklady na vyhotovení nábrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, samotná instalace (DIO), přesuny a demontáž.

4	K	003	Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inž. sítí, ochrana před mechanickým poškozením (bet. panely)

5	K	007	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

6	K	008	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

7	K	009	Geodetické práce - komplet	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	-----	----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště.

8	K	010	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
výbudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 101 - Komunikace ulice Husova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

572 479,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	572 479,50	21,00%	120 220,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

692 700,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Prácheň, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 101 - Komunikace ulice Husova

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

572 479,50

HSV - Práce a dodávky HSV	572 479,50
1 - Zemní práce	63 000,00
5 - Komunikace pozemní	466 575,00
8 - Trubní vedení	19 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 220,60
998 - Přesun hmot	183,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 101 - Komunikace ulice Husova

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

572 479,50

D HSV Práce a dodávky HSV

572 479,50

D 1 Zemní práce

63 000,00

14	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 100,000	30,00	63 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

466 575,00

3	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 100,000	10,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 100,000	208,00	436 800,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátlvkou	m	135,000	65,00	8 775,00	CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení

19 500,00

7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 220,60

10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	135,000	65,00	8 775,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	999 sut 01	Odstranění sutí vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp. poplatku za uložení nebo recyklaci	t	30,000	150,00	4 500,00	
12	K	999 živ 01	Doprava vyfrézované živice na TS Havlíčkův brod včetně složení, uložení na skládku a urovnání na skládce	t	268,800	37,00	9 945,60	

D 998 Přesun hmot

183,90

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	9,195	20,00	183,90	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práčat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 102 - Komunikace ulice Jahodová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

268 916,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 916,64	21,00%	56 472,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 389,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práče, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 102 - Komunikace ulice Jahodová

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

268 916,64

HSV - Práce a dodávky HSV	268 916,64
1 - Zemní práce	23 600,00
5 - Komunikace pozemní	224 980,00
8 - Trubní vedení	12 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 025,44
998 - Přesun hmot	111,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 102 - Komunikace ulice Jahodová

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

268 916,64

D HSV Práce a dodávky HSV

268 916,64

D 1 Zemní práce

23 600,00

1	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	280,000	30,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	380,000	40,00	15 200,00	CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní

224 980,00

3	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 040,000	10,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV		280*2*380		1 040,000				
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000	208,00	137 280,00	CS ÚRS 2017 01
VV		380*280		660,000				
5	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	380,000	200,00	76 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátlvkou	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení

12 200,00

7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 025,44

10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	999 sut 01	Odstranění sutí vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp. poplatku za uložení nebo recyklaci	t	12,000	150,00	1 800,00	
12	K	999 živ 01	Doprava vyfrézované živice na TS Havlíčkův brod včetně složení, uložení na skládku a urovnání na skládce	t	133,120	37,00	4 925,44	

D 998 Přesun hmot

111,20

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,560	20,00	111,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práčat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 103 - Komunikace ulice Polní, Trocnovská, Práčat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 202 290,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 202 290,26	21,00%	462 480,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 664 771,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 103 - Komunikace ulice Polní, Trocnovská, Práchat

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 202 290,26

HSV - Práce a dodávky HSV

2 202 290,26

1 - Zemní práce	208 875,00
5 - Komunikace pozemní	1 784 400,00
8 - Trubní vedení	71 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	135 049,40
998 - Přesun hmot	2 115,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ulice Husova, Jahodová, Práchat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod

Objekt:

SO 103 - Komunikace ulice Polní, Trocnovská, Práchat

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 202 290,26

D HSV Práce a dodávky HSV

2 202 290,26

D 1 Zemní práce

208 875,00

15	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 962,500	30,00	208 875,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		komunikace					
	VV	6659			6 659,000			
	VV		křížovky - 10% ploch komunikace					
	VV		24,8+19,1+5,6+17,4+13,9+10,9+17,8+15,6+25,3+18,6+29,5+22,1+22,3+28,5+14,8+10,8+6,5		303,500			
	VV		Součet		6 962,500			

D 5 Komunikace pozemní

1 784 400,00

3	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	6 962,500	10,00	69 625,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		komunikace					
	VV	6659			6 659,000			
	VV		křížovky - 10% ploch komunikace					
	VV		24,8+19,1+5,6+17,4+13,9+10,9+17,8+15,6+25,3+18,6+29,5+22,1+22,3+28,5+14,8+10,8+6,5		303,500			
	VV		Součet		6 962,500			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 962,500	208,00	1 448 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		komunikace					
	VV	6659			6 659,000			
	VV		křížovky - 10% ploch komunikace					
	VV		24,8+19,1+5,6+17,4+13,9+10,9+17,8+15,6+25,3+18,6+29,5+22,1+22,3+28,5+14,8+10,8+6,5		303,500			
	VV		Součet		6 962,500			
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	255,000	65,00	16 575,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	R1	Sanace komunikace, kompletní sanace konstrukce vozovky dle TP 170 pro třídu zatížení V	m2	250,000	1 000,00	250 000,00	

D 8 Trubní vedení

71 850,00

7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	32,000	1 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	29,000	650,00	18 850,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 049,40

17	K	916131114	Vyrovnání stávajícího silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - komplet, 50% obruba stávající, 50% nová obruba	m	300,000	200,00	60 000,00	
18	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	150,000	95,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	255,000	65,00	16 575,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	999 sut 01	Odstranění sutí vč. naložení, vod. dopravy, uložení a příp. poplatku za uložení nebo recyklaci	t	75,000	150,00	11 250,00	
12	K	999 živ 01	Doprava vyfrézované živice na TS Havlíčkův brod včetně složení, uložení na skládku a urovňování na skládce	t	891,200	37,00	32 974,40	

D 998 Přesun hmot

2 115,86

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,793	20,00	2 115,86	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------