

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Ing. Alois Matýsek

IČ: 454 91 674

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 2023-05-24

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky ze dne 19.5.2023 a Záznamu o provedeném průzkumu trhu u Vás objednává zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a PD pro provedení stavby „Chodník s povolením vjezdu cyklistů ul. Neumannova ZR“ v podrobnostech podle platných právních předpisů, tj. především zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů včetně platných a závazných ČSN a ČSN EN, a to ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD, nebo cloudovém úložišti v editovatelné formě ve formátech .dwg případně .doc a .xls a současně i v kompletním vyhotovení ve formátu .pdf, a to včetně oceněného i slepého podrobného položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí splňovat požadavky pro zadání a realizaci staveb podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

Součástí plnění je především:

- Inženýrská činnost, tj. zajištění pravomocného společného povolení stavby (příp. připravená žádost) – lze i veřejnoprávní smlouva včetně získání všech potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření nutných k vydání příslušných povolení a souhlasů a smluv k provedení stavby.
- Projednání rozpracované PD se zástupci objednatele včetně městského architekta, a to nejméně 2x v průběhu plnění (lze osobní projednání i formou on-line).
- Předmětem plnění není zajištění majetkoprávních vztahů, předmětem plnění je zpracování podkladů pro vyřešení majetkoprávních vztahů.
- Autorský dozor stavby (AD) – na výzvu a dle potřeby objednatele.

Požadavky objednatele pro zpracování projektu dle proběhlého přípravného jednání, tj.:

- Řešený úsek od úrovně hráze Göttlerova rybníka (ul. Bří Čapků) po křižovatku s ul. Studentskou.
- Součástí plnění je i koordinace se záměrem a projektem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, včetně odpovídající členění rozpočtu jednotlivým stavebníkům.
- Řešení vjezdů k bytovkám formou zvýšeného přechodu pro chodce/cyklisty – průběžné zachování výšky povrchu cyklochodníku vč. DZ.
- Vybavení všemi prvky dle vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Konzultace řešení s městským architektem Ing. arch. Z. Ryškou – nejméně 2x v průběhu projekčních prací.
- Povrch cyklochodníku asphalt.

- Řešení nakládání s dešťovou vodou; prověřit a zvážit uliční vpusti, povrch cyklochodníku, spády.
- Ochrana stávajících dřevin a podpora jejich růstu.

Předpokládaný termín realizace stavby:

DSP – 31.7.2023

DPS – 30.9.2023

Dohodnutá maximální cena:

79000,- Kč (bez DPH), z toho 48 000 Kč DSP,
31 000 Kč DPS.

Platební podmínky:

fakturou po předání se 30-ti denní splatností

Fakturu zašlete na adresu:

Město Žďár nad Sázavou


Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841

odbor Strategického rozvoje a investic

Konečná cena a termín může být upraven na základě změny rozsahu, dle požadavku zadavatele.

S pozdravem



vedoucí odboru SRI