



S00JP01HS0J5

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
 zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor  
 zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru realizace investičních akcí  
 Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí  
 IČO: 00283924  
 DIČ: CZ00283924  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800  
 [redacted]

dále jen **objednatel**

a

**STAVYMA spol. s r.o.**

se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice  
 zastoupená P. Dušan Machů, jednatel společnosti  
 zástupce ve věcech smluvních: p. Dušan Machů  
 zástupce ve věcech technických: [redacted]  
 IČO: 00544027  
 DIČ: CZ00544027  
 Zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 68  
 Bankovní spojení: KB, č. ú.: 102540921  
 [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

**S M L O U V U O D Í L O**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů  
 následujících

číslo smlouvy objednatele:	340023/0060
číslo smlouvy zhotovitele:	.....
číslo veřejné zakázky:	N006/23/V00007224

## Článek I.

**Předmět smlouvy, vymezení pojmů**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

**„Výměna výtahu a oprava schodiště PSG arény ve Zlíně“**

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Účel díla**  
Účelem díla je výměna výtahu a oprava schodiště PSG arény ve Zlíně.
4. **Příslušná dokumentace**  
Předmět smlouvy (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost [redacted]

v 3/2023 která je přílohou výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace“).

**5. Položkový rozpočet**

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový rozpočet“).

**6. Předmět plnění**

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce - jedná se o výměnu výťahu včetně souvisejících stavebních prací a oprava povrchu venkovního schodiště PSG arény ve Zlíně.

**7. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení staveniště a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD či obdobném nosiči dat - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

8. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí. O splnění

těchto podmínek je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek).

11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek).
12. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 10 a 11, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným zjištěným nedostatkům nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zjištěné nedostatky odstranit. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

## Článek II.

### Podklady pro provedení díla

#### 1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- výzva k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh (ke stažení na profilu zadavatele),
  - projektová dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek),
  - nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
  3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.
  4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výchozím stavem místa plnění a tento je mu znám.

## Článek III.

### Doba a místo plnění, staveniště

#### 1. Staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle článku X. bodu 7. této smlouvy.

## 2. Zahájení stavebních prací

**Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do: 3 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.

## 3. Dokončení stavebních prací

Dílo bude řádně dokončeno a předáno, bez ohledu na klimatické podmínky, nejpozději do: **4 měsíců od zahájení stavebních prací.**

4. Předání a převzetí díla bude provedeno dle článku X. této smlouvy.
5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatelů. Po dobu prodloužení objednatelů s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku III. bodu 7. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
7. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bodem 6., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. bodu 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
9. Termín provedení díla může být dále měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku VII. bodu 2.
10. **Místo plnění**

Místem plnění je Zlín, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

## Článek IV.

### Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši:

**2 150 646,- Kč bez DPH**

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
3. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu

zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových stavebních prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto nové stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních jednotkových cen cenové soustavy RTS.

#### Článek V.

### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
  - a) dokončení a předání kompletního díla,
  - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
  - c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.V konečném daňovém dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Objednatel / příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VI.

### **Ochrana poddodavatelů**

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit
  - a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
  - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
  - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům.
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si analogicky dle § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavatelům bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
  - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
  - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
  - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelům, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. **1** této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavatelům a též o dokumentech dle bodu 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle bodu 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatelům souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatelům částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavatelům výši smluvní pokuty

za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

## Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [REDAKCE] hlavní stavbyvedoucí za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem výběrového řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

## Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**  
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:
  - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### Článek IX. Kontroly díla

- 1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.
- 3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

#### Článek X. Předání a převzetí díla

- 1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
- 5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 6. **Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:**
  - a) předávací protokol
  - b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD či obdobném nosiči dat - 1x .pdf, 1x .dgn , 1x .dwg
  - c) stavební deník
  - d) certifikáty výrobků

- e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
  - f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - g) revizní zprávy
  - h) popř. další doklady související s provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do **5** pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

#### Článek XI.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetí osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

#### Článek XII.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

#### Článek XIII.

### Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců, na nakupované výrobky a zařízení je 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce objednatele zhotoviteli zde: XXXXXXXXXX
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do **15** dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících.

#### Článek XIV.

### Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 1 900 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

#### Článek XV.

### Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XVI.

### Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, oproti termínu dle článku III. bodu 2 o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý, i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku III. bodu 3. s řádným dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím

předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku X. bodu 7. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 10 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2000 Kč** za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bodu 2., tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu finančním úřadem.
10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **3%** z ceny za dílo bez DPH (článek IV. bod 1 této smlouvy).
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XVII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
  - a) prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než **15 dnů**,
  - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než **15 dnů** v rozporu s touto smlouvou,
  - c) že budou pojistné smlouvy dle článku XIV. před dokončením díla dle této smlouvy zrušeny nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné smlouvy; případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy v termínu ve výzvě stanoveném.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do **5 dnů** ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do **5 dnů** ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do **30 dnů** ode dne předložení vyúčtování,
  - e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

#### Článek XVIII.

#### **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do **5 pracovních dnů** po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XIX.

#### **Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Zhotovitel bere na vědomí:
  - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících,

- b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/qdpr](http://www.zlin.eu/qdpr).
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23. 1. 2023, č. usnesení 44/2R/2023, RO č. 2, tabulka č. 

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 6. 3. 2023, č. usnesení 46/5R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo

**Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 2. 5. 2023, č. usnesení /9R/2023

Ve Zlíně dne 

V Otrokovicích dne

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
STAVYMA spol. s r.o.

  
primátor

  
jednatel společnosti



VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 300,00	24 300,00	
<b>Stavební objekt</b>					
<b>SO 01</b>	<b>Výměna výtahu a oprava schodiště</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 046,00</b>	<b>2 067 046,00</b>	<b>96</b>
01	Stavební část	0,00	941 853,00	941 853,00	44
02	Demontáž výtahu	0,00	85 000,00	85 000,00	4
03	Montáž výtahu	0,00	983 000,00	983 000,00	46
04	Elektroinstalace	0,00	57 193,00	57 193,00	3
Celkem za stavbu				2 150 646,00	100,00

Popis stavby: 221 613 - PSG aréna

Popis objektu: SO 01 - Výměna výtahu a oprava schodiště

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Demontáž výtahu

Popis rozpočtu: 03 - Montáž výtahu

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>59 300,00</b>		<b>59 300,00</b>	2,8
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 300,00		24 300,00	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 593,30	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 034,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 222,21	3,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			101 066,29	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 504,50	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			4 965,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			11 226,14	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35 693,54	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			90 323,02	4,2

96	Bourání konstrukcí	HSV			67 175,97	3,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 445,54	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 013,26	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			118 112,23	5,5
712	Povlakové krytiny	PSV			16 041,00	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 371,69	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 760,78	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			149 074,20	6,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			170 460,66	7,9
783	Nátěry	PSV			41 855,10	1,9
784	Malby	PSV			27 261,00	1,3
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			983 000,00	45,7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			57 193,00	2,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			38 653,57	1,8
Cena celkem					2 150 646,00	100,0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	221 613	PSG aréna
O:	VRN	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>24 300,00</b>			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště komplet : 1,00 náklady na SZS, staveništní komunikace, bezpečnostní koridory a přístupy k objektům	Soubor	1,00000	6 100,00	6 100,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště komplet : 1,00 náklady na energie, vodu, dopravu ,oploceni objektu a zajištění ostrahy	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
5	005124010R	Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>59 300,00</b>			
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
9	005241010R	Projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x .dwg	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
11	005281010R	Propagace, průběžná fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě, fotodokumentace zakrývaných prací	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	800-0	RTS 21/ II	Indiv	
12	005211002R.1	Zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po odsouhlasení v rámci kontrolního dne bude možné práce zrealizovat	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-0	Vlastní	Indiv	
13	005211003R.1	Průběžná ochrana a čištění zpev.ploch a komunikací	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	800-0	Vlastní	Indiv	
14	005211003R.1	Zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	800-0	Vlastní	Indiv	
15	005211003R.1	Opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid	soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00	800-0	Vlastní	Indiv	
16	005211003R.1	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-0	Vlastní	Indiv	
17	005211003R.1	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-0	Vlastní	Indiv	

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	221 613	PSG aréna
O:	VRN	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	005211003R.1	Zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00	800-0	Vlastní	Indiv
19	005211003R.1	Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	800-0	Vlastní	Indiv
20	005211003R.1	Předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-0	Vlastní	Indiv
21	005211003R.1	Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-0	Vlastní	Indiv
22	005211003R.1	Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-0	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>83 600,00</b>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 593,30</b>		<b>1,04000</b>		<b>0,00000</b>			
1	310239411R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení otvor pro zrušených dveřích do v.š.: 2,05*0,9*0,3 otvor po původním odvětrání výtahové šachty : '0,3*0,3*0,3	m3	0,58050	6 190,00	3 593,30	1,79356	1,04000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 034,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
2	454791211R01	Osazení plastických chrániček prostupů - vzduchová	kus	1,00000	590,00	590,00	0,00156	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 23/ I
3	28611160.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizační spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; s = 6,2 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	0,40000	1 110,00	444,00	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>68 222,21</b>		<b>2,67000</b>		<b>0,00000</b>			
4	611401924R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů příplatek za sklon přes 15 do 30° od vodorovné roviny štukové píseň hlazené schodiště pohled : ((4,9*2+1,9)*4,9+(4,9*2+1,9)*2*0,35)	m2	65,52000	33,60	2 201,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
5	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výtahová šachta : 2,6*1,7 schodiště : 65,52	m2	69,94000	239,00	16 715,66	0,00791	0,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
6	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, po dveřních rámech : (1,2+2,2*2)*3	m	16,80000	125,00	2 100,00	0,00866	0,15000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
7	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (1,2+2,2*2)*3	m	16,80000	105,00	1 764,00	0,00238	0,04000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
8	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy schodiště : 60,566	m2	60,58600	214,00	12 965,40	0,00160	0,10000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
9	617421311RT2	Oprava omítek vápenných a vápenocementových štukových v šachtách a světlících v množství opravované plochy přes 10 do 30 % výtahová šachta : (2,6+1,7)*2*13	m2	111,80000	259,00	28 956,20	0,01423	1,59000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
10	610411129R01	Penetrace podkladu před prováděním omítek stropů	m2	69,94000	5,00	349,70	0,00050	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 23/ I
11	612456311RT2	Penetrace podkladu před prováděním omítek stěn výtahová šachta : (2,6+1,7)*2*13*0,2 stěna výtahu pod schodištěm : 10,88	m2	33,24000	79,00	2 625,96	0,00615	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
12	614472101RT5	Antikorozní ochranný nátěr výtahu, včetně dodávky inhibitoru koroze 5% plochy : 65,52*0,05	m2	3,27600	166,00	543,82	0,00193	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 23/ I
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>101 066,29</b>		<b>3,40000</b>		<b>0,00000</b>			
13	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr, včetně penetrace podkladu	m2	132,00000	220,00	29 040,00	0,00069	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	Kalkul

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výťahová šachta vnější : (3,2+2,3)*2*12		132,00000									
14	622451131R00	Omitky vnější cementové stěn nebo štitů hladké stupeň složitosti I až II po zazdívkce dveří : 0,9*1,05	m2	0,94500	498,00	470,61	0,05265	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
15	622454121R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , štukových hlazených ocelovým hladítkem	m2	121,12000	121,00	14 655,52	0,01436	1,74000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		výťahová šachta vnější : (3,2+2,3)*2*12-10,88		121,12000									
16	622472132R00	Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí akrylátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	10,88000	898,00	9 770,24	0,03500	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		kompletní omítkové souvrství pod schodištěm : (2,4+4,4)/2*3,2		10,88000									
17	622481113R00	Potažení vnějších ploch pletivem výtuznou tkaninou skelnou v ploše nebo pružích na plněm podkladě (pod omítkou),	m2	5,04000	179,00	902,16	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
18	624472120RT1	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 20 mm, opravovaná plocha do 0,0225 m2	kus	145,60000	142,00	20 675,20	0,00085	0,12000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
19	622451143R01	Omitka vnější špalet, MC, štuková tl.20mm, složitost 1 - 2	m2	5,04000	688,00	3 472,56	0,05722	0,29000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
		dveře výtahu : (1,2+2,2)*0,3*3		5,04000									
20	624401116R00	Omitka podstupnic modifikovaná cementová omítka vyztužená vláknou tl.22mm podstupnice : 4,6*15*2	m	138,00000	160,00	22 080,00	0,00526	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní	RTS 23/ I
				138,00000									
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>30 504,50</b>		<b>12,75000</b>		<b>0,00000</b>			
21	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	47,38000	105,00	4 974,90	0,00037	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
22	631311121R01	Doplnění mazanin u dveří výtahu modifikovanou cem.maltou prahu dveří : 1,2*3	m	3,60000	2 880,00	10 368,00	2,50000	9,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
23	632452131R01	Spádová vrstva na stupnicích, o tl. 20-30 mm, speciální cementová stěrka stupnice podesty : (8,4+1,9)*4,6	m2	47,38000	320,00	15 161,60	0,07882	3,73000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
				47,38000									
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 965,00</b>		<b>0,25000</b>		<b>0,00000</b>			
24	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus	3,00000	1 655,00	4 965,00	0,08204	0,25000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>11 226,14</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
25	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	60,58600	147,00	8 906,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 23/ I	RTS 23/ I
26	596 81-1220	Kladení dlažby z bet. Dlaždic kom. Pro pěší vel. Dí. Do 0,25 m2, plochydo 50 m2 Přespádování stávající bet. Dlažby 400/400 mm	m2	8,00000	290,00	2 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>35 693,54</b>		<b>3,53000</b>		<b>0,00000</b>			
27	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. výťahová šachta vnější : (4,2+3,3)*2*10	m2	150,00000	238,00	10 350,00	0,01838	2,76000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				150,00000									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den Pronájem lešení včetně kotvení 150*15	m2	2 250,00000	1,90	4 275,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
29	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	150,00000	58,00	8 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
30	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro schody : 6*5	m2	30,00000	149,00	4 470,00	0,00158	0,05000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
31	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), výtahová šachta : 2,6*1,7*13	m3	57,46000	35,00	2 011,10	0,00735	0,42000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
32	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití 57,46*15	m3	861,90000	3,00	2 585,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
33	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	57,46000	19,00	1 091,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
34	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélnický, výšky přes 10 do 20 m 2,6*1,7*4	m2	17,68000	56,00	990,08	0,01691	0,30000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
35	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlažek za den použití Pronájem - příplatek za každý den použití pro prostorové lešení 17,68*15	m2	265,20000	2,00	530,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
36	943955622R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélnický, výšky přes 10 do 20 m	m2	17,68000	39,00	689,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>5 323,02</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>					
37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m výtah : 5*4 schodiště : (4,2*2+1,9)*4,6	m2	67,38000	79,00	5 323,02	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>67 175,97</b>	<b>0,01000</b>	<b>7,40000</b>					
38	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm výtah : 11*(0,3+0,1672)	m	5,13920	55,00	282,66	0,00000	0,00000	0,00824	0,04000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
39	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 2,05*0,9	m2	1,84500	450,00	830,25	0,00117	0,00000	0,07600	0,14000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
40	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 3*1,2*2,2	m2	7,92000	335,00	2 653,20	0,00100	0,01000	0,06300	0,50000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
41	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,40000	6 400,00	2 560,00	0,00000	0,00000	0,12266	0,05000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
42	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů vnitřních,	m2	65,52000	175,00	11 466,00	0,00000	0,00000	0,02546	1,67000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
43	965048150R01	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% na schodišti	m2	52,39800	95,00	4 977,62	0,00000	0,00000	0,00175	0,09000		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stupnice podesty : (8,4+1,9)*4,6			47,38000								
		podstupnice : 15*0,1672*2			5,01600								
44	965048515R01	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm na schodišti	m2	52,39600	350,00	18 338,60	0,00000	0,00000	0,01260	0,66000		Vlastní	Kalkul
45	965081813RT1.1	Bourání dlažeb terac. čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 na schodišti, ručně, dlaždice teracové	m2	52,39600	191,00	10 007,64	0,00000	0,00000	0,07000	3,67000		Vlastní	Kalkul
46	972054111R01	Osekání 5% betonu rezavé schodišťové desky, jednotková dílčí plocha 0,0225 m2, tl. krytí výztuže 10 mm, průměr výztuže 12 mm	kus	146,00000	110,00	16 060,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,58000		Vlastní	RTS 23/ I
rov02		5% : plocha 65,52m2*0,05 = 3,276 m2 odsekání plochy celkem											
		celkový počet ks odsekání plochy 015/0,15 m: 3,276 m2 / 0,0225 m2= 145,6 ks			146,00000								
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>2 445,54</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,07000</b>					
47	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	13,97450	175,00	2 445,54	0,00000	0,00000	0,00516	0,07000	801-3	RTS 23/ I	Kalkul
		(2,4+4,4)/2*3,8			12,92000								
		boční stěna v.š. ve styku se schodištěm: 0,285*3,7			1,05450								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 013,26</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>					
48	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vicepodl. s pláštěm, 18m	t	23,60739	170,00	4 013,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>118 112,23</b>	<b>0,82000</b>	<b>0,00000</b>					
49	711212001RS5	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti tlakové vodě	m2	60,58600	555,00	33 625,23	0,00420	0,25000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stupnice podesty : (8,4+1,9)*4,6			47,38000								
		podstupnice : 15*0,1672*2			5,01600								
		bočnice : (4,9*2+1,9)*2*0,35			8,19000								
50	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	121,17200	659,00	79 852,35	0,00473	0,57000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		dvouvrstvá											
		60,586*2			121,17200								
51	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás 5.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,00000	104,00	1 040,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
52	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu	kus	1,00000	529,00	529,00	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
53	711792183R00	Provedení detailů ostatní dilatačních spár-těsnění svistých impregnovanými provazci	m	1,00000	208,04	208,04	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
54	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svleis do 60 m	%	1 143,04510	2,50	2 857,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>16 041,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>					
55	712851559RZ6	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,00000	1 450,00	1 450,00	0,00426	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
56	712348202R00	Povlaková krytina střech do 10°, komínkův odvětrání střechy s manžetou z asfaltového pásu	kus	1,00000	14 400,00	14 400,00	0,00336	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
		Osazení a ukotvení vč. dodávky komínku (střešní turbinky z pozink. Plechu DN 305 mm), přitavení těsnící manžety.											
57	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	76,40190	2,50	191,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		50 m vodorovně											
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>11 371,69</b>	<b>0,05000</b>	<b>0,00000</b>					
58	764531600R00	K02 Lemovací krycí lišta z TiZn RHEINZINK, rš. 80mm, po 0,4m šrouby do plechu spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávky plechových tabulí a svitků.	m	3,70000	3 075,90	2 183,00	0,00396	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul
59	764531601R00	K03 Dilatační lišta z TiZn RHEINZINK, rš. 378-525mm, po 0,4m šrouby do plechu	m	3,80000	3 075,90	6 270,00	0,00396	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Kalkul

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávek plechových tabulí a svítků.										
60	764531602R00	K04 Lemovací dilatační lišta z TiZn RHEINZINK, rš. 73mm, lepená	m	5,20000	520,00	2 704,00	0,00396	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
		spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávek plechových tabulí a svítků.										
61	898764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	99,85550	2,15	214,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
		50 m vodorovně										
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>33 760,78</b>		<b>0,02000</b>		<b>0,35000</b>		
62	76722220R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	35,10000	431,00	15 128,10	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
		zábradlí schodiště : (4,9*2+1,9)*3		35,10000								
63	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	351,00000	48,00	16 848,00	0,00005	0,02000	0,00100	0,35000	800-767	RTS 23/ I
		zábradlí schodiště : (4,9*2+1,9)*3*10		351,00000								
64	898767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 049,80950	1,70	1 784,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně										
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy poviakové</b>				<b>149 074,20</b>		<b>0,11000</b>		<b>0,00000</b>		
65	776210300RU1.1	Lepení protisklzného L profilu 55/55/4 ze sklolaminátu na betonové stupně, včetně dodávek, kotvení à 50cm nerezovým šroubem	m	119,60000	748,00	89 460,80	0,00074	0,09000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
		stupnice podesty : 13*2*4,6		119,60000								
66	776210300RU1.2	Lepení protisklzného L profilu 55/55/4 ze sklolaminátu na betonové stupně, včetně dodávek žlutočerná, kotvení à 50cm nerezovým šroubem	m	18,40000	1 590,00	29 256,00	0,00074	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
		1. a poslední stupeň : 4,6*4		18,40000								
67	776981117R00	K01 Lišta nerezová balkonová V2A kartáč pro ukončení schodu	m	32,50000	894,00	29 055,00	0,00027	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
68	898776203R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 24 m	%	1 302,39810	1,00	1 302,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m										
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>170 460,66</b>		<b>0,67000</b>		<b>0,00000</b>		
69	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	60,58600	15,00	908,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 23/ I
70	777511113R00	Podlahy epoxidocementové dekorativní v exteriéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	60,58600	2 536,00	153 646,10	0,01071	0,65000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 23/ I
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru										
		stupnice podesty : (8,4+1,9)*4,6		47,38000								
		podstupnice : 15*0,1672*2		5,01600								
		bočnice : (4,9*2+1,9)*2*0,35		6,19000								
71	777615113R01	Nátěry podlah betonových hydrofobizace nanoimpregnací	m2	77,90600	185,00	14 412,61	0,00022	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
		stupnice podesty : (8,4+1,9)*4,6		47,38000								
		podstupnice : 15*0,1672*2		5,01600								
		bočnice : (4,9*2+1,9)*2*0,35		6,19000								
		výlah : 2,6*1,7+(2,6+1,7)*2*1,5		17,32000								
72	898777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%	1 357,42130	1,10	1 493,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 23/ I
		50 m vodorovně										
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>41 855,10</b>		<b>0,17000</b>		<b>0,00000</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	783108811R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskační materiál křemičitán hlinitý zábradlí schodiště : (4,9*2+1,9)*3*1,1	m2	38,61000	199,00	7 683,39	0,00213	0,08000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/ I	RTS 23/ I
74	783151315R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "CC" nebo velmi lehkých "CC", jednonásobné s 2x emailováním	m2	38,61000	454,00	17 528,94	0,00171	0,07000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/ I	Kalkul
75	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	38,61000	65,00	2 509,65	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 23/ I	RTS 23/ I
76	783851212R01	Nátěr uzavírací olejuvzdorný výtahová šachta : 2,6*1,7+(2,6+1,7)*2*1,5	m2	17,32000	816,00	14 133,12	0,00114	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>27 261,00</b>		<b>0,11000</b>		<b>0,00000</b>			
77	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná schodiště podhled : ((4,9*2+1,9)*4,9+(4,9*2+1,9)*2*0,35) výtahová šachta : 4,42+111,8	m2	181,74000	28,00	5 088,72	0,00017	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 23/ I	RTS 23/ I
78	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobné	m2	181,74000	122,00	22 172,28	0,00046	0,08000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 23/ I	RTS 23/ I
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>38 653,57</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
79	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 9,9674*19	t	189,38060	28,00	5 302,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 9,9674*2	t	19,93480	55,00	1 096,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
81	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek. - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	9,96740	350,00	3 488,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
82	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,96740	700,00	6 977,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
83	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9,96740	450,00	4 485,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	9,96740	295,00	2 940,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,96740	341,00	3 398,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I	RTS 23/ I
86	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	9,96740	1100,00	10 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/ II	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>941 853,00</b>							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	02	Demontáž výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>85 000,00</b>		
1	950000010R01	Demontáž výtahu	kompl	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
rev02		kompletní demontážní práce vč. ekologické likvidace demontovaného materiálu stávající výtah , tj. výtahový stroj, kabina, dveře šachetní a kabinové, vodička, závaží : 2500 kg						
<b>Celkem</b>						<b>85 000,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	03	Montáž výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				<b>983 000,00</b>			
1	330030031RAB	Výtah osobní (trakční, invalidní úprava) nosnost 1000kg 3/3 P stanice Zařazení dle ČSN ISO 4190-1:Třída I - Výtahy určené pro dopravu osob Počet stanic / nástupišť: 3 / 3 Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 Jmenovitá rychlost: 1,0 m/s Pohon výtahu: lanový trakční, frekvenčně řízený, bezpřevodový stroj; Maximální hustota spínání 180/ hod. Příkon stroje 5,7 kW Nouzový sjezd do nejbližší stanice – v případě výpadku elektrické energie se kabina dopraví na vlastní zdroj do nejbližší stanice a otevřou se dveře. Řízení: Mikroprocesorové SIMPLEX, sběr směrem dolů.	kompl	1,00000	983 000,00	983 000,00		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>983 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>19 879,00</b>		<b>37 314,00</b>	
1	650000000R00	Elektroinstalace	kompl	1,00000	19 879,00	19 879,00	37 314,00	37 314,00	

<b>Celkem</b>	<b>57 193,00</b>
---------------	------------------

		<b>Elektromontáže</b>						
		<b>Demontáže</b>						
1	PC001	Kabel do 4x16	m	49	0,00	0,00	55,00	2 695,00
2	PC002	Odvoz na skládku, odborná likvidace	ks	1	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		<b>Demontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>4 345,00</b>
		<b>HRM11 2.pole - doplnění</b>						
		JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"						
3	PC003	32B/3	ks	1	817,00	817,00	198,00	198,00
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA						
4	PC004	RCBO 10B/0,03/2P, TYP A	ks	1	750,00	750,00	198,00	198,00
5	PC005	RCBO 16B/0,03/2P, TYP A	ks	2	1 099,00	2 198,00	198,00	396,00
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)						
6	PC006	CY 6 mm2	m	4	23,00	92,00	28,00	112,00
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
7	PC007	Uprava stavajícího zařízení	hod	2	0,00	0,00	550,00	1 100,00
		<b>HRM11 2.pole - doplnění - celkem</b>				<b>3 857,00</b>		<b>2 004,00</b>
		<b>Svítlidla</b>						
8	PC008	Svítlidlo s kovovou mřížkou "želva", 230V, E27 max 60W, IP54	ks	3	550,00	1 650,00	330,00	990,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
		<b>Svítlidla - celkem</b>				<b>1 650,00</b>		<b>990,00</b>
		<b>Elektroinstalační materiál</b>						
		VYPÍNAČE NA POVRCH, IP54, 230V, 10A, kompletní						
9	PC009	Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	2	253,00	506,00	66,00	132,00
		Zásuvka na povrch IP54, 16A, 230V						
10	PC010	Zásuvka 230V/16A (1P+N+PE)	ks	1	176,00	176,00	66,00	66,00
		Přímotop 230V,						
11	PC011	Nástěnný přímotop 230V, 3,0kW, vlastní prostorový termostat	ks	1	4 730,00	4 730,00	550,00	550,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
12	PC012	CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	15	16,00	240,00	33,00	495,00
13	PC013	CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	49	16,00	784,00	33,00	1 617,00
14	PC014	CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	70	26,00	1 820,00	33,00	2 310,00
15	PC015	CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup> , pevně	m	49	107,00	5 243,00	44,00	2 156,00
		TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST						
16	PC016	1420 d 20 mm, pevně	m	20	6,00	120,00	33,00	660,00
17	PC017	1440 d 40 mm, pevně	m	15	23,00	345,00	33,00	495,00
		KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE						
18	PC018	75x75 mm	ks	4	102,00	408,00	66,00	264,00
		<b>Elektroinstalační materiál - celkem</b>				<b>14 372,00</b>		<b>8 745,00</b>
		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	221 613	PSG aréna
O:	SO 01	Výměna výtahu a oprava schodiště
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
19	PC019	S ostatními profesemi	hod	1	0,00	0,00	550,00	550,00
		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK						
20	PC020	Revizni technik	hod	4	0,00	0,00	990,00	3 960,00
		Nepředvíratelné události						
21	PC021	např. poškození zařízení při demontáži, poškození funkčního kabelu...	hod	4	0,00	0,00	4 180,00	16 720,00
		<b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>21 230,00</b>
		<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>19 879,00</b>		<b>37 314,00</b>