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Řízení letového
provozu

České republiky

SMLOUVA o DÍLO

„Upgrade DB serverů MS-SQL v zóně MIS“

uzavřená podle § 2586 a následujících ve spojeni s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva&quot
;)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik, (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, ředitelem Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb

(DPLR)

kjednání ve věcech technických oprávněný: XXX
X

XXX XXXX

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371
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(dále jen „objednatel&quot;)

a

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

se sídlem: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

zastoupená: RNDr. Petrem Koželou, jednatelem

IČO: 46992308

DIČ: CZ46992308
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(dále jen „zhotovite|&quot;),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“).
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Preambule

Objednatel poptává od zhotovitele vytvoření díla pod názvem „Upgrade DB sewerů MS-SQL

v zóně MIS“ (dále jen „dílo“), jehož předmětem je provedení zásadního technologického upgrade

příslušné části serverové lT infrastruktury zóny MIS v lATCC Jeneč.

Zhotovitel stvrzuje, že disponuje vlastnostmi a schopnostmi umožňujícími mu poskytovat

objednateli dílo v nejvyšší dostupné kvalitě a že je schopen a bude jednat se znalostí a pečlivostí,

která je s předmětem jeho činnosti, resp. sjeho povoláním či stavem obvykle spojena, že splňuje

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky v ní obsažené

Předmět smlouvy

Celé dílo bude provedeno vrozsahu uvedeném vPříloze č.1, a to ve čtyřech na sebe

navazujících ucelených realizačních fázích (dále jen „fáze“)
- v následujícím členění:

Fáze 1: Dodávka potřebného HW a SW vybavení a vypracování

detailního implementačního plánu

Fáze 2: instalace a konfigurace systému v lT prostředí

objednatele včetně otestování funkčnosti zajištění vysoké dostupnosti

jednotlivých částí systému

Fáze 3: Napojení systému na zálohovací a monitorovací

infrastrukturu objednatele, návrh postupů pro obnovu dat po havárii

HW, vypracování související technické dokumentace včetně D/R

postupů

Fáze 4: Postimplementační podpora pro potřeby vlastního převodu

provozních databází MS-SQL na nové servery

Zhotovitel prohlašuje, že všechny SW komponenty užité pro zhotovení díla budou kompatibilní

se stávajícím lT prostředím objednatele a tyto komponenty nebudou nadměrně zatěžovat

systémové zdroje. Dodaný SW je standardní, tzv. „krabicový“, určený pro širokou distribuci.

Zhotovitel poskytuje kpředávanému SW nevýhradní licenci, tj. právo kužití SW stím, že

Objednatel se na základě této smlouvy stává oprávněným uživatelem dodaného SW. Zhotovitel

dále touto smlouvou poskytuje objednateli licenci k užití know-how, jakož k jiným nehmotným

statkům, které vzniknou na základě této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli související technickou a provozní dokumentaci ke

zprovozněné nové konfiguraci interního e-mailového systému objednatele, která je nutná

k převzetí a řádnému užívání díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy cenu ve výši a

za podmínek stanovených v článku 4 této smlouvy.

4 Cena a platební podmínky

4.1

4.2

Cena kompletního díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena

díla zahrnuje celý rozsah díla tak, jak je uvedeno v předchozím bodě 3.1 článku 3 smlouvy, dále

licenci k užití SW, know-how a zpracování odpovídající dokumentace. Celková dohodnutá cena

kompletního díla, které je specifikováno v článku 3 této smlouvy a jehož kalkulace je uvedena

v Příloze č .2 smlouvy, je sjednána smluvními stranami jako cena pevná a činí:

3 498 300 Kč (bez DPH)

(slovy: třimilíonyčtyřistadevadesátosmtisÍctřista korun českých bez DPH).

XXXX XXXXXXXXXXX XXX
XX

XXXXXXX XXXXX
X

XXX
X

X
X

XXXXXXX XX
X

XXXXX
X

XXXXXXXXXXX
X

XXXXX
X

XXXX
XX

XXXX X XXX XXX XX

XXXX X XXX XXX XX

XXXX XXX XXX XX

XXXX X XXX XXX XX

Cena kompletního díla ceny jednotlivých fází jsou stanoveny jako ceny bez DPH.
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4.3

4.4

4.5

4.6

7.2

7.3

7.4

7.5

K uvedeným Částkám bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Platby objednatele budou uskutečněny na základě vystavených faktur
-

daňových dokladů

zhotovitelem (dále jen „faktura&quot
;)

po předání každé jednotlivé fáze, což bude potvrzeno

předávacím protokolem o řádném předání a převzetí příslušné fáze díla. Předávací protokol o

předání a převzetí příslušné fáze musí být podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních

stran. Splatnost faktur je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení

objednatelem. Faktury
-

daňové doklady musí splňovat náležitosti dané zákonem o DPH, jinak

budou zhotoviteli vráceny.

V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání

objednatelem a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či

doplněné faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den

po odeslání.

Faktury s odvoláním na číslo smlouvy objednatele musí být zaslány na adresu ŘLP ČR,
s.p.,

Navigační 787, 252 61 Jeneč.

Cena uvedená včlánku 4, odstavce 4.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené

s provedením díla podle této smlouvy. Jakákoliv změna ceny může být provedena výhradně

písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami, přičemž musí být

dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje předat objednatelí řádně provedené dílo uvedené v článku 3 této smlouvy

po jednotlivých fázích v následujících termínech:

Fáze 1: nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy,

Fáze 2: nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy,

Fáze 3: nejpozději do 6 měsíců po podpisu smlouvy,

Fáze 4: nejpozději do 9 měsíců po podpisu smlouvy (termín pro předání a převzetí kompletního

díla).

Místo plnění

Místem provádění díla, jakož místem jeho předání objednatelí v termínech uvedených v odst.

5.1 této smlouvy je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Přejímajícím za
ŘLP ČR,

s.p. bude XXX
X

XXX XXXX
X

Záruka a odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne záruku na dílo provedené podle této smlouvy v délce 12 (dvanácti) měsíců

ode dne převzetí kompletního díla (tj. předání Fáze 4) objednatelem. Plnění záruky bude probíhat

v místě plnění díla.

Objednatel oznámí vady bránící plnohodnotné provozní použitelnosti díla vždy písemně, a to

prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele nebo telefonicky

nebo e-mailem na kontaktní místo zhotovitele.

Telefonní číslo zhotovitele je: XXXX XXXXXXXXXX

E-mailová adresa zhotovitele je: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonické nahlášení bude dodatečně písemně potvrzeno na uvedenou e-mailovou adresu.

Zhotovitel je povinen vést písemnou evidenci o tom, kdy byla závada oznámena, s uvedením

data, hodiny a jména zaměstnance zhotovitele, který oznámení o závadě přijal. Zhotovitel je

povinen zahájit odstraňování závady nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení závady.

Opravy díla bude zhotovitel provádět v době záruky bezplatně.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržením provozních

podmínek, nedodržením předepsaných postupů a návodů k použití.

V případě, že zhotovitel nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této smlouvě, je
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7.6

7.7

7.8

8.2

8.3

8.4

9.2

10

10.1

10.2

objednatel oprávněn sám odstranit závadu nebo sjednat odstranění závady třetí osobou. Náklady

spojené s odstraněním závady nese zhotovitel.

V případě závady v záruční době se doba záruky prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo nebo

jeho část z toho důvodu mimo provoz. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady a datum

převzetí díla nebo jeho Části po opravě.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2615 a

následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

Odpovědnost za právní vady díla provedeného podle této smlouvy nese zhotovitel a tato

odpovědnost není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat podmínky objednatele ohledně režimu vstupu

a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Zhotovitel jako zaměstnavatel při

provádění prací podle této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými

zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré

škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými

osobami vykonávajícími práci vjeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí

činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a

neprodleně o tom informovat objednatele.

Zhotovitel garantuje, že dílo bude funkční a fungující, bude provedeno na nejvyšší úrovni

vsouladu snejmodernějšími technologickými postupy, při maximálním využití zkušeností,

znalostí a odborných kapacit a bude splňovat požadovanou kvalitu, funkčnost, výkonnost a

sjednané vlastnosti, jakož kompatibilitu se stávajícím datovým prostředím objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že implementací zhotoveného a dodaného díla nebude překročena

výkonnost již používaného hardware objednatele a výkonnost již používaného operačního

systému objednatele, Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s předpisy, které

se na dané dílo vztahují.

Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčeniivost o veškerých důvěrných

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s dílem alnebo touto smlouvou dozvěděl, zejména o všech

údajích a informacích, které mu byly objednatelem poskytnuty.

Povinnosti objednatele

Objednatel na vyžádání umožní zhotoviteli přístup na pracoviště, kde bude probíhat realizace díla

a jiné aktivity související s prováděním dila podle smlouvy.

Objednatel předá nebo zprostředkuje předání nezbytně nutných technických informací

o zařízeních, systémech a službách, které maji součinnost se systémem a jejichž dosažitelnost

je podmínkou provedení díla podle smlouvy.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, předáním a převzetím kompletního dila

v místě plnění, což bude potvrzeno předávacím protokolem o řádném předání a převzetí

kompletního díla (tj. převzetí fáze 4), který podepíší obě smluvní strany. Kromě toho sjednávají

smluvní strany převzetí fází až 3 na základě předávacího protokolu o předání a převzetí fáze

až 3. Podmínkou pro převzetí díla jako celku je provedení příslušných akceptačních testů a jejich

odsouhlasení ze strany objednatele. Návrh testovacího plánu zpracuje zhotovitel a zašle

objednateli k odsouhlasení nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným termínem předání a

převzetí fáze 4. Objednatel je oprávněn vyžádat si doplnění plánu testů o další konkrétní testy,

pokud to bude považovat za účelné pro ověření kompletní funkčnosti díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po ukončení instalace a testování funkční, bude odpovídat

specifikaci plnění dle této smlouvy a předkládané dokumentace a bude kompatibilní se stávajícím

prostředím objednatele.
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11

11.1

12

12.1

12.2

&#39;
12.3

12.4

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlastnické právo k hmotným částem díla (dokumentace včetně dílčích verzí dokumentací,

přípravných podkladů, závěrečných zpráv ostatních podkladů a informací s tim souvisejících)

provedeného podle smlouvy, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podepsání

předávacího protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla (fáze 4) oběma smluvními

stranami. Nebezpečí škody přechází na objednatele spolu s vlastnickým právem.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném ve

smlouvě, avšak zhotovitel nedodrží termín předání kompletního díla (tj. fáze 4) uvedený v odst.

5.1 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny

kompletního díla uvedené v bodě 3.1 smlouvy za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad během záruční doby

stanovené v odst. 7.2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05% z ceny kompletního díla za každý započatý den prodlení.

Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty

se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta

vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkově újmy plati příslušná ustanovení občanského

zákoníku. Majetkové újma se nahrazuje vpenězích, nedohodnou-Ii se strany vkonkrétním

případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností zhotovitele ke vzniku

újmy na pověsti nebo obchodní firmě objednatele či kjiné nemajetkově újmě, uhradí zhotovitel

objednateli přiměřené zadostiučinění.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen předmět smlouvy zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy,

manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Zhotovitel je odpovědný za

škodu způsobenou vadným balením.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy je v souladu s předpisy, které se na daný předmět

smlouvy vztahují.

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat podmínky objednatele ohledně

režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že realizací této smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob a

zhotovitel má právo dodat objednateli předmět smlouvy a převést na objednatele veškerá

práva s tím spojená s ohledem na autorská práva. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající

jde k tíži zhotovitele, který odpovídá za škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení.

Uveřejňování

Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

znění pozdějších předpisů. Poskytovatel/Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednáte! je povinen

poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů.

Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím veškeré informace obsažené

v příloze č. 2, a proto nebude tato příloha uveřejněna.

Bezpečnost v civilním letectví

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomi, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit

informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost vcivilnim letectví, a to z důvodu
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14
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16.1

požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních

předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních

služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního

letectví před protiprávními činy. Zhotovitel nesmi zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit

informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nebude provádět práce v

souladu se smlouvou a/nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem,

že tato skutečnost výrazně ovlivní kvalitu díla nebojeho termín. Objednatel za podstatné porušení

smlouvy s možností okamžitého odstoupení považuje:

opakované neodstranění vady nebo případ zjištění právních vad díla,

-
porušení povinností dle bodů 8.1 a 8.4 smlouvy, pokud po předchozím písemném upozornění

nedošlo k nápravě,

-
zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti ze smlouvy po dobu delší než 30 dní a

přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění v délce

alespoň 7 dnů od doručení upozornění zhotoviteli, povinnost nesplnil,

-
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence.

V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této

smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní

straně.

Je-li dán důvod pro odstoupení, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v plném

rozsahu, a to když zhotovitel již částečně z této smlouvy plnil.

Objednatel může do tří měsíců od předčasného ukončení této smlouvy rozhodnout, že se zrušení

této smlouvy nevztahuje na tu část do té doby dodaného plnění, která má dle uvážení objednatele

pro něj samostatný ekonomický smysl a kterou se rozhodne si ponechat. V takovém případě

zhotovitel není povinen vracet přijatou část ceny odpovídající ceně části plnění, kterou si

Objednatel ponechal, a nebyla-li dosud tato část ceny uhrazena, náleží zhotovitelovi úhrada za

tuto část plnění. Ve vztahu k objednatelem ponechaně části plnění se má za to, že smlouva

zanikla splněním.

Vpřipadě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí

Objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.

Vyšší moc (vis maior)

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo vdůsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a

neodvratitelných události, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této

smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto

okolnostech vzájemně informovat.

Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužuji o dobu, po kterou prokazatelně trvá

okolnost vylučujíci odpovědnost.

Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může

kterákolív ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají

tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodně obohacení.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním

 
Strana z



evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:235/2016/|S/130 Smlouva o dílo

evidenční číslo smlouvy 929

 

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

ujednáním, a to ve formě dodatku ktéto smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem

jejího zveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska

náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se

uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se

řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění kpodnikání vrozsahu plnění této

smlouvy, a že při provádění díla bude postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel odpovídá za škodu

způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností pokud není stanoveno

v této smlouvě jinak.

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

obdrží dva výtisky.

Smlouva má 7 stran a 2 přílohy, které jsou její nedílnou součástí.

Příloha č.
-

Technická specifikace

Příloha č. 2
-

Kalkulace ceny
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