

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170053
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 133160063
Název akce: VD Mšeno, oprava mostku na konci vzduť III. nádrže

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574
Ing. Pavel Šenk, tel. 606 643 425, určený TDS
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: SANAP společnost s ručením omezeným
Adresa sídla: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Marcel Kříž, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Marcel Kříž, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Marcel Kříž
IČ: 41324714
DIČ: CZ41324714
Bankovní spojení: ČSOB Litoměřice, č.ú. 232205590/0300
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 565
Tel: 602 417 778
Fax: -
E-mail: info@sanap.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**VD Mšeno, oprava mostku na konci vzduť III. nádrže**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný projektant Ing. Radka Louthanová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Mšeno, oprava mostku na konci vzduť III. nádrže**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 5/2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.10.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.5.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1.195.055,- Kč,

slovy: jedenmilionjednostodevadesátpěttisícadesátpět korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný Magistrátem města Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního prostředí, sp.zn.: 327/2017/ODS/PDS/Šry, č.j. 16990/2017 ze dne 23.2.2017
 - Souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního prostředí, sp.zn. 714/2016/OSŽP/ROŽP/2, č.j. 69985/2016 ze dne 25.8.2016
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst.2.3., pís. a) body 4,5, pís. f) body 37,43
 - zcela článek 7. Bankovní záruka
 - zčásti článek 12. Předání díla, odst. 12.2, pís.c),e),f),m), odst.12.7

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V Litoměřicích dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Marcel Kříž
jednatel společnosti