
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004221423
č. zhotovitele 5007

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na

základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s. r. o.
Se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
Doručovací adresa: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Adamem Jourou, jednatelem společnosti
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 568 847 411
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,

- jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel.: 568 896 129,

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Mgr. Adam Joura, jednatel,
nebo Ing. Ondřej Vrba, jednatel,

- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla,
koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Ing. Ondřej Vrba, jednatel,
nebo Radek Zoňa, technik,
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Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí):
Ing. Ondřej Vrba,

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Lenka Eliášová, tel.: 568 896 129,

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA
II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):
„Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – dokončení“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb – položkového rozpočtu):
SO 01 Objekt se zázemím
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 Sadové úpravy
SO 03 – 2 Sadové úpravy následná péče
SO 04 Mobiliář
SO 05 Veřejné osvětlení

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace městského parku
Masarykovy sady – Hrádek ETAPA IV“, zak. c. 5/2019, „Revitalizace městského parku Masarykovy
sady – Hrádek ETAPA V, zak. č. 5/2019, a Revitalizace městského parku Masarykovy sady –
Hrádek ETAPA I Masarykova vyhlídka“, zak. č. 5/2019, zpracované atelierem Fabík s. r. o.,
Janouškova 215/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ 27735761 (dále jen „projektová
dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, etapa IV,
V a I Masarykova vyhlídka“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve
formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu
Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
díla a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:
- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby,

odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během

provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
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- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou 
zabezpečeny proti krádeži, 

- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty, popř. odkup a likvidaci ostatní 
nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4x tištěné, 1x na CD) za dodržení 
podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy 
města dle této vyhlášky, 

- geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
zhotovovaného díla. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“. 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 
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Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provádět následnou péči o zeleň a dřeviny. 
Následná péče vysázené zeleně a dřevin bude Zhotovitelem prováděna po dobu specifikovanou 
v článku III, odst. 1.  

Následná péče bude tedy prováděna pravidelně zejména formou výchovného řezu, tvarováním, 
zálivkou, hnojením, postřikem, ošetřením mechanických poranění, odplevelením a pravidelnou 
kontrolou pevnosti úvazku a kotvení atd. V případě odumření dřeviny (keře, stromu) bude tato 
dřevina nahrazena dřevinami stejného sortimentu, dle schválené projektové dokumentace. 
Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Přesný rozsah následné péče je podrobně definován projektovou dokumentací. 

Předmětem následné péče jsou veškeré práce, dodávky materiálu včetně všech souvisejících 
nákladů zhotovitele včetně vody pro zálivku a nákladů zhotovitele na dopravu. 

Následná péče bude probíhat dle požadavků platných Standardů péče o přírodu a krajinu 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na dokončovací a rozvojovou péči (blíže 
viz Seznam platných standardů). 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). 
Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 



 5

(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen 
na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), 
jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání 
této veřejné zakázky „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – 
dokončení“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je 
schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy 
v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění 
Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou 
Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  

 
Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků 
v následujících termínech: 

Termín zahájení díla od: 12.06.2023 

 Termín provedení díla do:  31.10.2023 

Termín plnění následné péče: Po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání 
a převzetí dokončeného díla 

III.2 Zahájením díla se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech 
vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem 
dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem. 
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III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou 
moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna 
termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla 
a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.5 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč a k. ú. Podklášteří), blíže viz projektová 
dokumentace. 

Článek IV – CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

 Cena bez DPH Kč 

Cena za realizaci prací bez následné péče 16.261.607,17 

Cena následné péče 210.392,83 

Cena za dílo celkem 16.472.000,00 

 
Slovy (cena bez DPH): šestnáctmilionůčtyřistasedmdesátdvatisíce korun českých 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2026. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, 
odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného 
provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně 
nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 
s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 
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IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2023, v aktuální cenové úrovni 
v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V – FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému 
Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol bude 
zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu 
MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek 
jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností 
na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností 
na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí 
obsahovat: 

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy, 
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy, 
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy, 
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet 

měrných jednotek, 
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za 

zbývající počet měrných jednotek. 

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří 
do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura 
neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
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 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím řízení. 

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není 
pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

V.9 Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně 
provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele 
převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném kalendářní čtvrtletí. Smluvní strany se 
dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne 
následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve 2 vyhotoveních. Pokud v konkrétním čtvrtletí 
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nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. 
Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že 
faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura 
doručena objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat 
na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté 
Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis 
fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.  

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat 
nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli 
na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury 
objednateli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
pracovních operací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze pracovní operace, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i pracovní operace, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

Fakturu za provedené pracovní operace může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát za uplynulé 
čtvrtletí a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za pracovní operace sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
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s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, 
dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu 
plnění. 

VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu 
má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.  

VI.13 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.14 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, 
že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty 
rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK, KNIHA ZÁZNAMŮ O PROVEDENÉ NÁSLEDNÉ PÉČI 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
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záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

VII.9 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést knihu podrobných záznamů 
o provedené následné péči obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli 
a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 
Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za realizaci sadových úprav vždy ten 
den, kdy byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za realizaci 
sadových úprav může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li osoba odpovědná za realizaci sadových úprav se záznamem o provedené následné 
péči, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, 
učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
záznamem souhlasí. 

Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchylují 
od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také 
zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny 
v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn 
následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení 
a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele 
doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních 
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dnů od vyzvání Zhotovitelem. 

Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné 
péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným 
osobám. Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy 
a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být 
vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele 
bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné 
péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli jako součást protokolárního předání.  

 Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací. 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 
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Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 
osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, 
je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou 
v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří 
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje 
se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do aleje. 
Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu 
s platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla. 

Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických 
termínech. 

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat 
původnímu, dle schválené projektové dokumentace. 

Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s platnými 
Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly vysazené 
stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče 
odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní 
či ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby 
pro poskytování následné péče, bude toto ponecháno. 

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu použitého mlatu (musí se jednat 
o mlat v přírodní barvě). Zhotovitel je oprávněn zahájit pokládku mlatového povrchu 
až po písemném odsouhlasení konkrétní barvy mlatu Objednatelem. 

Před zahájením pokládky komunikace z kamenných odseků je zhotovitel povinen dodat 
vzorek použitého kamene a způsobu kladení, práce na pokládce komunikace je možné 
zahájit až po odsouhlasení vzorku vč. způsobu kladení Objednatelem a pracovníkem 
Národního památkového ústavu. 

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ 
Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, 
odboru životního prostředí, odboru školství a kultury – úsek památkové péče, a 
odborných pracovníků NPÚ Telč) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a 



 14

stožáry veřejného osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). 
Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich 
písemném odsouhlasení objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel 
je oprávněn požadovat předložení vzorků. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 
- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 
pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud 
tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí 
ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
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doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných 
se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud 
se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP 
je povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti 
přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid 
a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 
hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin 
do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů 
a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména 
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).  

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla 
a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména 
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prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně 
na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. 
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami 
a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
místa provádění díla; a 

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.  

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost 
Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, 
tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 
ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla. 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních 

komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
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průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče 
také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl 
dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený 
s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), 
a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.  

V rámci následné péče bude vždy po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická 
kontrola plnění následné péče za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 
3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce 
vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají 
případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění 
následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou 
odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické 
lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených 
Objednatelem. 

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby 
včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové 
kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel 
písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu 
do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatelem Zhotoviteli doporučenou zásilkou, 
nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší 
vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle 
podmínek stanovených Objednatelem.  

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel 
oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li 
se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak. 

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, 
že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen 
o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne. 

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy 
záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, 
na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 
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Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. 
III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

− zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 
jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

− dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré 
a 1x v digitálním zpracování na CD, 

− geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 
zpracované ve 4 vyhotoveních a 1x na CD, 

− akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 
závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

− geometrický plán v 4 listinných vyhotoveních, 

− průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD), 

− stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

− certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

− veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 
tohoto řízení. 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem. 
 
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane 
až při kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, 
že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
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do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny 
při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele 
ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku 
III., odst. 1) a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této 
smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis 
předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, 
nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy. 

X.8 Následná péče 
Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, 
kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí 
odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou 
následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném 
stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou 
následnou péči přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne 
provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 
tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů 
o provedené následné péči. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu „SO 03 
Sadové úpravy“ za něž poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání 
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a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil). Na stavební objekt „SO 03 - 2 Sadové úpravy následná péče“ Zhotovitel poskytuje 
záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění 
v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem),  

je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, 
ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění 
pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího 
upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel 
na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace 
prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě 
odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. 
Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud 
se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K 
platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních 
této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva 
z této smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení 
označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, 
odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 
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XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, 
 Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 
- vstup Zhotovitele do likvidace, 
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 
- zánik Zhotovitele bez likvidace, 
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

smlouvy, 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího 
předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho 
důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 



 23

jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 

minimálně 10.000.000 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV – VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem 
ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 

výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
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mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu 
(tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 

až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) 
do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené 
v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy). 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 



 25

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).   

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na 
náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 27 stranami 
textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
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smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, 
se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVIII.10  Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti 
(např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 21/11/RM/2023 ze dne 10.05.2023. 

 

V Třebíči dne        V Praze dne 

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

Město Třebíč   ARCHEON Stavby s. r. o. 

 

 

 

_______________________    ________________________ 

Miloš Hrůza       Mgr. Adam Joura  
místostarosta      jednatel  



RTS

Krycí list zakázky
 

Stavba : 2023_13_PO REV. MċSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY DOKONýENÍ

Objednatel : IýO :
DIý :

Rozpoþtové náklady

Základ pro DPH 0 %
DPH 0 %
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektĤ a provozních souborĤ

ýíslo a název objektu / provozního souboru Celkem
Základ DPH 0 

%
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 

21 %
01 5,0% 826 365 0 0 826 365
SO01 33,4% 5 501 347 0 0 5 501 347
SO02 24,6% 4 052 685 0 0 4 052 685
SO03 5,9% 975 320 0 0 975 320
SO03-2 1,3% 210 393 0 0 210 393
SO04 8,0% 1 325 051 0 0 1 325 051
SO05 21,7% 3 580 839 0 0 3 580 839

z

Celkem za stavbu 100,0% 16 472 000 0 0 16 472 000

Poznámky uchazeþe k zadání

3 459 120,00

0,00
0,00
0,00
0,00

16 472 000,00

MOBILIÁě
VEěEJNÉ OSVċTLENÍ

19 931 120,00

OPN a VRN
OBJEK SE ZÁZEMÍM
KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
SADOVÉ ÚPRAVY
NÁSLEDNÁ PÉýE
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 OPN a VRN
Rozpoþet (þást objektu) 01 OPN a VRN

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 01 Vytyþení stavby soubor 1,00 45 000,00 45 000,00

2 02 Vytyþení inženýrských sítí soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
3 03 Vybudování zaĜízení staveništČ soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

4 04 Provoz zaĜízení staveništČ soubor 1,00 146 000,00 146 000,00

5 05 OdstranČní zaĜízení staveništČ soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

6 06 Doþasné dopravní znaþení kpl 1,00 30 000,00 30 000,00
7 07 Koordinaþní þinnost kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
8 08 Ochranana stávajících inženýrských sítí kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

9 09 Bezpeþnostní a hygienická opatĜení na staveništi kpl 1,00 70 000,00 70 000,00

10 10 Zkoušky a revize kpl 1,00 35 000,00 35 000,00
11 12 Dokumentace skuteþného provedení ks 1,00 75 000,00 75 000,00

12 13 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení  a 
geometrický plán. soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

13 14 Výrobní dokumentace ks 1,00 45 000,00 45 000,00

14 15 Fotodokumentace soubor 1,00 1 015,10 1 015,10

y 1 Zemní práce 627 015,10
x VN Zemní práce

15 005123010R Ztížené podmínky pĜí realizaci Soubor 1,00 199 350,00 199 350,00

y VN Zemní práce 199 350,00
z Celkem za objekt 826 365,10

��

����Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli.

����Poþet vyhotovení dle smlouvy o dílo

VZTAHUJE SE ZEJMÉNA NA VŠECHNY OBJEKTY MASARYKOVY VYHLÍDKY, ALE I K OSTATNÍM OBJEKTģM 

����Náklady na provedení skuteþného zamČĜení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zmČny do katastru nemovitostí.

Položkové zadání 

����Geodetické zamČĜení rohĤ stavby, stabilizace bodĤ a sestavení laviþek.

Vyhotovení protokolu o vytyþení stavby se seznamem souĜadnic vytyþených bodĤ a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
����výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zĜízením pĜípojek energií k objektĤm zaĜízení staveništČ, vybudování pĜípadných mČĜících odbČrných 
����míst a zĜízení, pĜípadná pĜíprava území pro objekty zaĜízení staveništČ a vlastní vybudování objektĤ zaĜízení staveništČ.

Náklady na vybavení objektĤ zaĜízení staveništČ, ostraha staveništČ,  náklady na energie spotĜebované dodavatelem v rámci 
provozu zaĜízení staveništČ, náklady na potĜebný úklid v prostorách zaĜízení staveništČ, náklady na nutnou údržbu a opravy 

����na objektech zaĜízení staveništČ a na pĜípojkách energií.

OdstranČní objektĤ zaĜízení staveništČ vþetnČ pĜípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchĤ 
����po odstranČní zaĜízení staveništČ a úklid ploch, na kterých bylo zaĜízení staveništČ provozováno.

���

ZajištČní všech podkladĤ ke kolaudaci stavby. Náklady na ztížené podmínky provádČní tam, kde jsou stavební práce zcela 
nebo z þásti omezovány provozem jiných osob. Režijní náklady stavby vyplývající z plnČní podmínek uvedených ve smlouvČ 

����o dílo napĜ. pojištČní stavby, bankovní záruky.

���

��

����Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli.

����Poþet vyhotovení dle smlouvy o dílo

���
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 OPN a VRN
Rozpoþet (þást objektu) 01 OPN a VRN

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

Poznámky uchazeþe k zadání
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, pĜemístČní do 50 m 

m3 55,00 118,23 6 502,65

y 1 Zemní práce 6 502,65
x 799 Ostatní
2 799R001 PHP práškový ks 1,00 1 517,09 1 517,09

y 799 Ostatní 1 517,09
x 1 Zemní práce
3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNċ 

m3 29,79 608,63 18 131,09
4 132201119R00 PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNċ 

m3 29,79 205,53 6 122,74
5 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 32,77 308,36 10 104,65

32,77

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m 
m3 32,79 302,26 9 911,11

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pĜes 2m 
m3 29,79 19,83 590,74

8 181101111R00 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním - ruþnČ m2 200,00 63,04 12 608,00

9 181301102R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 
m2 366,67 74,36 27 265,34

366,67

10 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, þ. dle katal. odp t 53,62 429,00 23 003,84

y 1 Zemní práce 107 737,49
x 2 Základy a zvláštní zakládání

11 210220021R00 Vedení uzemĖovací v zemi FeZn do 120 mm2 vþ.svorek 
m 87,00 71,39 6 210,93

12 212561111R00 VýplĖ odvodĖov. trativodĤ kam. hrubČ drcen. 16 mm 
m3 10,80 1 394,09 15 056,17

13 271531113R00 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 
m3 4,39 1 803,61 7 921,46

14 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 5,32 3 106,30 16 528,62

15 273351215R00 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 4,32 956,78 4 133,29

16 273351216R00 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 4,32 143,72 620,87

17 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí KH 20, drát 
d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm t 0,14 53 225,58 7 488,84

18 274272130RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplĖ 
tvárnic betonem C 16/20 m2 6,95 1 689,41 11 741,40

19 274313511R00 Beton základových pasĤ prostý C 12/15 m3 11,34 2 965,16 33 624,91

20 274354042R00 BednČní prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m kus 1,00 821,85 821,85

Položkové zadání 

Sejmutí ornice s pĜemístČním na vzdálenost do 50 m, 

29,7900*1,1

S PěESUNEM PO STAVENIŠTI  DLE POŽADAVKU  INVESTORA   - 
DOPRAV A NALOŽENÍ DO 500 M:55/0,15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21 274361821R00 Výztuž základových pasĤ z betonáĜské oceli  B500B 
t 0,02 60 975,56 1 506,10

22 212850002RA0 Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 125 mm 
m 28,80 1 231,72 35 473,54

y 2 Základy a zvláštní zakládání 141 127,97
x 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 311271186RT1 Zdivo z tvárnic pero - drážka tl. 250 mm tvárnice , 599 x 
249 x 250 mm m2 67,56 1 941,40 131 160,98

24 311419811R00 Izolace perimetrickými deskami tl. 70 mm, nopová folie
m2 28,80 987,76 28 447,49

25 317121047R00 PĜeklad nenosný pórobetonový, svČtlost otvoru do 1 m
kus 1,00 837,15 837,15

26 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ do þ. 12 vþetnČ 
dodávky profilu I þ. 12 t 0,12 62 267,15 7 185,63

27 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ. 14 - 22 vþetnČ 
dodávky profilu I þ. 18 t 0,18 61 197,46 10 721,79

28 342255022RT1 PĜíþky z desek tl. 75 mm desky, 599 x 249 x 75 mm
m2 2,86 809,59 2 311,38

29 342255026RT1 PĜíþky z desek  tl. 125 mm desky , 599 x 249 x 125 mm
m2 17,55 1 143,78 20 073,34

30 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 8,78 938,49 8 239,94

31 342264098RT2 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2 m2 8,78 244,34 2 145,31

32 347013111RZ1 PĜedstČna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol 
bez dodávky izolace m2 9,79 804,14 7 870,52

33 59321897R PĜeklad nenosný  75-1250 kus 1,00 694,96 694,96

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 219 688,49
x 4 Vodorovné konstrukce

34 417321414R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 25/30 
m3 2,16 4 139,74 8 941,84

35 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 35,00 467,35 16 357,25

36 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 35,00 113,59 3 975,65
37 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli B500B t 0,22 63 402,81 13 695,01

38 622473187RT2 PĜíplatek za okenní lištu (APU) - montáž vþetnČ dodávky 
lišty m 10,40 54,90 570,96

y 4 Vodorovné konstrukce 43 540,71
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

39 602011141R00 Štuk na stČnách vnitĜní, ruþnČ m2 49,08 147,03 7 216,23
40 602016191R00 Penetraþní nátČr stČn m2 50,00 63,44 3 172,00
41 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 15,96 55,52 886,10
42 612409991RT2 ZaþištČní omítek kolem oken,dveĜí apod. s použitím suché 

maltové smČsi m 10,40 112,66 1 171,66
43 612481211RT8 Montáž výztužné sítČ(perlinky)do stČrky-vnit.stČny vþetnČ 

výztužné sítČ a stČrkového tmelU

m2 108,37 287,69 31 176,97
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 43 622,96
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

44 602011182R00 StČrka na stČnách akrylátová barevná m2 67,56 359,49 24 287,14

45 602011191R00 Podklad.nátČr stČn pod tenkovr.omítky m2 68,00 77,23 5 251,64

46 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 15,96 55,58 887,06

47 622325519RV1 Zateplovací systéM, sokl, XPS tl. 50 mm zakonþený 
stČrkou s výztužnou tkaninou m2 7,20 961,02 6 919,34

48 622471317R00 NátČr nebo nástĜik stČn vnČjších, složitost 1 - 2 m2 67,56 261,75 17 683,83
49 622481211RT8 Montáž výztužné sítČ(perlinky)do stČrky-vnČj.stČny vþetnČ 

výztužné sítČ a stČrkového tmelu

m2 67,56 314,64 21 257,08

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 76 286,09
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

50 632411105R00 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm m2 33,10 390,77 12 934,49

51 632443111R00 PotČr  , plocha do 100 m2, tl. 50 mm m2 33,10 397,95 13 172,15

52 632443112R00 PotČr  do 100 m2, pĜípl. zkd 5 mm m2 62,22 32,23 2 005,35

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 111,98
x 64 VýplnČ otvorĤ

53 64-01T00 D+M ocelových bezfalcových dveĜí, rozmČr 900x2100 mm, 
hladké, ozn. D1 kus 1,00 36 365,00 36 365,00

54 64-02 D+M ocelových bezfalcových dveĜí, rozmČr 900x2100 mm, 
hladké, ozn. D2, vþ. ocelové zárubnČ

ks 2,00 36 365,00 72 730,00
55 64-03 D+M hliníkových dveĜí, rozmČr 1000x2100 mm, izolaþní 

dvojsklo, ozn. D3 ks 2,00 64 614,00 129 228,00
56 64-04 D+M hliníkových skládacích dveĜí, rozmČr 3600x2100  

mmizolaþní dvojsklo, ozn. D4 kus 1,00 187 100,00 187 100,00

y 64 VýplnČ otvorĤ 425 423,00
x 94 Lešení a stavební výtahy

57 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 50,00 139,50 6 975,00

58 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 43,20 211,48 9 135,94

y 94 Lešení a stavební výtahy 16 110,94
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

59 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 33,10 131,21 4 343,05

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 4 343,05
x 96 Bourání konstrukcí

60 96R06 ODSTRNċNÍ STÁVAJÍCÍH HRACÍCH PRVKģ KPL. 1,00 22 441,65 22 441,65

y 96 Bourání konstrukcí 22 441,65
x 99 Staveništní pĜesun hmot

- ODSTRANċNÍ KOVOVÍCH BRANEK 2 KS 

- ODSTRANċNÍ HRACÍHO BETONOVÉHO STOLU 

- ODSTRANċNÍ PRVKģ SETU STÁVAJÍCÍHO DċTSKÉHO HěIŠTċ 

- VýETNċ LIKVIDACE 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

61 998011001R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 6 m t 123,37 320,78 39 573,02

y 99 Staveništní pĜesun hmot 39 573,02
x 711 Izolace proti vodČ

62 711471051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše vod vþetnČ 
dodávky fólie tl. 1,5 mm m2 42,23 554,40 23 412,31

63 711472051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše svi vþetnČ 
dodávky fólie tl. 1,5 mm m2 14,40 625,90 9 012,96

64 711491171RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše vod vþetnČ 
dodávky textilie m2 42,23 96,58 4 078,57

65 711491172RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše vod vþetnČ 
dodávky textilie m2 42,23 109,78 4 636,01

66 711491271RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše svi vþetnČ 
dodávky textilie m2 14,40 146,85 2 114,64

67 711491272RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodČ, na ploše svi vþetnČ 
dodávky textilie m2 14,40 171,60 2 471,04

68 711747288R00 Opracování prostupĤ, pĜíruba, kus 10,00 518,10 5 181,00

69 998711201R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 6 m 
% 550,37 4,48 2 465,64

y 711 Izolace proti vodČ 53 372,17
x 712 Živiþné krytiny

70 10371505R substrát pro zakládání stĜešních zahrad a vegetaþních 
stĜech s výškou vegetaþního substrátu

m3 7,80 2 996,40 23 371,92

7,80

71 631571010R00 ZĜízení násypu, podlahy nebo stĜechy, bez dodávky 
m3 7,80 889,90 6 941,22

7,80

72 711801002RT1 Hydroizolace pro zelené stĜechy vþ. dod. folie , textilie a 
par. zábr. m2 51,36 880,00 45 196,80

73 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovnČ vþetnČ dodávky fólie
m2 43,32 148,50 6 433,02

74 712391171RZ7 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10°, podklad 1 
vrstva - vþetnČ dodávky textilie m2 43,32 88,33 3 826,46

75 712964703R00 Zesílení koutĤ, rohĤ a hran fólií m 53,60 182,05 9 757,88

76 721234104RT1 Vtok stĜešní PP HL62.1H pro plochou stĜechu živiþný pás, 
záchytný koš vyhĜívaný D 75, 110, 125 kus 2,00 7 199,50 14 399,00

77 721273200RT3 Souprava ventilaþní stĜešní HL souprava vČtrací hlavice 
PP HL810  D 110 mm kus 2,00 1 062,60 2 125,20

78 998712201R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 
% 985,26 5,07 4 995,27

PěEDPOKLAD 

 

7,8

52*0,15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 712 Živiþné krytiny 117 046,76
x 713 Izolace tepelné

79 713121111RV4 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstv 
vþetnČ dodávky polystyren tl. 80 mm m2 33,10 331,09 10 959,08

80 713121211RT1 Montáž tepelné izolace podlah balkónĤ a lodžií, le vþetnČ 
dodávky spádových klínĤ tl. 40 mm m2 35,28 390,29 13 769,43

81 713141125R00 Montáž tepelné izolace stĜech, na lepidlo PUK, m2 35,28 146,61 5 172,40
82 713191100RT9 Položení separaþní fólie vþetnČ dodávky PE fólie m2 38,07 50,37 1 917,33

83 713191221R00 Dilataþní pásek podél stČn výšky 100 mm vþetnČ dodávky
m 41,80 32,31 1 350,56

84 998713201R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 682,65 1,69 1 153,68

85 28376380R Deska polystyrén EPS PERIMETER 80 1250x600x 80 mm
m2 38,81 394,55 15 311,70

y 713 Izolace tepelné 49 634,18
x 762 Konstrukce tesaĜské

86 60515835R hranol SM, konstrukþní, masivní, tl = 100,0 mm, š = 200 
mm, l = 5á000,0 mm, pro konstrukce nepohled.

m3 0,96 14 788,00 14 125,50
87 60726018R deska dĜevoštČpková tĜívrstvá pro prostĜedí vlhké,  strana 

nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 30,0 m

m2 41,84 809,55 33 867,69
88 762395000R00 Spojovací a ochranné prostĜedky pro stĜechy m3 2,01 2 169,58 4 368,67
89 762441113RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami 

vþetnČ dodávky desky OSB 3 N tl. 15 mm

m2 8,64 577,17 4 986,75

90 762822120R00 Montáž stropnic hranČných pl. do 288 cm2 m 54,00 98,41 5 314,14
91 763612231RT1 M.obložení stČn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo bez 

dodávky desek m2 2,75 211,92 583,20
92 763613232RT1 M.záklopu stropĤ z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. bez 

dodávky desek m2 35,28 181,01 6 386,03
93 998762202R00 PĜesun hmot pro tesaĜské konstrukce, výšky do 12 m 

% 485,37 11,51 5 586,60

y 762 Konstrukce tesaĜské 75 218,57
x 764 Konstrukce klempíĜské

94 764908303R00 Oplechování parapetĤ, rš 330 mm m 2,00 788,34 1 576,68
95 764908303RT1 Oplechování parapetĤ, rš 330 mm plech FOP/PO tl.0,5 

mm,barva hnČdá,cihlovČ þervená m 8,48 788,34 6 685,12
96 764908304R00 oplechování parapetĤ, rš 400 mm m 23,20 829,00 19 232,80

97 764908304RT1 oplechování parapetĤ, rš 400 mm plech FOP/PO tl.0,5 
mm,barva hnČdá,cihlovČ þervená m 29,50 853,52 25 178,84

98 764908304RT2 oplechování parapetĤ, rš 400 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm, 
ostatní barvy m 11,20 889,49 9 962,29

99 998764201R00 PĜesun hmot pro klempíĜské konstr., výšky do 6 m 
% 856,16 1,64 1 404,10

y 764 Konstrukce klempíĜské 64 039,83
x 766 Konstrukce truhláĜské
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

100 766-10 ModĜínového obkladu - vodorovné latČ 40x60 mm,  modĜín 
v pĜírodní úpravČ - bezbarvý olej m2 83,52 5 569,00 465 122,88

101 766-11 KUCHYĕSKÁ LINKA kpl. 1,00 44 544,50 44 544,50

102 998766201R00 PĜesun hmot pro truhláĜské konstr., výšky do 6 m 
% 3 568,30 1,79 6 387,26

y 766 Konstrukce truhláĜské 516 054,64
x 767 Konstrukce zámeþnické

103 767-01 D+M kompozitní profily JEKL 100x100x8 mm, délka  vþetnČ 
platle 25x25x12 mm, ozn. Z1, žárov m 140,00 1 270,45 177 863,00

104 767-02 M+D Kompozitní trubka 38/5mm m 120,00 280,72 33 686,40
105 767-03 D+M ocelového trámku JEKL 120x50x8 mm, + ocelová tyþ 

d60/8mm s navaĜ. horní a kotevní platlí tvaru

kus 4,00 8 326,35 33 305,40

106 767-04 D+M ocelového lankového systému - prĤmČr 6mm, nerez, 
délka 17600 mm, ozn. Z4, vþetnČ kotvících a

kus 12,00 3 850,00 46 200,00

107 767-21 D+M obklad podlahy z nerezového plechu tl. 3 mm, 
žebrovaný povrch m2 7,28 12 870,00 93 693,60

108 767-22 D+M obklad stČn z nerezového plechu tl. 1,5 mm, 
kartáþovaný povrch m2 32,79 6 325,00 207 365,13

109 767-31 D+M ocelové konstrukce okenice 1100x2150 mm, boþní  
vstup, z profilu U 40x60x4 vþ. pantĤ a kování

kus 2,00 13 970,00 27 940,00
110 767-31x D+M ocelové konstrukce okenice 3700x2150 mm, hlavní 

vstup, z profilu U 40x60x4 vþ.pantĤ, kování ks 1,00 25 300,00 25 300,00

y 767 Konstrukce zámeþnické 645 353,53
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

111 597642240R dlažba keramická š = 600 mm, l = 600 mm, h = 10,0 mm, 
povrch lesklý, pro interiér i exteriér m2 33,08 1 621,20 53 635,78

112 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 25,82 53,43 1 379,56
113 771130111R00 Obklad soklíkĤ rovných do tmele výšky do 100 mm 

m 17,50 134,10 2 346,75
114 771479001R00 ěezání dlaždic keramických pro soklíky m 17,50 106,21 1 858,68

115 771575119R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm 
m2 25,82 1 712,90 44 227,08

116 771577133R00 Lišta nerezová pĜechodová, stejná výška dlaždic m 0,80 499,38 399,50

117 781497131R00 Lišta nerezová ukonþovacích k obkladĤm m 17,50 891,32 15 598,10

118 998771201R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 641,48 13,97 8 961,48

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 128 406,93
x 781 Obklady keramické

119 597813602R obklad keramický š = 198 mm, l = 198 mm, h = 6,5 mm, pro 
interiér, barva svČtle šedá, mat m2 12,84 457,95 5 881,22

120 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 11,68 53,43 623,80

Aktualizace-PĤvodní název:

,

PĜesun hmot pro konstrukce truhláĜské v objektech, výšky do 6 m

 vþ. dodávky kotvícího roštu ze svislých latí 60x40 mm

PěESNÁ SPECIFIKACE VE VÝPISU TRUHLÁěSKÝCH PRVKģ 

 Z1, žárovČ zinkovaný+nátČr RAL 7016

 žárovČ zinkovaný+nátČr RAL 7016

 žárovČ zinkovaný+nátČr RAL 7016

 žárovČ zinkovaný+nátČr RAL 7016
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 01 OBJEKT SE ZÁZEMÍM

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

121 781415015R00 Montáž obkladĤ stČn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 
m2 11,68 759,39 8 865,88

122 781419701R00 PĜíplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové 
m2 11,68 322,18 3 761,45

123 781419705R00 PĜíplatek za spárovací hmotu-plošnČ,pórovin.obklad 
m2 11,68 5,29 61,76

124 781419711R00 PĜíplatek k obkladu stČn za plochu do 10 m2 jedntl 
m2 11,68 56,82 663,37

125 998781201R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 
% 359,35 2,30 826,51

y 781 Obklady keramické 20 683,99
x 783 NátČry

126 783626200R00 NátČr lazurovací truhláĜských výrobkĤ 2x lakování 
m2 66,69 195,61 13 044,84

y 783 NátČry 13 044,84
x 784 Malby

127 784161401R00 Penetrace podkladu nátČrem, 1 x m2 57,86 25,72 1 488,16
128 784165512R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 57,86 77,44 4 480,68

y 784 Malby 5 968,84
x M21 Elektromontáže

129 M21R001 TURNIKET WC KPL. 1,00 70 873,00 70 873,00

y M21 Elektromontáže 70 873,00
z Celkem za objekt 2 935 724,37

Poznámky uchazeþe k zadání

SPECIVIKACE VIZ PD 

Montáž obkladĤ vnitĜních z obkládaþek pórovinových pĜíplatky k položkám montáže obkladĤ vnitĜních z obkladaþek 
pórovinových pĜíplatek k obkladu stČn za plochu do 10 m2 jedntl
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 02 ZTI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
1 89-00VD Filtraþní šachta - DN 425 (komplet vþetnČ poklopu) 

ks 1,00 7 954,24 7 954,24
2 89-01VD Rev.šachta - dno KG 160 x 425 typ T (vþetnČ tČsnČní)

ks 1,00 4 221,95 4 221,95
3 89-04VD Plastový kónus ks 1,00 600,00 600,00

4 89-05VD Plastový poklop ks 1,00 713,45 713,45

5 89-06VD Šachtová roura 425 x 0,75 m ks 1,00 2 417,70 2 417,70
6 89-07VD TČsnČní šachtové roury a teleskopu 425 ks 1,00 249,50 249,50

y 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 156,84
x 13 Hloubené vykopávky
7 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ (vsak)

m3 8,50 413,60 3 515,60
8 131201209T00 PĜíplatek za lepivost - hloubení zapažených jam v hor.3 

(30%) m3 2,60 65,19 169,49
9 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNċ (vsak)

m3 5,70 461,50 2 630,55
10 131301209T00 PĜíplatek za lepivost - hloubení zapažených jam v hor.4 

(30%) m3 1,70 85,07 144,62
11 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNċ 

m3 27,00 568,05 15 337,35
12 132201219T00 PĜíplatek za lepivost, hloubení rýh 2000 mm, hor.3 , strojnČ 

(30%) m3 8,10 41,31 334,61
13 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNċ 

m3 18,00 736,63 13 259,34
14 132301219T00 PĜíplatek za lepivost, hloubení rýh 2000 mm, hor.4 , strojnČ 

(30%) m3 5,40 82,73 446,74

y 13 Hloubené vykopávky 35 838,31
x 15 Roubení

15 151101101R00 Pažení a rozepĜení stČn rýh - pĜíložné - hl.do 2 m  (vsak)
m2 19,20 142,80 2 741,76

16 151101111R00 OdstranČní pažení stČn rýh - pĜíložné - hl. do 2 m m2 19,20 28,89 554,69
17 151101301R00 RozepĜení stČn pažení - pĜíložné -  hl. do 4 m m3 14,20 70,27 997,83
18 151101311R00 OdstranČní rozepĜení stČn - pĜíložné - hl. do 4 m m3 14,20 15,68 222,66

y 15 Roubení 4 516,94
x 16 PĜemístČní výkopku

19 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (pĜebyteþná 
zemina) m3 18,90 135,27 2 556,60

20 162601102RT3 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 5000 m 
(pĜebyteþná zemina) m3 18,90 138,68 2 621,05

21 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
(pĜebyteþná zemina) m3 18,90 282,11 5 331,88

y 16 PĜemístČní výkopku 10 509,53
x 17 Konstrukce ze zemin

22 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky-sypanina na výšku pĜes  2m  
(pĜebyteþná zemina) m3 18,90 18,51 349,84

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 31,30 135,62 4 244,91
24 175101101T00 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny (kanalizace)

m3 8,00 622,24 4 977,92
25 175101109R00 PĜíplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 

(kanalizace) m3 8,00 368,56 2 948,48

y 17 Konstrukce ze zemin 12 521,15
x 19 Hloubení pro podzemní stČny a doly

26 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, þ. dle katal. odpadĤ 17 05 
04 t 18,90 400,40 7 567,56

Položkové zadání 

�Plastový kónus PAD 425

�Plastový poklop PAD 425
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 02 ZTI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 19 Hloubení pro podzemní stČny a doly 7 567,56
x 21 Úprava podloží a základ.spáry

27 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 12,00 112,05 1 344,60
28 213151121R00 Obalení vsakovacích blokĤ geotextílií m2 12,90 26,79 345,59
29 422-04VD Vsakovací blok - tČlo bloku - 800 x 800 x 320 mm ks 12,00 1 587,74 19 052,88
30 422-05VD Vsakovací blok - dno bloku - 800 x 800 mm ks 6,00 628,91 3 773,46
31 422-06VD Vsakovací blok - zakonþení bloku (2 ks) - 800 x pár 4,00 402,09 1 608,36
32 422-07VD Vsakovací blok - spojky bloku ks 23,00 20,00 460,00
33 422-08VD OdvČtrávací hlavice DN 100 ks 1,00 3 400,00 3 400,00
34 422-09VD Filtraþní geotextilie 200 g/m2 (+ 15 % pĜesahy) m2 14,80 41,15 609,02

y 21 Úprava podloží a základ.spáry 30 593,91
x 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

35 451572111T00 Obsyp potrubí z kameniva tČženého 0 - 8 mm (vodovod)
m3 5,60 1 338,96 7 498,18

36 451572111T00 Obsyp potrubí z kameniva tČženého 0 - 8 mm (vodovod)
m3 4,50 1 338,96 6 025,32

37 451573111R00 Lože a obsyp vsaku ze štČrkopísku do 63 mm m3 6,30 1 048,95 6 608,39

y 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 20 131,88
x 87 Potrubí z trub z plastických hmot

38 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm 
(vodovod) m 14,00 20,09 281,26

39 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu do  d 160 mm  
(kanalizace) m 23,00 66,80 1 536,40

40 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 14,00 80,88 1 132,32
41 892241111T00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 14,00 23,93 335,02
42 892661111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 23,00 48,51 1 115,73
43 892916111R00 UtČsnČní pĜípojek do DN 200 pĜi zkoušce kanal. sada 2,00 248,21 496,42
44 871-02VD Potrubí polyetylén – HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 - m 15,00 26,39 395,85
45 871-05VD Trubka hladká z PVC SN4 s tČsnícím kroužkem, KGEM

ks 6,00 434,05 2 604,30
46 871-06VD Trubka hladká z PVC SN4 s tČsnícím kroužkem, KGEM

ks 9,00 434,05 3 906,45
47 871-07VD Trubka hladká z PVC SN4 s tČsnícím kroužkem, KGEM

ks 10,00 434,05 4 340,50

y 87 Potrubí z trub z plastických hmot 16 144,25
x 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

48 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prĤm.425 mm kus 2,00 603,60 1 207,20
49 899721111T00 Uložení výstražné fólie pro vodu m 14,00 13,89 194,46
50 899721112R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šíĜka 30 cm (+ ztratné)

m 16,00 15,48 247,68
51 899731114R00 Vodiþ signalizaþní CYY 6 mm2 m 20,00 34,50 690,00

y 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 339,34
x 99 Staveništní pĜesun hmot

52 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 
t 12,33 395,64 4 876,66

y 99 Staveništní pĜesun hmot 4 876,66
x 721 VnitĜní kanalizace

53 721176102R00 Potrubí HT pĜipojovací D 40 x 1,8 mm m 1,50 324,80 487,20
54 721176103R00 Potrubí HT pĜipojovací D 50 x 1,8 mm m 2,00 364,00 728,00
55 721176104R00 Potrubí HT pĜipojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00 482,72 482,72
56 721176105R00 Potrubí HT pĜipojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 1 153,60 3 460,80
57 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 8,00 944,16 7 553,28
58 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm m 4,50 348,32 1 567,44
59 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,1 mm m 28,00 1 728,16 48 388,48
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 02 ZTI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

60 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 14,50 1 877,12 27 218,24
61 721176145R00 Potrubí HT dešĢové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 8,00 710,08 5 680,64
62 721177125R00 ýisticí kus pro odpadní potrubí svislé - D 110 kus 4,00 1 098,72 4 394,88
63 721194104T00 Vyvedení odpadní výpustky D 40 mm kus 3,00 95,76 287,28
64 721194105T00 Vyvedení odpadní výpustky D 50 mm kus 4,00 106,18 424,72
65 721194109T00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 mm kus 5,00 157,92 789,60
66 721211501R00 VpusĢ podlahová - D 75 mm kus 1,00 4 916,80 4 916,80
67 721211520RT2 VpusĢ dvorní HL606, klapka, lapaþ, litinová mĜížka , 

litinový rám, D 110 mm kus 2,00 6 053,60 12 107,20
68 721213445T00 Montáž odtokového žlabu délky od 1000 mm kus 2,00 1 680,00 3 360,00
69 721234121R00 Vtok stĜešní PP HL62 pro plochou stĜechu kus 2,00 3 169,60 6 339,20
70 721273200RT3 Souprava ventilaþní stĜešní HL, souprava vČtrací hlavice 

PP HL810 - D 110 mm kus 2,00 1 081,92 2 163,84
71 721290111T00 Zkouška tČsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 56,00 30,13 1 687,28
72 721290112T00 Zkouška tČsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 14,50 39,31 570,00
73 998721101R00 PĜesun hmot pro vnitĜní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,50 897,12 446,05
74 721-01VD Nerezový podlahový žlábek vþetnČ sifonu - dl.1800

ks 1,00 15 579,20 15 579,20
75 721-02VD Nerezový podlahový žlábek vþetnČ sifonu - dl.1650

ks 1,00 14 291,20 14 291,20

y 721 VnitĜní kanalizace 162 924,04
x 722 VnitĜní vodovod

76 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vþ.zed.výpom. m 17,50 429,52 7 516,60
77 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vþ.zed.výpom. m 5,50 526,96 2 898,28
78 722172313R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vþ.zed.výpom. m 2,00 656,32 1 312,64
79 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vþ. zed. výpom. 

m 13,50 440,16 5 942,16
80 722181212RT7 Izolace návleková tl. stČny 9 mm, vnitĜní prĤmČr 22 mm

m 31,00 97,55 3 024,05
81 722181212RT8 Izolace návleková tl. stČny 9 mm, vnitĜní prĤmČr 25 mm

m 5,50 99,34 546,37
82 722181212RU1 Izolace návleková tl. stČny 9 mm, vnitĜní prĤmČr 32 mm

m 2,00 109,31 218,62
83 722190401R00 Vyvedení a upevnČní výpustek DN 15 kus 13,00 276,08 3 589,04
84 722220111R00 NástČnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 10,00 288,40 2 884,00
85 722220121R00 NástČnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,00 581,28 581,28
86 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštČcí DN 15 kus 3,00 154,00 462,00
87 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 4,00 134,40 537,60
88 722231161R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 kus 1,00 2 833,60 2 833,60
89 722237422R00 Kohout kulový, 2x vnitĜní záv. R950W - DN 15 kus 3,00 434,56 1 303,68
90 722237423R00 Kohout kulový, 2x vnitĜní záv. R950W - DN 20 kus 1,00 609,28 609,28
91 722238314R00 Ventil uzav.pĜímý, 2xvnitĜ. z. K-83T DN 25 kus 1,00 568,96 568,96
92 722238333R00 Ventil vod.uzav.pĜímý,s vypouš.K-125T DN25 kus 1,00 605,92 605,92
93 722238513R00 Filtr,vod.vnitĜní-vnitĜní závit K-508 DN25 kus 1,00 332,64 332,64
94 722238611R00 Ventil vod.zpČt, 2x vnitĜ.závit K-1039 - DN 15 kus 1,00 170,24 170,24
95 722238612R00 Ventil vod.zpČt, 2x vnitĜ.závit K-1039 - DN 20 kus 1,00 229,60 229,60
96 722238613R00 Ventil vod.zpČt, 2x vnitĜ.závit K-1039 - DN 25 kus 1,00 275,52 275,52
97 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 38,50 59,25 2 281,13
98 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 38,50 39,98 1 539,23
99 998722101R00 PĜesun hmot pro vnitĜní vodovod, výšky do 6 m t 0,18 798,56 147,25

y 722 VnitĜní vodovod 40 409,69
x 724 Strojní vybavení

100 724232132R00 Spínaþ tlakový ovládací, stykaþ kus 1,00 2 209,76 2 209,76
101 998724101R00 PĜesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,05 1 480,64 74,03

y 724 Strojní vybavení 2 283,79
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 02 ZTI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 725 ZaĜizovací pĜedmČty
102 642213895 Umývátko s otvorem pro bat. 45x37 cm kus 1,00 1 921,92 1 921,92
103 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,00 1 083,04 3 249,12
104 725319101R00 Montáž dĜezĤ jednoduchých soubor 1,00 1 065,12 1 065,12
105 725339103T00 Montáž výlevky závČsné kus 1,00 1 159,20 1 159,20
106 725539102R00 Montáž elektr.ohĜívaþĤ, ostatní typy  do 80 l soubor 1,00 3 096,80 3 096,80
107 725814105R00 Ventil rohový s filtrem - 15 x DN 10 soubor 9,00 506,24 4 556,16
108 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruþní, bez otvír.odpadu 

kus 1,00 2 699,20 2 699,20
109 725823114RT1 Baterie dĜezová stojánková ruþní, bez otvír.odpadu 

kus 1,00 2 503,20 2 503,20
110 725823671R00 Baterie automat. umyvadlová termostat. stojánková 

kus 2,00 13 625,92 27 251,84
111 725860202R00 Sifon dĜezový 6/4' kus 1,00 543,20 543,20
112 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 3,00 474,88 1 424,64
113 726211121R00 Modul pro WC závČsné, h 108 cm soubor 2,00 9 256,80 18 513,60
114 726211121T00 Montáž pĜedstČn. systému pro zazdČní - WC kus 2,00 1 168,16 2 336,32
115 726211171T00 Montáž pĜedstČn. systému pro zazdČní - výlevka kus 1,00 1 168,16 1 168,16
116 726211341T00 Montáž pĜedstČn. systému suchá inst. - pisoár kus 1,00 11 504,64 11 504,64
117 726211344R00 Modul - pisoár universal, AP, h 112-130 cm soubor 1,00 11 504,64 11 504,64
118 726211367R00 Modul - výlevka, h 130 cm soubor 1,00 7 795,20 7 795,20
119 998725101R00 PĜesun hmot pro zaĜizovací pĜedmČty, výšky do 6 m 

t 0,21 940,80 199,54
120 55440402 Madlo dvojité pevné 844 mm leštČná nerez - ZTP kus 1,00 3 319,68 3 319,68
121 55440411 Madlo dvojité sklopné 852 mm leštČná nerez - ZTP

kus 1,00 3 890,88 3 890,88
122 725-01VD Nerezový jednodĜez obdélníkový - 440 x 430 x 230 ks 1,00 4 323,20 4 323,20
123 725-02VD Umyvadlo nerezové zdravotní, plášĢ s madly a ks 1,00 14 837,76 14 837,76
124 725-03VD Umyvadlo nerezové s odpadem - 595 x 445 x 185 mm

ks 1,00 9 560,32 9 560,32
125 725-04VD Klozet závČsný nerezový - antivandal s ks 1,00 25 356,80 25 356,80

126 725-05VD Klozet závČsný nerezový - antivandal s ks 1,00 27 148,80 27 148,80

127 725-06VD Nerez. pisoár s automat. inteligentním (IQ) soub. 1,00 22 428,00 22 428,00

128 725-11VD Zásobníkový elektrický ohĜívaþ TO 20 - 20 l, 2,2 kus 1,00 7 616,00 7 616,00

y 725 ZaĜizovací pĜedmČty 220 973,94
z Celkem za objekt 587 787,83

Poznámky uchazeþe k zadání

Klozet závČsný nerezový - antivandal s integrovaným nerezovým sedátkem

Klozet závČsný nerezový - antivandal s integrovaným nerezovým sedátkem pro telesnČ postižené

Nerez. pisoár s automat. inteligentním (IQ) splachovaþem vþetnČ rohového ventilu, zápach. uzávČrky, oplachové trysky a 
�upev. mat.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 03 UPRAVA DEŠġ. KANALIZACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 130001101R00 PĜíplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,00 727,63 3 638,15

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNċ 
m3 19,80 568,05 11 247,39

3 132201219R00 PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNċ 
m3 19,80 41,31 817,94

4 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNċ 
m3 13,20 727,67 9 605,24

5 132301219R00 PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNċ 
m3 13,20 82,73 1 092,04

6 162201102R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 50 m 
m3 1,13 49,66 55,87

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m 
m3 50,00 282,11 14 105,50

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 28,50 135,62 3 865,17

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,60 622,24 2 240,06

10 175101109R00 PĜíplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 
m3 3,60 368,56 1 326,82

11 181301103R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 
m2 7,33 99,59 730,32

y 1 Zemní práce 48 724,50
x 4 Vodorovné konstrukce

12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva tČženého 0 - 4 mm m3 1,13 1 338,96 1 506,33

y 4 Vodorovné konstrukce 1 506,33
x 8 Trubní vedení

13 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prĤm.425 mm, kus 3,00 603,60 1 810,80
14 IP459100W Silniþní vpusĢ bez sifonu 425/150 (vþ. dna) kus 3,00 5 845,77 17 537,31

15 899211112R00 Osazení mĜíží litinových s rámem do 100 kg kus 3,00 601,90 1 805,70
16 RF000370W Litinová dešĢová mĜíž 425/40 t - þtvercová 500 x 500 mm

kus 3,00 8 568,74 25 706,22
17 RF000800W Kalový koš ocel. pro silniþní vpusĢ 425/40 t - TYP  B

kus 3,00 583,42 1 750,26
18 Pol__0006 Demontáž poklopu s rámem nad 150 kg (stávající) 

kus 6,00 464,31 2 785,86
19 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 6,00 1 115,66 6 693,96
20 Pol__0008 Demontáž betonových dílcĤ šachet, skruže pĜechodové 

(stávající) kus 6,00 232,16 1 392,96

21 894422111RT1 Osazení betonových dílcĤ šachet skruže pĜechodové, na 
kroužek kus 6,00 693,88 4 163,28

22 Pol__0010 Demontáž stáv. betonových skruží šachet prĤm.1000 mm, 
v. 600 mm kus 6,00 232,16 1 392,96

y 8 Trubní vedení 65 039,31
x 99 Staveništní pĜesun hmot

23 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 
t 2,19 156,01 341,71

y 99 Staveništní pĜesun hmot 341,71

Položkové zadání 

a pĜipojovacího potrubí

vþ oþištČní 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 03 UPRAVA DEŠġ. KANALIZACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

z Celkem za objekt 115 611,85

Poznámky uchazeþe k zadání
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 04 ESI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x M21 Elektromontáže
1 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený pevnČ (CYKY) m 30,00 77,00 2 310,00

2 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 27,00 60,50 1 633,50

3 34535587.R01 spínaþ dvojitý Ĝazení 1/0 + 1/0 10A, antracit kus 2,00 550,00 1 100,00

4 34535714.R01 spínaþ trojpólový (sporáková kombinace) vþetnČ 
doutnavky - komplet kus 1,00 1 430,00 1 430,00

5 34818210.R01 LED pásek s þipy SMD 5630, 12 V DC, do 4000 K, IP 44, 
min. 10 W/m, s krycí a úložnou (chladící) lišt m 8,00 869,00 6 952,00

6 34823739.R01 NástČnné venkovní svítidlo LED, 230 V AC, 13 W, 3000 K, 
90 Ra, 555 lm, IP 65, IK 06 kus 2,00 6 600,00 13 200,00

7 34823741.R01 Podhledové svítidlo LED, 230 V AC, 19 W, 4000 K, 80 Ra, 
1950 lm, IP 65 kus 3,00 5 720,00 17 160,00

8 34823741.R02 Stropní svítidlo LED, 230 V AC, 12 W, 4000 K, 80 Ra, 1300 
lm, tubusový design kus 8,00 4 950,00 39 600,00

9 35442110.R01 Návleþky na popisy žil vodiþĤ - þtyĜhrané pro oboustranný 
popis kus 280,00 16,50 4 620,00

10 35811132.R01 Zásuvková krabice, IP44, nástČnná kus 2,00 7 837,50 15 675,00

11 35811132.R02 dvíĜka 200x250mm plech. lakovaná kus 2,00 2 750,00 5 500,00

12 405412070 Prostorový termostat týdenní program. kus 1,00 3 300,00 3 300,00

13 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 25,00 264,00 6 600,00

14 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 25,00 132,00 3 300,00

Položkové zadání 

Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu 
a prĤĜezu žil 4x6 až 10 mm2

Montáž kabelového štítku vþetnČ vyražení znaku na štítek, pĜipevnČní na kabel, ovinutí štítku páskou pro oznaþení konce 
kabelu

spínaþ dvojitý Ĝazení 1/0 + 1/0 10A, antracit

spínaþ trojpólový (sporáková kombinace) vþetnČ doutnavky - komplet

LED pásek s þipy SMD 5630, 12 V DC, do 4000 K, IP 44, min. 10 W/m, s krycí a úložnou (chladící) lištou, vþetnČ zdroje - 
komplet, Poznámka k položce:

záruka min. 2 roky

Návleþky na popisy žil vodiþĤ - þtyĜhrané pro oboustranný popis, 
2*(4+5+3+5+5+3+5+2+2+2+2+3+3+7+8+1+1+1+2+11+3+5+3+3+3+3+5+3+3+3+3+3+3+5+3+3++5+3+3)

Zásuvková krabice, IP44, nástČnná

Obsah:

-2x zásuvka 16 A / 230 V AC, TN-S, IP44

OsvČtlení kuchyĖské linky a venkovního pĜisvČtlení - LED pásek, 230 V, do 4000 K

- vþetnČ zdroje, úložné a chladící lišty - komplet

NástČnné venkovní svítidlo LED, 230 V AC, 13 W, 3000 K, 90 Ra, 555 lm, IP 65, IK 06, 

Podhledové svítidlo LED, 230 V AC, 19 W, 4000 K, 80 Ra, 1950 lm, IP 65

Stropní svítidlo LED, 230 V AC, 12 W, 4000 K, 80 Ra, 1300 lm, tubusový design, Poznámka k položce:

Prostorový termostat, týdenní program, antracit, vhodný pro regulaci podlahového vytápČní, vþetnČ externích podlahových 
sensorĤ

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, váhorninČ tĜídy 3

-1x zásuvka 16 A / 230/400 V AC, TN-S, IP44, Poznámka k položce:

3f zásuvka 16A, 230/400 V, nástČnná, IP44

dvíĜka 200x250mm plech. Lakovaná, Poznámka k položce:

Plechová revizní dvíĜka rozmČru cca 20 x 25 cm pro zakrytování zásuvková krabice ve zdČném výklenku - musí umožnit 
snadné pĜipojení vidlic do zásuvek
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 04 ESI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

15 48455833.R01 Elektrická podlahová topná rohož urþena k pĜímému 
vytápČní podlah místností kus 7,00 6 050,00 42 350,00

16 580104010 Kontrola stavu tepelného spotĜebiþe pĜímotopného do 10 
kW pevnČ pĜipojeného v prostoru bezpeþném

kus 1,00 275,00 275,00

17 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 
mm uložená pevnČ m 650,00 55,00 35 750,00

18 741112051 Montáž krabice lištová plastová odboþná kus 28,00 99,00 2 772,00

19 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová
kus 34,00 55,00 1 870,00

20 741112104 Montáž rozvodka zapuštČná plastová þtyĜhranná bez 
svorkovnic kus 5,00 275,00 1 375,00

21 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 
žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 215,00 26,40 5 676,00

22 741122005 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 
plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo) m 40,00 34,10 1 364,00

23 741122015 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 150,00 39,60 5 940,00

24 741122016 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 340,00 44,00 14 960,00

25 741122146 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY) m 10,00 55,00 550,00

26 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený 
volnČ (CYKY) m 225,00 55,00 12 375,00

27 741124703 Montáž kabel Cu stínČný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 
uložený volnČ (JYTY) m 65,00 33,00 2 145,00

28 741128002 Ostatní práce pĜi montáži vodiþĤ a kabelĤ - oznaþení 
dalším štítkem kus 280,00 60,50 16 940,00

29 741130001 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5mm2 v rozvádČþi nebo na 
pĜístroji kus 280,00 22,00 6 160,00

Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 
cm, váhorninČ tĜídy 3

Elektrická podlahová topná rohož urþena k pĜímému vytápČní podlah místností

- Urþena k lepení na základový beton, napájení 230 V AC

- Délka napájecí kabeláže min. 2,5 m - pĜipojení pĜímo do R1. PĜípadná nutnost pĜechodové krabice bude umístČna v m.þ. 
1.04.

Montáž kabelĤ mČdČných bez ukonþení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) poþtu a 
prĤĜezu žil 3x1 až 2,5 mm2

Montáž kabelĤ mČdČných bez ukonþení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), poþtu a prĤĜezu žil 3x1,5 mm2

Montáž kabelĤ mČdČných bez ukonþení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), poþtu a prĤĜezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Montáž kabelĤ mČdČných bez ukonþení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
poþtu a prĤĜezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

Montáž kabelĤ mČdČných bez ukonþení uložených volnČ nebo v lištČ plných kulatých (CYKY) poþtu a prĤĜezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

Montáž kabelĤ mČdČných ovládacích bez ukonþení uložených volnČ stínČných ovládacích s plným jádrem (JYTY) poþtu a 
prĤmČru žil 2 až 19x1 mm2

- RozmČr cca 0,5 x 2,0 m o topném výkonu cca 150 W, IPX7. RozmČry jsou nezávazné.

Elektrické spotĜebiþe dle ýSN 33 1500 kontrola stavu tepelného spotĜebiþe pĜímotopného pevnČ pĜipojeného o výkonu do 
10 kW v prostoru bezpeþném, 5 'konvektory', 2 'podlahové topení , 1 'boiler'

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevnČ, vnitĜní O do 
40 mm

Montáž krabic elektroinstalaþních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víþka a pĜístroje protahovacích nebo 
odboþných lištových plastových odboþných

Montáž krabic elektroinstalaþních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víþka a pĜístroje pĜístrojových 
zapuštČných plastových kruhových

Montáž krabic elektroinstalaþních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víþka a pĜístroje rozvodek se 
zapojením vodiþĤ na svorkovnici zapuštČných plastových þtyĜhranných bez svorkovnic

Ostatní práce pĜi montáži vodiþĤ a kabelĤ úpravy vodiþĤ a kabelĤ oznaþování dalším štítkem

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením vározvádČþi nebo na pĜístroji, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 04 ESI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

30 741130003 Ukonþení vodiþ izolovaný do 4 mm2 v rozvádČþi nebo  na 
pĜístroji kus 8,00 27,50 220,00

31 741130004 Ukonþení vodiþ izolovaný do 6 mm2 v rozvádČþi nebo  na 
pĜístroji kus 40,00 29,70 1 188,00

32 741130005 Ukonþení vodiþ izolovaný do 10 mm2 v rozvádČþi nebo na 
pĜístroji kus 17,00 60,50 1 028,50

33 741130006 Ukonþení vodiþ izolovaný do 16 mm2 v rozvádČþi nebo na 
pĜístroji kus 10,00 77,00 770,00

34 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná do 
20 kg kus 1,00 6 600,00 6 600,00

35 741310101 Montáž vypínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 1-
jednopólový kus 4,00 66,00 264,00

36 741310112 Montáž ovladaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
1/0-tlaþítkový zapínací + vyp. þ. 1 kus 2,00 66,00 132,00

37 741310122 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 6-
stĜídavý kus 3,00 66,00 198,00

38 741310125 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
6+6-dvojitý stĜídavý kus 3,00 132,00 396,00

39 741311004 Montáž þidlo pohybu nástČnné se zapojením vodiþĤ 
kus 2,00 308,00 616,00

40 741311021 Montáž pĜípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 
vodiþĤ kus 1,00 220,00 220,00

41 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 
2P+PE se zapojením vodiþĤ kus 7,00 110,00 770,00

42 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 
2P+PE dvojí zapojení - prĤbČžná kus 5,00 121,00 605,00

43 741313082 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 
2P+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 1,00 198,00 198,00

44 741313083 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 
2P+PE dvojí zapojení, prostĜedí venkovní

kus 1,00 220,00 220,00

45 741313085 Montáž zásuvek chránČných v krabici šroubové pĜipojení 
3P+N+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 2,00 495,00 990,00

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových se zapojení vodiþĤ bČžných, hmotnosti do 20 kg

Montáž spínaþĤ jedno nebo dvoupólových polozapuštČných nebo zapuštČných se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení 
vypínaþĤ, Ĝazení 1-jednopólových

Montáž spínaþĤ jedno nebo dvoupólových polozapuštČných nebo zapuštČných se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení 
ovladaþĤ, Ĝazení 1/0-tlaþítkových zapínacích + vyp. þ. 1

Montáž spínaþĤ jedno nebo dvoupólových polozapuštČných nebo zapuštČných se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení 
pĜepínaþĤ, Ĝazení 6-stĜídavých

Montáž spínaþĤ jedno nebo dvoupólových polozapuštČných nebo zapuštČných se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení 
pĜepínaþĤ, Ĝazení 6+6-dvojitých stĜídavých

Montáž spínaþĤ speciálních se zapojením vodiþĤ þidla pohybu nástČnného

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením vározvádČþi nebo na pĜístroji, prĤĜezu žíly do 4 mm2

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením vározvádČþi nebo na pĜístroji, prĤĜezu žíly do 6 mm2

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením vározvádČþi nebo na pĜístroji, prĤĜezu žíly do 10 mm2

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením vározvádČþi nebo na pĜístroji, prĤĜezu žíly do 16 mm2

Montáž spínaþĤ speciálních se zapojením vodiþĤ sporákových pĜípojek s doutnavkou

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení polozapuštČných nebo zapuštČných 10/16 A, 
provedení 2P + PE

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiþĤ bezšroubové pĜipojení polozapuštČných nebo zapuštČných 10/16 A, 
provedení 2P + PE dvojí zapojení pro prĤbČžnou montáž

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiþĤ šroubové pĜipojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiþĤ šroubové pĜipojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro prĤbČžnou montáž

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiþĤ šroubové pĜipojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 04 ESI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

46 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 
kus 20,00 22,00 440,00

47 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 3,00 165,00 495,00

48 741331008 Montáž pĜístroje s mČĜícím ústrojím bez zapojení vodiþĤ
kus 1,00 275,00 275,00

49 741372002 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené nástČnné páskové 
lištové m 8,00 220,00 1 760,00

50 741372061 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené stropní panelové do 
0,09 m2 kus 13,00 440,00 5 720,00

51 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 
000,- Kþ kus 1,00 8 800,00 8 800,00

52 741811011 Kontrola rozvadČþ nn silový hmotnosti do 200 kg kus 1,00 1 320,00 1 320,00

53 741811021 Oživení rozvadČþe se složitou výstrojí kus 1,00 6 050,00 6 050,00

54 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 
4x25 mm2 kus 26,00 220,00 5 720,00

55 741813001 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 
jednofázového 220 V kus 22,00 440,00 9 680,00

56 741813002 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 
tĜífázového 3x380 V kus 4,00 660,00 2 640,00

57 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 5,00 2 750,00 13 750,00

58 742110102 Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 150/100 
mm vþetnČ pĜepážky a víka m 12,00 275,00 3 300,00

59 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyþemi pro 
šíĜky do 150 mm kus 15,00 165,00 2 475,00

60 783291001 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné m2 16,80 71,50 1 201,20

61 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 10,00 88,00 880,00

62 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 
3 cm m 16,50 55,00 907,50

63 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 
5 cm m 40,50 143,00 5 791,50

PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ, Poznámka k položce:

- investor si vyhrazuje právo upĜesnit barvu pĜed zahájením prací!

Montáž relé pomocných se zapojením vodiþĤ ostatních ventilátorových, Poznámka k položce:

Elektrické pĜipojení ventilátoru VZT s dobČhem na WC a v koupelnách.

Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþní kabelu silového do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil do 4x 25 mm2, 26 'poþet el. okruhĤ R1'

Zkoušky a prohlídky elektrických pĜístrojĤ mČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení jednofázového 220 V, 22 'poþet 
el. okruhĤ R1 - 1f'

Zkoušky a prohlídky elektrických pĜístrojĤ mČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení tĜífázového 3x380 V, 4 'poþet el. 
okruhĤ R1 - 3f'

MČĜení zemních odporĤ zemniþe, 1 'MET', 1 'MDB', 3 'SEBT'

Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 150/100 mm vþetnČ pĜepážky a víka

Montáž kabelového žlabu nosníku vþetnČ konzol nebo závitových tyþí, šíĜky do 150 mm

Montáž mČĜicích pĜístrojĤ bez zapojení vodiþĤ pĜístroje sámČĜicím ústrojím

Montáž svítidel LED se zapojením vodiþĤ bytových nebo spoleþenských místností pĜisazených nástČnných páskových 
lištových

Montáž svítidel LED se zapojením vodiþĤ bytových nebo spoleþenských místností pĜisazených stropních panelových, 
obsahu do 0,09 m2

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací pĜes 100 do 500 tis. Kþ

Zkoušky a prohlídky rozvodných zaĜízení kontrola rozvádČþĤ nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg

Zkoušky a prohlídky rozvodných zaĜízení oživení jednoho pole rozvádČþe zhotoveného subdodavatelem v podmínkách 
externí montáže se složitou výstrojí

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí jednonásobné

Osazování drobných kovových pĜedmČtĤ se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo pĜipravených otvorĤ 
konzol nebo kotev, napĜ. pro schodišĢová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.   

Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 3 cm, 11*1.5
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Položkové zadání 

64 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 
10 cm m 18,00 198,00 3 564,00

65 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálĤ m 5,00 1 650,00 8 250,00

66 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálĤ m 3,00 2 750,00 8 250,00

67 211310 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/100
m 12,00 216,70 2 600,40

68 213010 spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm kus 10,00 20,90 209,00

69 213040 Spojka tvarovací GZ drátČného kabel. žlabu 50/100 
kus 3,00 22,00 66,00

70 213050 Tvarovací sada kolen GZ pro drátČné kabelové žlaby 
m 1,00 220,00 220,00

71 214120 držák drátČného žlabu GZ pro ukotvení kabelových žlabĤ 
v nástČnné montáži pĜímo do svislých þástí s

kus 15,00 77,00 1 155,00

72 219981 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml kus 1,00 550,00 550,00

73 348230100.R0 PIR pohybové þidlo, zábČr 180st., dosah alespoĖ 6 m, 
stropní - pĜisazené, minimální zátČž 230 V, 50

kus 2,00 770,00 1 540,00

74 354421100M.0 štíte oznaþovací na kabely kus 27,00 27,50 742,50

75 953941211.R0 Instalace podlahových rohoží pro pĜímé vytápČní podlah, 
plochy do 1,0 m2 - osazení do pĜedepsané v

kus 7,00 1 100,00 7 700,00

76 HZS1301 Hodinová zúþtovací sazba zedník hod 8,00 495,00 3 960,00

77 HZS2131 Hodinová zúþtovací sazba zámeþník hod 8,00 495,00 3 960,00

78 HZS2211 Hodinová zúþtovací sazba instalatér hod 8,00 495,00 3 960,00

79 HZS2222 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ odborný hod 48,00 495,00 23 760,00

80 HZS2491 Hodinová zúþtovací sazba dČlník zednických výpomocí
hod 16,00 385,00 6 160,00

81 HZS3211 Hodinová zúþtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení hod 4,00 660,00 2 640,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálĤ

drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/100

spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm

Spojka tvarovací GZ drátČného kabel. žlabu 50/100, Poznámka k položce:

NapĜ. SZM 4

Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 5 cm, 27*1.5

Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 10 cm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálĤ

Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV provádČní konstrukcí zedník

Hodinové zúþtovací sazby profesí PSV provádČní stavebních konstrukcí zámeþník

Hodinové zúþtovací sazby profesí PSV provádČní stavebních instalací instalatér

Hodinové zúþtovací sazby profesí PSV provádČní stavebních instalací elektrikáĜ odborný

Hodinové zúþtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dČlník zednických výpomocí

Tvarovací sada kolen GZ pro drátČné kabelové žlaby

držák drátČného žlabu GZ pro ukotvení kabelových žlabĤ v nástČnné montáži pĜímo do svislých þástí stavby

 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml

PIR pohybové þidlo, zábČr 180st., dosah alespoĖ 6 m, stropní - pĜisazené, minimální zátČž 230 V, 50 Hz, 300 W LED, 
IP65, antivandal, PIR pohybové þidlo, zábČr 180st., dosah alespoĖ 6 m, stropní - pĜisazené, minimální zátČž 230 V, 50 Hz, 
300 W LED, IP65, antivandal

štítek oznaþovací na kabely

Instalace podlahových rohoží pro pĜímé vytápČní podlah, plochy do 1,0 m2 - osazení do pĜedepsané vrstvy podlahy dle 
návodu výrobce a následné elektrické pĜipojení, Instalace podlahových rohoží pro pĜímé vytápČní podlah, plochy do 1,0 m2 - 
osazení do pĜedepsané vrstvy podlahy dle návodu výrobce a následné elektrické pĜipojení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 7
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Položkové zadání 

82 PM PĜidružený materiál % 2,00 5 500,00 11 000,00

83 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 2,00 5 500,00 11 000,00

84 ZV Zednické výpomoci % 2,00 11 000,00 22 000,00
85 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2 m 48,00 23,10 1 108,80

86 34110320 kabel silový s Cu jádrem pancéĜované 1kV 7x1,5mm2
m 12,00 77,00 924,00

87 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 180,00 23,10 4 158,00

88 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 408,00 30,80 12 566,40

89 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 36,00 162,80 5 860,80

90 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 156,00 30,80 4 804,80

91 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 114,00 49,50 5 643,00

92 34121580 kabel ovládací stínČný 2x1mm (JYTY) m 78,00 18,70 1 458,60

93 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 120,00 24,20 2 904,00
94 34140846 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m 60,00 41,80 2 508,00

95 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 78,00 63,80 4 976,40

96 34535528 spínaþ jednopólový 10A antracit kus 4,00 880,00 3 520,00

97 34535556 pĜepínaþ stĜídavý 10A Ĝazení 6+6 antracit kus 3,00 935,00 2 805,00

98 34535568 pĜepínaþ stĜídavý Ĝazení 6 10A antracit kus 3,00 880,00 2 640,00

99 34551140 zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A. 250 V bezšroubová,
kus 12,00 880,00 10 560,00

100 34562693 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 2x2, kus 100,00 12,10 1 210,00

101 34562694 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 3x2, kus 120,00 13,20 1 584,00

102 34562695 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 4x2, kus 30,00 14,30 429,00

103 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 5x2, kus 30,00 16,50 495,00

104 34571150 trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 13,5/18, m 300,00 24,20 7 260,00

Hodinové zúþtovací sazby montáží technologických zaĜízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2, 10+10+15+15+100, 150*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2, 40+15+15+40+50+10+10+10+10+10+10+30+30+30+30, 340*1,2 'PĜepoþtené 
koeficientem množství

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 30*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2, 10+30+30+25, 95*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

kabel ovládací stínČný 2x1mm (JYTY), 15+15+15+20, 65*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

Poznámka k položce:PĜidružený materiál - kotvicí, spojovací, izolavací a jiný potĜebný materiál blíže nespecifikovaný

Poznámka k položce:

Podíl pĜidružených výkonĤ

kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2, 40*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

kabel silový s Cu jádrem pancéĜované 1kV 7x1,5mm2, 10*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

VþetnČ krytky, rámeþku nebo vícerámeþku a strojku - komplet

- s ochrannými clonkami proti pĜímému dotyku nástrojem

svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 2x2,5mm2, 400V 24A

svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 3x2,5mm2, 400V 24A

50*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství, vodiþ izolovaný s Cu jádrem 10mm2

vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2, 20+15+15+15, 65*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

spínaþ jednopólový 10A antracit

pĜepínaþ stĜídavý 10A Ĝazení 6+6 antracit

pĜepínaþ stĜídavý Ĝazení 6 10A antracit

zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová, antracit, Poznámka k položce:

svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 4x2,5mm2, 400V 24A

svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 5x2,5mm2, 400V 24A

trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 13,5/18,7mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 04 ESI

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

105 34571152 trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 16/21,2mm
m 300,00 33,00 9 900,00

106 34571154 trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 22,9/28, m 50,00 27,50 1 375,00

107 34571408 rozvodka krabicová ochranné pĜípojnice pospojení,
kus 5,00 1 100,00 5 500,00

108 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 34,00 38,50 1 309,00

109 34571533 krabice odboþná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm
kus 28,00 115,50 3 234,00

110 35713111 rozvodnice nástČnná vþetnČ jisticích a ovládacích kus 1,00 88 000,00 88 000,00

111 35811077 zásuvka nepropustná nástČnná 16A 230V 3pólová
kus 2,00 253,00 506,00

112 42914101 ventilátor axiální potrubní skĜíĖ z plastu prĤtok kus 3,00 2 090,00 6 270,00

113 48455833 konvektor nástČnný bez ventilátoru z Pz plechumin.
kus 5,00 6 600,00 33 000,00

y M21 Elektromontáže 708 299,90
z Celkem za objekt 708 299,90

Poznámky uchazeþe k zadání

krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm

krabice odboþná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice

rozvodnice nástČnná vþetnČ jisticích a ovládacích prvkĤ - dle schéma PD

zásuvka nepropustná nástČnná 16A 230V 3pólová 2P+PE, IP66

ventilátor axiální potrubní skĜíĖ z plastu prĤtok do 100m3/h D 100mm, IP44 s dobČhem

konvektor nástČnný bez ventilátoru z Pz plechumin. 1,0 kW do 1,2 kW, s temostatem vþetnČ veškerého pĜíslušenství pro 
montáž a instalaci,  konvektor nástČnný bez ventilátoru z Pz plechumin. 1,0 kW do 1,2 kW, s temostatem vþetnČ veškerého 
pĜíslušenství pro montáž a instalaci

trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 16/21,2mm

trubka elektroinstalaþní ohebná z PH, D 22,9/28,5mm

rozvodka krabicová ochranné pĜípojnice pospojení, zapuštČná s víkem a pĜíslušným oznaþením 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 05 HROMOSVOD

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 741 Zemní práce
1 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm 

s podpČrou m 24,00 187,00 4 488,00

2 35441073 drát D 10mm FeZn kg 43,40 93,50 4 057,90
3 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 11,88 352,00 4 181,76
4 35441550 podpČra vedení na lepenkovou krytinu a eternit kus 60,00 33,00 1 980,00

5 35441551 podpČra vedení na lepenkovou krytinu a eternit kus 30,00 49,50 1 485,00

6 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 30,00 27,50 825,00

7 35441905 svorka pĜipojovací k pĜipojení okapových žlabĤ kus 12,00 44,00 528,00

8 741410021 Montáž vodiþ uzemĖovací pásek prĤĜezu do 120 mm2 v  
mČstské zástavbČ v zemi m 110,00 88,00 9 680,00

9 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 138,60 93,50 12 959,10

10 35441986 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm,
kus 50,00 60,50 3 025,00

11 35441996 svorka odboþovací a spojovací pro spojování kus 20,00 60,50 1 210,00

12 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky 
do zdiva kus 6,00 352,00 2 112,00

13 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn
kus 6,00 165,00 990,00

14 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 6,00 88,00 528,00

15 35441836 držák ochranné trubky plast, uchycení k jeklovému
kus 18,00 66,00 1 188,00

16 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k oznaþení svodu 
kus 6,00 66,00 396,00

17 35442110 štítek plastový - þísla svodĤ kus 6,00 27,50 165,00

18 741420911 NátČry svodových vodiþĤ vþetnČ podpČr a svorek 
hromosvodĤ m 25,00 33,00 825,00

19 34572407 anikorozní ochrana zemnicí soustavy m 25,00 33,00 825,00

20 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 
000,- Kþ kus 1,00 8 800,00 8 800,00

Položkové zadání 

podpČra vedení na lepenkovou krytinu a eternit 100mm - PV 21, uchycení k jeklovému profilu 100x100

podpČra vedení na lepenkovou krytinu a eternit 100mm - PV 1p, uchycení k jeklovému profilu 100x100

svorka spojovací pro lano D 8-10mm

svorka pĜipojovací k pĜipojení okapových žlabĤ

Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením pomocí svorek v zemi s izolací spojĤ pásku prĤĜezu 
do 120 mm2 v mČstské zástavbČ

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na stĜeše.

pás zemnící 30x4mm FeZn

svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvkĤ úhelníkĤ nebo trubek s držáky do zdiva, Poznámka k souboru cen:

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na stĜeše.

trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

držák ochranné trubky plast, uchycení k jeklovému profilu 100x100

Montáž hromosvodného vedení doplĖkĤ štítkĤ k oznaþení svodĤ, Poznámka k souboru cen:

štítek plastový - þísla svodĤ

Údržba hromosvodĤ nátČry þástí hromosvodných zaĜízení (odrezivČní, oþistČní, základní a vrchní nátČr) zemních vodiþĤ 
vþetnČ svorek

anikorozní ochrana zemnicí soustavy
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 05 HROMOSVOD

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21 741820011 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 100 m kus 1,00 3 300,00 3 300,00

22 PM PĜidružený materiál % 2,00 2 750,00 5 500,00
23 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 2,00 2 750,00 5 500,00
24 ZV Zednické výpomoci % 2,00 2 750,00 5 500,00

y 741 Zemní práce 80 048,76
x 46-M Zemní práce

25 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 20,00 385,00 7 700,00

26 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 20,00 165,00 3 300,00

y 46-M Zemní práce 11 000,00
x 58-M Zemní práce

27 580105062 MČĜení zemního odporu do 8 svodĤ mČĜení 7,00 385,00 2 695,00
28 580105022 Kontrola stavu ochrany pĜed úderem blesku mĜížové 

soustavy do 8 svodĤ svod 6,00 550,00 3 300,00

y 58-M Zemní práce 5 995,00
z Celkem za objekt 97 043,76

Poznámky uchazeþe k zadání

2*10 'výkop pro uložení zemniþe do zeminy'

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací pĜes 100 do 500 tis. Kþ, Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou urþeny pro objem montážních prací vþetnČ všech nákladĤ.

MČĜení zemních odporĤ zemnicí sítČ délky pásku do 100 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh 
strojnČ.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 06 METROPOLITNÍ SÍġ MċSTA TěEBÍý

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 741 Zemní práce
1 741312011 Montáž odpojovaþ tĜípólový do 500 V do 400 A bez 

zapojení kus 1,00 198,00 198,00

2 34523603.M01 Pojistkový odpojovaþ, 3P na DIN lištu pro válcové kus 1,00 1 650,00 1 650,00

3 741320135 Montáž jistiþ dvoupólový nn do 25 A ve skĜíni kus 7,00 176,00 1 232,00

4 35889206.M02 chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 16A pracovního
kus 3,00 1 980,00 5 940,00

5 35822401 jistiþ 3pólový-charakteristika B 16A, 10 kA kus 1,00 698,50 698,50

6 35822403 jistiþ 3pólový-charakteristika B 25A kus 2,00 763,40 1 526,80

7 35889206.M01 chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního
kus 3,00 1 650,00 4 950,00

8 741322001 Montáž kombinovaného svodiþe bleskových proudĤ nn 
typ 1+2 kus 1,00 110,00 110,00

9 35889505 ochrana pĜepČĢová - kombinovaná, souþtové kus 1,00 16 500,00 16 500,00

10 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyþemi pro 
slaboproud šíĜky do 150 mm kus 42,00 132,00 5 544,00

11 345215010 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 42,00 308,00 12 936,00

12 220731081 Položení kabelu kamerového do kanálu m 10,00 220,00 2 200,00

13 34121015 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 15,00 25,30 379,50

14 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 1,00 550,00 550,00

15 31686130.R01 konzola 0,72m systémového lešení kus 1,00 2 200,00 2 200,00

16 742230008 Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem 
kus 1,00 550,00 550,00

17 374221110.R0 Zdroj napájení kamerového systému kus 1,00 8 800,00 8 800,00

y 741 Zemní práce 65 964,80
x 22-M Zemní práce

18 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože do prĤmČru 
110 mm m 820,00 52,80 43 296,00

19 34571355 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová m 820,00 64,90 53 218,00

20 34571353 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová m 65,00 42,90 2 788,50

21 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 50,00 27,50 1 375,00
22 354421100M.0 štítek plastový - oznaþovací kus 50,00 16,50 825,00

chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

Montáž kombinovaného svodiþe bleskových proudĤ nn typ 1+2

ochrana pĜepČĢová - kombinovaná, souþtové jiskĜištČ + varistor, 1. a 2. stupnČ mezi PE a N

Montáž kabelového žlabu nosníku vþetnČ konzol nebo závitových tyþí, šíĜky do 150 mm

nosník drátČného kabelového žlabu š 100 mm

Položení ovládacího kabelu kamerového vþetnČ pĜipravení bubnu s kabelem, posazení bubnu na odvíjecí zaĜízení, odkrytí 
bubnu, odvinutí kabelu, položení, mechanické a elektrické kontroly kabelu do kanálu

Položkové zadání 

Montáž odpojovaþĤ bez zapojení vodiþĤ do 500 V tĜípólových do 400 A

Pojistkový odpojovaþ, 3P na DIN lištu pro válcové pojistky do 63 A

Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn do 25 A ve skĜíni

chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 16A pracovního proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

jistiþ 3pólový-charakteristika B 16A, 10 kA

jistiþ 3pólový-charakteristika B 25A

kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm - STP cat 5e

Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru

Konzola na stožár VO pro kameru

cMontáž kamerového systému spínavého zdroje s krytem a akumulátorem

Zdroj napájení kamerového systému, 48 V DC, 480 W, (10 A)

trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) D 94/110mm, HDPE+LDPE

trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

5+30+30
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 06 METROPOLITNÍ SÍġ MċSTA TěEBÍý

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

23 220180201.R0 D+M Zatažení do tvárnicové tratČ kabelu hmotnosti do 2 
kg/m - obnažení stávajícího kabelu CETIN,

m 15,00 1 100,00 16 500,00

24 220182005 Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového 
žlabu kus 2,00 110,00 220,00

25 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zĜízení lože a bez krytí m 820,00 44,00 36 080,00

26 345713600.M0 trubka elektroinstalaþní ohebná, HDPE 40/33 mm m 160,00 15,40 2 464,00

27 345713500 trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek m 943,00 99,00 93 357,00

28 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m
kus 2,00 5 500,00 11 000,00

29 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - 
urþí provozovatel MAN na vyzvání kus 12,00 66,00 792,00

30 302550 S Minimarker (þerný), do 180 cm kus 12,00 550,00 6 600,00
31 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel km 6,76 2 750,00 18 592,75

32 220182026 Montáž spojky na HDPE trubce rovné kus 28,00 132,00 3 696,00
33 562411200.M0 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 28,00 61,60 1 724,80

34 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu
kus 9,00 1 650,00 14 850,00

35 345731050 pĜístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová, cca
kus 9,00 6 050,00 54 450,00

36 345731080 víko komory pojezdové komory kus 9,00 8 030,00 72 270,00
37 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 330,00 66,00 21 780,00

38 34120004 Optický kabell k zafouknutí, 12vl. 9/125 m 379,50 33,00 12 523,50

1. V cenách -0201 až -0205 jsou zapoþteny i náklady na:

a) pĜistavení a manipulaci kabelového bubnu,

D+M Zatažení do tvárnicové tratČ kabelu hmotnosti do 2 kg/m - obnažení stávajícího kabelu CETIN, stažení, uložení do 
nové trasy a jeho zakonþení se svorkovnicí

Zatažení kabelu do tvárnicové tratČ vþetnČ pĜípravných a závČreþných prací, úpravy kabelových koncĤ, kontroly izolaþního 
stavu kabelu, proþištČní a zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, uzavĜení kabelových koncĤ a práce s 
kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných znaþek do hmotnosti do 2 kg/m

- obnažení stávajícího kabelu CETIN, stažení, uložení do nové trasy a jeho zakonþení se svorkovnicí, Poznámka k souboru 
cen:

10+60+20+20+20+120+30+240+150+150

820*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství

Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - urþí provozovatel MAN na vyzvání

Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel

7*0,943+0,160

b) odĜíznutí a ruþní zatažení kabelu do tvárnicové trasy., Poznámka k položce:

Koordinace se spol. CETIN

mikrotrubiþka 12/8 mm, HDPE, silnostČnná

50+10+2*50

trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek mikrtrubiþek 7x 12/8 mm

Spojka mikrotrubiþky 12 mm s kovovou vložkou

4*7

Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

30+120+20+20+20+60+10+50
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 06 METROPOLITNÍ SÍġ MċSTA TěEBÍý

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

39 220182091 Montáž optického rozvadČþe pro MAN vþetnČ vnitĜního 
osazení kus 2,00 2 750,00 5 500,00

40 35717504.R02 optický rozvádČþ, pilíĜ do venkovního prostĜedí kus 1,00 13 200,00 13 200,00

41 34572251 lišta elektroinstalaþní nosná kovová holá DIN TS35
m 1,00 165,00 165,00

42 220182091.R Montáž optického rozvadČþe pro MAN s venkovním 
osazením kus 1,00 2 750,00 2 750,00

43 35717504.R01 optický rozvádČþ, pilíĜ do venkovního prostĜedí kus 1,00 24 200,00 24 200,00

44 220182095 Ukonþení optického kabelu v optorozvadČþi pro MAN s 
12ti optickými vlákny vþetnČ závČreþného mČĜení

kus 1,00 33 000,00 33 000,00
45 220182410 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvadČþi

kus 8,00 385,00 3 080,00
46 34131001.R01 kabel sdČlovací s Cu jádrem 1x2x0,5mm m 8,00 22,00 176,00

47 34131002.R01 kabel sdČlovací s Cu jádrem 1x2x0,5mm m 8,00 385,00 3 080,00

48 34131003.R01 kabel sdČlovací s Cu jádrem 1x2x0,5mm m 8,00 330,00 2 640,00

49 220182502 MČĜení útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 2 
vln délkách s 12 vlákny pĜi montáži kus 1,00 14 300,00 14 300,00

50 220182512 Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu na 
dopravních stavbách s 12 vlákny pro 2 vlnové délky

kus 1,00 35 200,00 35 200,00

"Poznámka k položce:

Optický kabel vhodný pro venkovní použití k zafukování do trubek a mikrotr ubiþek HDPE, PE

Poþet a typ vláken: 12-jednovidové barevnČ rozlišené vlákno 09/125 mikronĤ
Optické vlákno je vedené v gelem plnČné trubiþce o prĤmČru 2mm.

Rozsah provozní teploty min. -30°C až +70°C.

Optický kabell k zafouknutí, 12vl. 9/125

MĤže být dodána obdobná skĜíĖ pilíĜového provedení vhodná pro optické rozvody do venkovního prostĜedí - nutná 
koordinace s OVS OI mČsta TĜebíþ - správce MAN."

optický rozvádČþ, pilíĜ do venkovního prostĜedí pro distribuci 100 párĤ optických vláken

"Poznámka k položce:

NapĜ. RozvadČþe SIS 1 jsou urþeny pro distribuci 100 párĤ pĜi výstavbČ rozvodných sítí s podzemním vedením. RozvadČþ 
se instaluje ve volném prostranství do výkopu. Plastový korpus sloupku je u verze SIS 1 osazen jedním rozvadČþem MIS 
1b.

RozmČry: 1747x290x209 mm - nezávazné, orientaþní

Životnost kabelu je minimálnČ 30 let."

330*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství

optický rozvádČþ, nástČnný do venkovního i vnitĜního prostĜedí s prĤchodkami pro svazek MT HDPE 7x 12/8 a MT 12/8

"Poznámka k položce:

RozvadČþe SIS 1 jsou urþeny pro distribuci 100 párĤ pĜi výstavbČ rozvodných sítí s podzemním vedením. RozvadČþ se 
instaluje ve volném prostranství do výkopu. Plastový korpus sloupku je u verze SIS 1 osazen jedním rozvadČþem MIS 1b.

RozmČry: 1747x290x209 mm - nezávazné, orientaþní

Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky s 12 vlákny

MĤže být dodána obdobná skĜíĖ pilíĜového provedení vhodná pro optické rozvody do venkovního prostĜedí - nutná 
koordinace s OVS OI mČsta TĜebíþ - správce MAN.

· PilíĜové provedení, termoplast, šíĜka cca 0,4 m, hloubka cca 0,25 m, výška nadzemní þásti cca 1,2 m - dodaný RACK 
musí být schválen správcem MAN v TĜebíþi, odbor vnitĜní správy, oddČlení informatiky (Špaþek 568 896 208, 
Jiri.Spacek@trebic.cz)"

Ochrana optického sváru, prĤsvitná

Optický pigtail SM 9/125um, konektor E2000/APC, délka min. 1 m

Optická spojka E2000/ APC SM

MČĜení útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách pĜi montáži (po položení) s 12 vlákny

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 06 METROPOLITNÍ SÍġ MċSTA TěEBÍý

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

51 220260721 Montáž žlabu kabelového drátČného vþetnČ montáže 
kolen, T-kusĤ 100x50 m 50,00 440,00 22 000,00

52 345211120 Kabelový žlab drátČný 100x50mm GZ m 50,00 143,00 7 150,00
53 354213010 spojka žlabu kabelového drátČného kus 50,00 22,00 1 100,00
54 34575001 víko žlabu pozinkované GZ š. 100 mm m 50,00 106,70 5 335,00
55 345213085 spojka víka pozinkovaná gz kus 100,00 16,50 1 650,00
56 345219103 GZ  Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks) kus 1,00 220,00 220,00
57 345219411 GZ  Matice M6 límcová (Bal = 100 Ks) kus 1,00 220,00 220,00
58 345219981 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml kus 1,00 550,00 550,00
59 220261661 Znaþení trasy vedení m 50,00 22,00 1 100,00

60 220731022 Montáž kamery v krytu kus 1,00 8 800,00 8 800,00

61 341311125.R0 Venkovní IP PTZ kamera, venkovní, otoþná (PTZ), m 1,00 209 000,00 209 000,00

62 220731042 Nastavení kamery otoþné a pevné v krytu kus 1,00 2 750,00 2 750,00

63 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 1,00 5 500,00 5 500,00

y 22-M Zemní práce 871 068,55
x 21-M Zemní práce

64 210100013 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 4 mm2 kus 10,00 27,50 275,00

65 210100014 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 10 mm2 kus 8,00 44,00 352,00

66 210813001 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2  
uložený pevnČ (CYKY) m 820,00 44,00 36 080,00

67 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 943,00 23,10 21 783,30

Montáž žlabu kabelového drátČného vþetnČ montáže kolen, T-kusĤ 100x50

"Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou zapoþteny náklady na dodávku kabelového žlabu.

"

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 4 mm2

2*5

Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 10 mm2

2*4

Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu 
a prĤĜezu žil 2x1,5 až 6 mm2

10+60+20+20+20+120+30+240+150+150

Znaþení trasy vedení vþetnČ znaþení trasy podle plánu, vyznaþení šíĜe drážek nebo úchytných bodĤ, vyznaþení prĤchodu, 
krabic a vývodu

Montáž kamery v krytu vþetnČ posazení na konzoli, pĜišroubování, pĜipojení sítČ 220 V, zapojení ovládacího konektoru, 
mechanického nastavení, utČsnČní šroubĤ, pĜívodĤ, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ

Venkovní IP PTZ kamera 

�ċvenkovní, otoþná (PTZ), speed dome, IP kamera

�ċrozlišení min. Full HD, min. 31x optický zoom, Infra pĜísvit min. 240 m, citlivost snímaþe pĜi barevném režimu bez IR 
pĜísvitu min. 0,06 lux, wide dynamic range min. 120 dB, snímkovací rychlost min. 25 snímkĤ/s pĜi rozlišení FullHD, podpora 
kodekĤ H264/MJPEG/MPEG4, H265, režim den/noc (automatický i uživatelsky volitelný), stupeĖ krytí min. IP66, min. IK08, 
podporované protokoly - minimálnČ TCP/IP, UDP/IP,IPv4, IPv6, SNMP, rotace 360° horizontálnČ endless, -90° (dolĤ) +20° 
(nahoru) vertikálnČ, tepelný pracovní rozsah min. - 30°C až +50°C, napájení PoE (High PoE), plnČ kompatibilní s VMS 
systémem používaným zadavatelem - Genetec Security Center verze 5.11., Model kamery musí být uvedený v Genetec 
Supported Device List na webu výrobce https://www.genetec.com/supported-device-list.

Nastavení kamery s pĜipojením do sítČ a pĜipojení koax. kabelu,pĜipojení zkušebního monitoru,rozmontování 
kamery,pĜipevnČní objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílĤ,proudu geomet.,odpojení zkušebního 
monitoru a zapojení kamery otoþné a pevné v krytu
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO01 OBJEK SE ZÁZEMÍM
Rozpoþet (þást objektu) 06 METROPOLITNÍ SÍġ MċSTA TěEBÍý

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

68 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený 
pevnČ (CYKY) m 10,00 60,50 605,00

69 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 12,00 231,00 2 772,00

70 210813061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevnČ (CYKY) m 30,00 44,00 1 320,00

71 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 36,00 30,80 1 108,80

72 220410941.R0 Montáž elektromČrového rozvádČþe RE dle specifikace PD - 
pilíĜ pro 1 3f elektromČr pro pĜí kus 1,00 2 750,00 2 750,00

73 357116460 rozvadČþ elektromČrový termoplastový pilíĜ, pro kus 1,00 19 800,00 19 800,00

74 PM PĜidružený materiál % 3,00 5 500,00 16 500,00
75 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,00 5 500,00 16 500,00

y 21-M Zemní práce 119 846,10
z Celkem za objekt 1 056 879,45

Poznámky uchazeþe k zadání

vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2

rozvadČþ elektromČrový termoplastový pilíĜ, pro pĜímé mČĜení spotĜeby el. E; 2x elektromČr do 80 A, 3f 230/400 V, 
dvousazbový, PER 22/3f/80 53.1.3 pilíĜ (3D)

Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu 
a prĤĜezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

30*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství

Montáž elektromČrového rozvádČþe RE dle specifikace PD - pilíĜ pro 1 3f elektromČr pro pĜímé mČĜení spotĜeby el. E do 40 
A, jednosazbový

"Poznámka k položce:

vytyþovací vodiþ MAN"

820*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství

Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu 
a prĤĜezu žil 4x16 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

10*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-1 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 163,90 602,96 98 825,14

63,30

30,00

6,60

64,00

2 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 
m3 180,40 82,59 14 899,24

180,40

y 1 Zemní práce 113 724,38
x 12 Odkopávky a prokopávky
3 122302209R00 PĜíplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 100,00 69,63 6 963,00

100,00

y 12 Odkopávky a prokopávky 6 963,00
x 16 PĜemístČní výkopku
4 162207112R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku hor. 1-4 do 100 m 

m3 180,40 113,66 20 504,26

180,40

y 16 PĜemístČní výkopku 20 504,26
x 17 Konstrukce ze zemin
5 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 

DOPRAVY T 306,00 624,99 191 246,94

306,00

y 17 Konstrukce ze zemin 191 246,94
x 18 Povrchové úpravy terénu
6 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 397,00 15,84 6 288,48

211,00

100,00

22,00

64,00

7 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 
m2 397,00 71,84 28 520,48

y 18 Povrchové úpravy terénu 34 808,96
x 2 Základy a zvláštní zakládání
8 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,78 6 106,56 4 763,12

0,58

0,20

Položkové zadání 

RELAXAýNÍ ZONA MLAT :211*0,3

kamená dlažba :100*0,3

chodník 2 :22*0,3

OHNIŠTċ :64

164*1,1

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

100

164*1,1

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY  NALOŽENÍ

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

ZhutnČná pláĖ na 30 MPa

RELAXAýNÍ ZONA MLATOVÝ POVRCH :211

KAMENÁ DLAŽBA :100

CHODNÍK:22

OHNIŠTċ :64

M-L1:1,1*0,35*0,5*3

M-L3:

M-K:0,45*0,45*0,5*2

M-PK:

M-L5:

180*1,7
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-1 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 2 Základy a zvláštní zakládání 4 763,12
x 5 Komunikace
9 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 

štČrkodrĢ frakce 0-32 mm m2 397,00 182,76 72 555,72

397,00

10 59245R001 Dlažba z žulového odseku m2 106,00 545,57 57 830,42

106,00

11 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtČ tl. 4 cm m2 100,00 625,93 62 593,00
12 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtČ tl. 4 cm m2 22,00 595,16 13 093,52
13 5R001 TRAVNATÁ CESTA (SEKANÁ) + PREFA DESKY š. 1m m 17,00 4 778,00 81 226,00
14 5R002 Svršek komunikace z upravené lomové výsivky 0-4mm tl. 

40mm m2 275,00 87,07 23 944,25

211,00

64,00

15 59245R001 Dlažba z žulových kostek m2 23,32 835,40 19 481,53

23,32

y 5 Komunikace 330 724,44
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

16 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku  10 100/10/25 m 88,20 547,59 48 297,44

59,20

29,00

17 917762111RT5 zatravĖovací dlaždba (parkovací místa) M+D m2 100,00 890,23 89 023,00

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 137 320,44
x 99 Staveništní pĜesun hmot

18 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 194,75 450,25 87 685,49

y 99 Staveništní pĜesun hmot 87 685,49
z Celkem za objekt 927 741,03

Poznámky uchazeþe k zadání

M-L4:

M-G:

RELAXAýNÍ ZONA :12+17,6+17,6+12

29

333+64

100*1,06

RELAXAýNÍ PLOCHA :211

OHNIŠTċ :64

22*1,06
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-2 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 113107223R00 OdstranČní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 

m2 509,00 76,07 38 719,63

509,00

2 113107610R00 OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 
m2 535,00 33,31 17 820,85

513,00

22,00

3 113151314R00 Fréz.živiþ.krytu nad 500 m2, s pĜekážkami, tl.5 cm 
m2 1 044,00 127,43 133 036,92

1 022,00

22,00

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníkĤ silniþních vþetnČ zbytkĤ betonu
m 332,00 104,24 34 607,68

332,00

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 9,00 1 542,09 13 878,81

9,00

6 131301209R00 PĜíplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 9,00 91,15 820,35

9,00

7 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,00 144,93 1 304,37

9,00

8 162207112R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku hor. 1-4 do 100 m 
m3 68,25 113,66 7 757,24

7,39

6,60

37,62

1,24

9,90

5,50

9 175101201R00 Obsyp objektu m3 157,70 987,88 155 788,68

152,70

5,00

10 181201102R00 Úprava plánČ v násypech v hor. 1-4, se zhutnČním 
m2 497,95 15,84 7 887,53

67,20

60,00

342,00

2,25

26,50

11 1751R001 Obsyp šachet prosívkou 0-4 mm m3 5,00 987,88 4 939,40
12 583412064R Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 8,50 369,67 3 142,20

8,50

y 1 Zemní práce 419 703,65
x 12 Odkopávky a prokopávky

13 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 48,05 602,96 28 969,21

6,72

6,00

34,20

1,13

14 122302209R00 PĜíplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 48,05 69,63 3 345,37

6,72

6,00

34,20

Položkové zadání 

kompletní odstranČní podkladu :509

þásteþné odstranČní podkladu :513

chodník 3 :22

1022

chodník 3 :22

332

vpustČ :5 

vpustČ :2*1*1,5*3

vpustČ :2*1*1,5*3

vpustČ :2*1*1,5*3

CESTA 9 :67,2*0,1*1,1

CESTA 8:60*0,1*1,1

CESTA 7:342*0,1*1,1

SCHODIŠTċ :2,25*0,5*1,1

vpustČ :9*1,1

zásyp v pĤstí :5*1,1

VýETNċ VHODNÉ ZEMINY PRO OBSYP 

OKOLÍ CESTA 1 :509*0,3

CESTA 8:60*0,1

CESTA 7:342*0,1

CESTA 9 :67,2

CESTA 8:60

CESTA 7:342

SCHODIŠTċ :2,25

chodník 1 a 3 :22+4,5

obsyp šachet :5*1,7

CESTA 9 :67,2*0,1

CESTA 8:60*0,1

CESTA 7:342*0,1

SCHODIŠTċ :2,25*0,5

CESTA 9 :67,2*0,1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-2 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,13

y 12 Odkopávky a prokopávky 32 314,59
x 16 PĜemístČní výkopku

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
m3 52,85 302,26 15 974,29

7,39

6,60

37,62

1,24

y 16 PĜemístČní výkopku 15 974,29
x 17 Konstrukce ze zemin

16 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 
DOPRAVY T 107,10 624,99 66 936,43

98,60

8,50

y 17 Konstrukce ze zemin 66 936,43
x 18 Povrchové úpravy terénu

17 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 471,45 15,84 7 467,77

67,20

60,00

342,00

2,25

y 18 Povrchové úpravy terénu 7 467,77
x 5 Komunikace

18 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 
štČrkodrĢ frakce 16-32 mm m2 29,14 182,76 5 325,63

4,50

2,24

22,40

19 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevnČného kameniva tl. 15 cm 
m2 475,65 281,39 133 843,15

67,20

60,00

342,00

2,25

4,20

SCHODIŠTċ :2,25*0,5

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

CESTA 9 :67,2*0,1*1,1

CESTA 8:60*0,1*1,1

CESTA 7:342*0,1*1,1

SCHODIŠTċ :2,25*0,5*1,1

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY 

"1. Položka obsahuje:  

3. ZpĤsob mČĜení:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

58*1,7

5*1,7

ZhutnČná pláĖ na 30 MPa

CESTA 9 :67,2

CESTA 8:60

CESTA 7:342

SCHODIŠTċ :2,25

chodník 1 :4,5

schodištČ 1 :1,4*1,6

chodník 3 :22,4

frakce 0-32mm MZK hutnČno po vrstvách 

CESTA 9 :67,2

CESTA 8:60

CESTA 7:342

SCHODIŠTċ :2,25

chodník 1 :4,2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-2 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

20 5R002 Svršek komunikace z upravené lomové výsivky 0-4mm tl. 
40mm m2 471,45 87,07 41 049,15

67,20

60,00

342,00

2,25

21 5R003 Doasfaltování stavající komunikace k novemu chodníkĤ
m2 30,00 650,97 19 529,10

22 59245R001 Dlažba z žulového odseku tl.120mm m2 574,67 530,38 304 792,63

543,78

2,37

23,74

4,77

23 596215R001 Kladení žulových odsekĤ tl. 12 cm do drtČ tl. 3 cm m2 542,14 625,93 339 341,69

513,00

2,24

4,50

22,40

y 5 Komunikace 843 881,35
x 8 Trubní vedení

24 8R001 Osazení plastové vpusti prum. 425 mm ks 3,00 646,72 1 940,16

25 8R002 Silniþní vpusĢ bez sifonu vþetnČ dna ks 3,00 5 845,77 17 537,31
26 8R003 osazení mĜíží litonových 425/40t ks 3,00 644,26 1 932,78

27 8R004 litinová dešĢová mĜíž 500x500 ks 3,00 8 568,74 25 706,22

28 8R005 Kalový koš ocel. ks 3,00 583,42 1 750,26

29 8R006 Propojení uliþních vpĤstí se stávající kanalizací ks 3,00 4 410,00 13 230,00

y 8 Trubní vedení 62 096,73
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

30 917762R002 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku z žulových odsekĤ m 3,39 473,19 1 605,06

3,39

31 917762R001 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 kamený 
obrubník žulový krajník m 9,60 1 450,00 13 920,00

9,60

32 917762R001 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku z žulových kostek 20x20 m 275,60 1 554,11 428 312,72

275,60

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 443 837,78
x 99 Staveništní pĜesun hmot

33 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 429,32 368,20 158 076,77

y 99 Staveništní pĜesun hmot 158 076,77
x D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot

34 96 LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 
DOPRAVY T 479,62 1 456,30 698 470,61

SCHODIŠTċ :2,25

CESTA 9 :67,2

CESTA 8:60

CESTA 7:342

þtvercová 500x500 

CESTA 1:513*1,06

schodištČ 1 :1,4*1,6*1,06

chodník 3 :22,4*1,06

chodník 1 :4,5*1,06

CESTA 1:513

schodištČ 1 :1,4*1,6

chodník 1:4,5

chodník 3 :22,4

vþetnČ podkladního betonu 

þtvercová 500x500 

þtvercová 500x500 

chodník 1 :1,6*2*1,06

hrubČ tesaný 100x200x400mm

schodištČ 

schodištČ :2,4*4

CESTA 1:130*2*1,06

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-2 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

112,42

274,86

92,34

y D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 698 470,61
z Celkem za objekt 2 748 759,96

Poznámky uchazeþe k zadání

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ 
DEHTU

Vý DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:  

513*0,1*1,8

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

asfalt:1022*0,05*2,2

kamenivo :509*0,3*1,8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-3 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 113106521R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

m2 10,30 19,66 202,50

2 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 11,00 106,68 1 173,48
3 139601103R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ 4 m3 5,06 1 955,52 9 894,93

4 161101501R00 Svislé pĜemístČní výkopku nošením z horniny 1 až 4 
m3 9,06 1 600,54 14 500,89

5 162301101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost pĜes 50  do 500 m m3 9,06 113,66 1 029,76

6 167101201R00 Nakládání, skládání, pĜekládání neulehlého výkopku  
nakládání, skládání, pĜekládání neulehléno výkopk

m3 9,06 814,13 7 376,02

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štČrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 2,18 1 358,02 2 961,16

y 1 Zemní práce 37 138,74
x 2 Základy a zvláštní zakládání
8 212753116R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové 

drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože

m 15,00 33,31 499,65

9 274313611R00 Beton základových pasĤ prostý tĜídy C 16/20 m3 3,30 6 507,52 21 474,82

10 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC, ohebná, perforovaná po 
celém obvodu, DN 160,0 mm m 15,00 171,38 2 570,70

y 2 Základy a zvláštní zakládání 24 545,17
x 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 326212121R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho,

m3 2,97 8 644,72 25 674,82

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 674,82
x 46 ZpevnČné plochy

12 43419    OA1 Rozebrání a opČtovné složení schodištČ z kamenných  
blokĤ m3 0,36 21 890,00 7 880,40

13 591110011RA0 Chodník ze žulových kostek m2 2,00 2 022,74 4 045,48
14 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z 

kameniva tČženého tloušĢky 50 mm m2 1,65 595,16 982,01

15 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože  z 
kameniva tČženého tloušĢky 50 mm m2 2,20 625,93 1 377,05

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože, 

Beton základových pasĤ prostý C 16/20, 

Položkové zadání 

Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo, 

Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ tĜ. 4, 

Svislé pĜemístČní výkopku z hor. 1-4 ruþní, 

Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 500 m, 

Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ruþnČ, 

Zdivo nadzákl. z lom. kam., do 3 m3 2str. lícované, 

Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-3 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 46 ZpevnČné plochy 14 284,94
x 96 Bourání konstrukcí

16 976075211R00 Vybourání kovových doplĖkových konstrukcí ocelových 
konzol pro pavlaþe, transmise apod. T 0,02 13 016,16 260,32

17 976075411R00 Vybourání kovových doplĖkových konstrukcí ocelových 
konzol pro pavlaþe, transmise apod. T 0,20 10 547,58 2 109,52

y 96 Bourání konstrukcí 2 369,84
x 99 Staveništní pĜesun hmot

18 998223011R00 PĜesun hmot pozemních komunikací, kryt dláždČný 
jakékoliv délky objektu t 19,57 475,54 9 305,13

y 99 Staveništní pĜesun hmot 9 305,13
x D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot

19 96 LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 
DOPRAVY T 39,00 1 277,99 49 841,61

y D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 49 841,61
z Celkem za objekt 163 160,24

Poznámky uchazeþe k zadání

Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg, 

Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg, 

Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný, 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ 
DEHTU

Vý DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-4 ZDISLAVINA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 139601103R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ tĜ. 4 m3 0,74 1 955,52 1 437,31

2 161101501R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor. 1-4 ruþní m3 0,74 1 600,54 1 176,40

3 162301101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 500 m 
m3 0,74 113,66 83,54

4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ruþnČ m3 0,74 814,13 598,39

5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,37 987,88 363,05

y 1 Zemní práce 3 658,68
x 2 Základy a zvláštní zakládání
6 274313611R00 Beton základových pasĤ prostý C 16/20 m3 0,74 6 507,52 4 783,03

y 2 Základy a zvláštní zakládání 4 783,03
x 4 Vodorovné konstrukce
7 465513   OA0 PěEDLÁŽDċNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE m3 3,00 1 948,00 5 844,00
8 465923   OA0 PěEDLÁŽDċNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC m2 49,30 729,00 35 939,70
9 591110011RRA Chodník ze žulových kostek , bez výkopových prací 

m2 19,00 1 955,57 37 155,83

y 4 Vodorovné konstrukce 78 939,53
x 46 ZpevnČné plochy

10 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm 
m2 5,60 250,80 1 404,48

11 564861111R00 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 20 cm 
m2 5,60 254,86 1 427,22

12 591110011RA0 Chodník ze žulových kostek m2 5,60 2 022,74 11 327,34

y 46 ZpevnČné plochy 14 159,04
x 96 Bourání konstrukcí

13 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 19,00 67,21 1 276,99

14 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 
m3 6,00 3 709,95 22 259,70

15 967156   OA0 VYBOURÁNÍ ýÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON m3 2,26 7 500,00 16 950,00
16 976075411R00 Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg t 0,39 10 547,58 4 075,58

y 96 Bourání konstrukcí 44 562,27
x 99 Staveništní pĜesun hmot

Položkové zadání 

Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ 4, 

Svislé pĜemístČní výkopku nošením z horniny 1 až 4, 

Vodorovné pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, na, vzdálenost pĜes 50  do 500 m

Podklad nebo lože pod dlažbu (pĜídlažbu) z betonu, C -/7,5/C 8/10

Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním, frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 200 mm

Nakládání, skládání, pĜekládání neulehlého výkopku,  

Obsyp objektĤ bez prohození sypaniny, 

Beton základových pasĤ prostý tĜídy C 16/20, 

Rozebrání komunikací pro pČší s jakýmkoliv ložem a,  výplní spár

Bourání podkladĤ pod dlažby nebo litých celistvých,  dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfalt

Vybourání kovových doplĖkových konstrukcí, ocelových konzol pro pavlaþe, transmise apod.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO02 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY
Rozpoþet (þást objektu) SO02-4 ZDISLAVINA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

17 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 5,46 475,54 2 594,88

y 99 Staveništní pĜesun hmot 2 594,88
x 767 Konstrukce zámeþnické

18 76701 Kovové zábradlí z hranatých profilĤ - kombinace nerez a 
prášková vypalovaná barva sada 1,00 48 990,00 48 990,00

y 767 Konstrukce zámeþnické 48 990,00
x D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot

19 96 LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 
DOPRAVY T 12,00 1 277,99 15 335,88

y D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 15 335,88
z Celkem za objekt 213 023,31

Poznámky uchazeþe k zadání

PĜesun hmot pozemních komunikací, kryt dláždČný, jakékoliv délky objektu

3. ZpĤsob mČĜení:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ 
DEHTU

Vý DOPRAVY

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1.1 Zemní práce
1 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 200 do 300 mm

ks 1,00 1 462,00 1 462,00

2 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 300 do 400 mm

ks 1,00 2 155,00 2 155,00

3 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 400 do 500 mm

ks 1,00 3 365,00 3 365,00

4 112151113 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 300 do 400 mm

ks 1,00 2 265,00 2 265,00

5 112151114 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 400 do 500 mm

ks 1,00 3 530,00 3 530,00

6 112151117 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 700 do 800 mm

ks 1,00 5 950,00 5 950,00

7 112155215 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 1,00 462,00 462,00

8 112155221 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 4,00 682,00 2 728,00

9 112155225 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 1,00 660,00 660,00

10 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,47 495,00 231,66

y 1.1 Zemní práce 22 808,66
x 1.2 Zemní práce

11 111212312 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 mm 
výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu do 100 m2

m2 45,00 60,50 2 722,50

12 111212352 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 mm 
výšky pĜes 1 m s odstranČním paĜezu do 100 m2 n

m2 105,00 66,00 6 930,00

Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 200 do 300 mm

Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 300 do 400 mm

Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 400 do 500 mm

Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 300 do 400 mm

Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 400 do 500 mm

Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 700 do 800 mm

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru kmene do 300 mm

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru kmene pĜes 300 do 
500 mm

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru kmene pĜes 500 do 
700 mm

Množství klestu dle Výpoþtu množství klestu pro kácené stromy a odstraĖované keĜe (180kg/1 m3), 20 % štČpky z objemu 
klestu ŠtČpka bude použita na mulþování keĜĤ vysazených v E1, E2, 2,6*0,2 m3 klestu, =2,6*180*0,001

OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 mm výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu do 100 m2 na svahu 
pĜes 1:5 do 1:2

OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 mm výšky pĜes 1 m s odstranČním paĜezu do 100 m2 na svahu pĜes 
1:5 do 1:2

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

13 112155311 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km keĜového porostu stĜednČ hustého

m2 150,00 22,00 3 300,00

14 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,68 495,00 334,13

y 1.2 Zemní práce 13 286,63
x 2.1 Zemní práce

15 112155215 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 3,00 462,00 1 386,00

16 112155221 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 
odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 3,00 682,00 2 046,00

17 184852134 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní 
(S-RB), plocha koruny stromu pĜes 30

ks 1,00 1 089,00 1 089,00

18 184852135 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní 
(S-RB), plocha koruny stromu pĜes 60

ks 1,00 1 155,00 1 155,00

19 184852137 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní 
(S-RB), plocha koruny stromu pĜes 120

ks 1,00 1 430,00 1 430,00

20 184852139 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní 
(S-RB), plocha koruny stromu pĜes 180

ks 1,00 2 035,00 2 035,00

21 184852233 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-
RZ), plocha koruny stromu do 30 m2 ks 2,00 1 540,00 3 080,00

22 184852237 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-
RZ), plocha koruny stromu pĜes 120 do 150 m2

ks 1,00 2 530,00 2 530,00

23 184852322 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky pĜes 4 do 6 m

ks 1,00 495,00 495,00

24 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,40 495,00 196,02

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km keĜového porostu stĜednČ hustého

Množství klestu dle Výpoþtu množství klestu pro kácené stromy a odstraĖované keĜe (180kg/1 m3), 20 % štČpky z objemu 
klestu ŠtČpka bude použita na mulþování keĜĤ vysazených v E1, E2, 3,75*0,2 m3 klestu, =3,75*180*0,001

3,75*0,2 m3 klestu, =3,75*180*0,001

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky pĜes 4 do 6 m

ŠtČpka bude použita na mulþování keĜĤ vysazených v E1, E2

2,2*0,2 m3 klestu, =2,2*180*0,001

Množství klestu dle Výpoþtu množství klestu pro kácené stromy a odstraĖované keĜe (180kg/1 m3), 20 % štČpky z objemu 
klestu

ŠtČpka bude použita na mulþování keĜĤ vysazených v E1, E2

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru kmene do 300 mm

ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru kmene pĜes 300 do 
500 mm

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní (S-RB), plocha koruny stromu pĜes 30 do 60 m2

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní (S-RB), plocha koruny stromu pĜes 60 do 90 m2

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní (S-RB), plocha koruny stromu pĜes 120 do 150 m2

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní (S-RB), plocha koruny stromu pĜes 180 do 210 m2

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2

ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu pĜes 120 do 150 m2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

25 NOO 2021 ěez udržovací: S-RL: Lokální redukce z dĤvodu stabilizace
ks 1,00 4 180,00 4 180,00

26 R NátČr Ĝezných ploch odstranČných akátĤ totálním 
herbicidem vþ. materiálu ks 20,00 55,00 1 100,00

y 2.1 Zemní práce 20 722,02
x 3.1 Zemní práce

27 111151121 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovinČ nebo svahu do 1:5 m2 980,00 2,20 2 156,00

28 181111111 Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnČní ornice souvislé plo

m2 490,00 27,50 13 475,00

29 181411131 Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 
1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového

m2 490,00 8,80 4 312,00

30 182303111 DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách 
tloušĢky do 50 mm v rovinČ nebo na svahu

m2 490,00 16,50 8 085,00

31 183403114 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ nebo na svahu 
do 1:5 m2 490,00 1,10 539,00

32 183403152 ObdČlání pĤdy vláþením v rovinČ nebo na svahu do 
1:05:00 m2 490,00 1,10 539,00

33 184802111 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ

m2 490,00 1,87 916,30

34 185802113 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 
umČlým hnojivem na široko t 0,01 49 500,00 485,10

35 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,80 495,00 892,58

36 MAT Zemina kvalitní tĜídČná zahradní - pro doplnČní na 
travnatých plochách m3 9,80 352,00 3 449,60

37 MAT Hnojivo travní30 g/m2=30*490*0,001 kg 14,70 60,50 889,35

Plošná úprava terénu v zeminČ tĜ. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy do, 500m2 pĜi 
nerovnostech terénu od +-150 do +- 200mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

" Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového v rovinČ nebo na 
svahu do 1:5

V cenách jsou zapoþteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení 
shrabu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a jeho složení."

V cenách jsou zapoþteny i náklady na vodorovné pĜemístČní na vzdálenost do 3 m.

ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ nebo na svahu do 1:5

ObdČlání pĤdy vláþením v rovinČ nebo na svahu do 1:5

"NátČr Ĝezných ploch odstranČných akátĤ totálním herbicidem vþ. materiálu

þetnost 2x, stromy: 6 ks *2, v rámci SM3 4 ks *2

Úprava 184808211"

"Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovinČ nebo svahu do 1:5

þetnost 2x pĜed pĜedáním

V cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, odvozem do 20 km a se 
složením.

popis

10%

popis

"Hnojivo travní

30 g/m2

popis

Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ pĜes 20 m2 v 
rovinČ nebo na svahu do 1:5 postĜikem na široko

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.

20 g/m2

popis

  0,0098+(14,7*0,001)+(14,7*0,001)+(9,8*0,18)

"Zemina kvalitní tĜídČná zahradní - pro doplnČní na travnatých plochách
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

38 MAT SmČs travní parková I. bČžná zátČžSpotĜeba cca 30 
g/m2=0,03*490 kg 14,70 159,50 2 344,65

39 MAT herbicid totální l 0,39 385,00 150,92

y 3.1 Zemní práce 38 234,50
x 3.2 Zemní práce

40 111151121 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovinČ nebo svahu do 1:5 m2 144,00 2,20 316,80

41 180405114 Založení trávníkĤ ve vegetaþních dlaždicích nebo 
prefabrikátech výsevem smČsi substrátu a semene

m2 72,00 8,80 633,60

42 182303111 DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách 
tloušĢky do 50 mm v rovinČ nebo na svahu

m2 72,00 16,50 1 188,00

43 185802113 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 
umČlým hnojivem na široko t 0,01 49 500,00 693,00

44 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,65 495,00 323,58

45 MAT Hnojivo travní30 g/m2=30*72*0,001 kg 2,16 60,50 130,68

46 MAT Zemina kvalitní tĜídČná zahradní - pro doplnČní na 
travnatých plochách5 cm=72*0,05 m3 3,60 352,00 1 267,20

47 MAT SmČs travní parková I. bČžná zátČž kg 2,16 159,50 344,52

y 3.2 Zemní práce 4 897,38
x 3.3 Zemní práce

48 111151122 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parkového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 300,00 2,20 660,00

"SmČs travní parková I. bČžná zátČž

Ceny lze použít pro založení trávníku ve všech typech vegetaþních tvárnic. V cenách jsou zapoþteny i náklady pokosení, 
naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

"DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušĢky do 50 mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

V cenách jsou zapoþteny i náklady na vodorovné pĜemístČní na vzdálenost do 3 m."

"Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 umČlým hnojivem na široko

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.

SpotĜeba cca 30 g/m2

popis

7-9 l / ha, = 490*8*0,0001

þetnost 2x pĜed pĜedáním

V cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, odvozem do 20 km a se 
složením.

144

Založení trávníkĤ ve vegetaþních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem smČsi substrátu a semene v rovinČ nebo na 
svahu do 1:5

popis

"Zemina kvalitní tĜídČná zahradní - pro doplnČní na travnatých plochách

5 cm

popis

SpotĜeba cca 30 g/m2

popis

20 g/m2

popis

"PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ dopravní vzdálenost do 5000 m

popis

"Hnojivo travní

30 g/m2

" Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu pĜes 1:5 do 1:2

þetnost 2x
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

49 181111112 Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnČní ornice souvislé plo

m2 150,00 38,50 5 775,00

50 181411132 Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 
1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového na sv

m2 150,00 8,80 1 320,00

51 185802123 Hnojení pĤdy nebo trávníku na svahu pĜes 1:5 do 1:2 
umČlým hnojivem na široko kg 4,50 49,50 222,75

52 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 t 0,02 495,00 8,91

53 MAT SmČs travní parková I. bČžná zátČž kg 4,50 159,50 717,75

54 MAT Hnojivo travní30 g/m2=30*150*0,001 kg 4,50 60,50 272,25

y 3.3 Zemní práce 8 976,66
x 3.4 Zemní práce

55 119005151 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních do 10 kusĤ ks 2,00 148,50 297,00

56 123 Quercus robur - dub letní, ok 12-14 cm, bal ks 1,00 3 102,00 3 102,00

57 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s 
výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ ks 2,00 308,00 616,00

58 184102115 Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky se 
zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5 ks 2,00 308,00 616,00

59 184215133 Ukotvení dĜeviny kĤly tĜemi kĤly, délky pĜes 2 do 3 m
ks 2,00 264,00 528,00

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.

20 g/m2

popis

"PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ dopravní vzdálenost do 5000 m

popis

"SmČs travní parková I. bČžná zátČž

V cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, odvozem do 20 km a se 
složením.

popis

Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy do 500 m2 pĜi 
nerovnostech terénu pĜes 50 do 100 mm na svahu pĜes 1:5 do 1:2

Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového na svahu pĜes 1:5 do 
1:2

V cenách jsou zapoþteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení 
shrabu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a jeho složení

"Hnojení pĤdy nebo trávníku na svahu pĜes 1:5 do 1:2 umČlým hnojivem na široko

(spotĜeba cca 30 g/m2)

popis

"Hnojivo travní

30 g/m2

popis

Pro OK 12-14

V cenách jsou zapoþteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místČ vzepĜení.

"Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusĤ
V cenách jsou zapoþteny i náklady na umístČní konkrétní rostliny na místo výsadby"

Quercus robur - dub letní, ok 12-14 cm, bal

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na svahu do 1:5, objemu 
pĜes 0,40 do 1,00 m3

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení pĜebyteþných výkopkĤ na dopravní prostĜedek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopkĤ.

Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky se zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤmČru balu pĜes 500 
do 600 mm

Ceny lze použít i pro dĜeviny pČstované v nádobách.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

60 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ 
nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0

ks 2,00 49,50 99,00

61 184813134 Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 
listnatých, výšky pĜes 70 cm ks 2,00 220,00 440,00

62 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 2,00 49,50 99,00

63 185802114 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 
umČlým hnojivem s rozdČlením k jednotlivým

t 0,01 49 500,00 495,00

64 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 
m2zálivka stromĤ pĜi výsadbČ 100 l/ks, m3 2,00 275,00 550,00

65 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 2,00 385,00 770,00

66 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické úþely strojnČ (0,4t/ks) , 
dopravní vzdálenost do 5000 m=0,4*2 t 0,80 495,00 396,00

67 MAT mykorhizní houby po 10 kg viz. PrĤvodní zpráva kg 0,20 418,00 83,60

68 MAT Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kĤlu tl. 1mm, 
šíĜka 20mm m 6,00 16,50 99,00

69 MAT PĜíþka z pĤlené frézované kulatiny pr.min. 7 cm, délka 60 
cm ks 18,00 16,50 297,00

70 MAT fyzikální pĤdní kondicionér po 20 kg viz. PrĤvodní zpráva
kg 0,20 352,00 70,40

"Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0,5 do 1 m

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz na vzdálenost do 
20 km a složení odpadu."

Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky pĜes 70 cm

"Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu."

"Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 umČlým hnojivem s rozdČlením k jednotlivým rostlinám

"Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny"

"PĜesun hmot pro sadovnické úþely strojnČ (0,4t/ks), dopravní vzdálenost do 5000 m

popis

"mykorhizní houby po 10 kg viz. PrĤvodní zpráva

pro výsadbu stromĤ - 10 dkg/ strom

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.

ke stromu 5 tablet, hmotnost tabl. 10 g

popis

"Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2

zálivka stromĤ pĜi výsadbČ 100 l/ks, þetnost 10x

popis

popis

"fyzikální pĤdní kondicionér po 20 kg viz. PrĤvodní zpráva

pro výsadbu stromĤ  -  10 dkg/strom

popis

popis

"Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kĤlu tl. 1mm, šíĜka 20mm

3 m/strom

popis

"PĜíþka z pĤlené frézované kulatiny pr.min. 7 cm, délka 60 cm

Listnaté stromy - 9 ks pĜíþek k 1 stromu, 1 x 3 ks 10 cm pod korunkou + 2*3 ks pĜíþek jako ochrana proti psĤm na bázi 
kmene
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

71 MAT KĤra mulþovací VLv tloušĢce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 
m=1*1*0,1*2 m3 0,20 902,00 180,40

72 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. PrĤvodní zprávastromy 
– ke každému stromu 5 tablet, Kg 0,10 330,00 33,00

73 MAT Zavlažovací vak viz. PrĤvodní zpráva ks 2,00 429,00 858,00

74 MAT Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 0,10 49,50 4,95

75 MAT Voda m3 2,00 55,00 110,00
76 MAT Ochranný nátČr proti poškození kĤry vþ. Základního 

nátČru=0,2*2 kg 0,40 660,00 264,00

77 MAT KĤly pro ukotvení dĜevin, kĤl frézovaný s fazetou se špicí, 
délka do 3 m, prĤmČr 7 cm, tlakovČ impre

ks 6,00 264,00 1 584,00

78 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:
m3 0,21 1 078,00 226,38

79 MATERIÁL Prunus avium - tĜešeĖ ptaþí, OK 12-14 cm, bal, alejový
ks 1,00 3 102,00 3 102,00

80 R Instalace zavlažovacího vaku vþ. NaplnČní ks 2,00 55,00 110,00

y 3.4 Zemní práce 15 030,73
x 3.5. Zemní práce

81 184911421 "Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. 
M2 85,00 49,50 4 207,50

82 R + M "Instalace ochrany proti poseþení vþ. MateriáluUV 
ks 2,00 132,00 264,00

y 3.5. Zemní práce 4 471,50
z Celkem za objekt 128 428,08

Poznámky uchazeþe k zadání

"KĤra mulþovací VL

v tloušĢce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 m

popis

"Ochranný nátČr proti poškození kĤry vþ. Základního nátČru

popis

"KĤly pro ukotvení dĜevin, kĤl frézovaný s fazetou se špicí, délka do 3 m, prĤmČr 7 cm, tlakovČ impregnovaný

ZB - 3 ks/strom

popis

popis

"Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. PrĤvodní zpráva

stromy – ke každému stromu 5 tablet, hmotnost tablety 10 g

popis

Zavlažovací vak viz. PrĤvodní zpráva

"Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

Využití štČpky pro opČtovné zamulþování stávajících keĜových výsadeb z E1, E2. 

Dle pĜiložené tabulky výpoþet množství klestu, tl. 10 cm/1 m2

8,55*10"

"Instalace ochrany proti poseþení vþ. Materiálu

UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélnČ dČlená, výšky min. 21 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnČdé barvy"

"Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:

Stromy ZB, objem výkopu 30 % z 0,7 m3/ks, výmČna 50%

popis

Prunus avium - tĜešeĖ ptaþí, OK 12-14 cm, bal, alejový

Instalace zavlažovacího vaku vþ. NaplnČní           
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-01 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x Z.1 Zemní práce
1 111151122 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 

parkového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 4 406,00 2,20 9 693,20

2 181151322 Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 m2 2 203,00 5,50 12 116,50

3 181451141 Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy  pĜes 
1000 m2 výsevem m2 2 203,00 8,80 19 386,40

4 185802123 Hnojení pĤdy nebo trávníku na svahu pĜes 1:5 do 1:2 
umČlým hnojivem na široko t 0,07 49 500,00 3 271,95

5 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 0,13 495,00 64,35

6 MAT SmČs travní parková I. bČžná zátČž kg 66,09 159,50 10 541,36

7 MAT Hnojivo travní kg 66,09 60,50 3 998,45

y Z.1 Zemní práce 59 072,20
x Z.2 Zemní práce
8 111151121 Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovinČ a svahu do m2 1 452,00 2,20 3 194,40

9 180404112 Založení hĜišĢového trávníku výsevem na vrstvČ substrátu
m2 726,00 8,80 6 388,80

10 181151321 Plošná úprava terénu pro setí trávníku m2 726,00 5,50 3 993,00

11 182303111 DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách
m2 726,00 16,50 11 979,00

12 183403114 ObdČlání pĤdy kultivátorováním m2 726,00 1,10 798,60
13 183403152 ObdČlání pĤdy vláþením m2 726,00 1,10 798,60
14 183403153 ObdČlání pĤdy hrabáním v rovinČ a svahu do 1:5 m2 726,00 1,10 798,60
15 183403161 ObdČlání pĤdy válením v rovinČ a svahu do 1:5 m2 726,00 0,55 399,30
16 184813511 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 

trávníku nebo zpevnČných ploch ruþnČ o jakékoli vý

m2 726,00 1,87 1 357,62

17 185802113 Hnojení pĤdy umČlým hnojivem na široko v rovinČ 
t 0,02 49 500,00 742,50

18 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 8,80 495,00 4 356,00

19 MAT Ornice pro doplnČní zeminy na travnatých plochách 
m3 7,30 352,00 2 569,60

20 MAT SmČs travní hĜišĢová I. kg 21,80 159,50 3 477,10

þetnost 2x

V cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, odvozem do 20 km a se 
složením.

4406

Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy pĜes 500 m2 pĜi 
nerovnostech terénu pĜes 100 do 150 mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy pĜes 1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parterového v rovinČ nebo na 
svahu do 1:5

V cenách jsou zapoþteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení 
shrabu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a jeho složení

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.20 g/m2

(66,09*0,001)+(66,09*0,001)

30 g/m2

30 g/m2 30*2203*0,001

1:5, þetnost 2x

PĜed pĜedáním , vþ. Odvozu a uložení shrabu na skládku

S urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy pĜes 500 m2 pĜi nerovnostech terénu pĜes 100 do 150 mm v 
rovinČ nebo na svahu do 1:5

TloušĢky do 50 mm

Položkové zadání 

Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, trávníku nebo zpevnČných ploch ruþnČ o jakékoli výmČĜe postĜikem na 
široko v rovinČ nebo na svahu do 1:5

(7,3*1,2)+0,015+((14,5+21,8)*0,001))

20 %, 5 cm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21 MAT Hnojivo pro hĜišĢový trávník, parkový trávník Kg 14,50 60,50 877,25

22 MAT herbicid totální l 0,60 385,00 231,00

y Z.2 Zemní práce 41 961,37
x Z.3 Zemní práce

23 111151111 Pokosení trávníku do 1000m2, parkový, m2 664,00 2,20 1 460,80

24 111151112 Pokosení trávníku do 1000m2 kĜovinoĜez, parkový, 
m2 136,00 3,30 448,80

25 122251103 �Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninČ tĜídy  
tČžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojnČ

m3 94,00 203,50 19 129,00

26 155131313 ZĜízení protierozního zpevnČní svahĤ geomĜíží, sklonu 
pĜes 1:1 vþetnČ kotvení – 3x m2 1 049,50 5,50 5 772,25

27 162351104 Vodorovné pĜemístČní pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I sk m3 45,00 132,00 5 940,00

28 162351104 Vodorovné pĜemístČní pĜes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I sk m3 94,00 132,00 12 408,00

29 171151101 HutnČní bokĤ násypĤápro jakýkoliv sklon a míru zhutnČní 
svahu m2 59,60 60,50 3 605,80

30 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypĤ 
zhutnČných strojnČ – hutnČní jednotlivých travnatý

m3 45,00 159,50 7 177,50

31 171152501 ZhutnČní poslední vrstvy hledištČ m3 75,00 8,80 660,00
32 171152501 ZhutnČní poslední vrstvy hledištČ m3 400,00 8,80 3 520,00

33 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnČní s upravením uložené sypaniny do pĜedepsané

m3 55,00 27,50 1 512,50
34 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až  4 

nerovnosti pĜes 50 do 100 mm v rovinnČ a svahu

m2 400,00 16,50 6 600,00

35 181351003 Navážka travního substrátu, mocnost 10 cm, + 20 % na 
zhutnČní (horní vrstva) m3 75,00 104,50 7 837,50

36 181411153 Založení trávníku pĜedpČstovaným travním kobercem 
parkového na svahu pĜes 1:2-1.1 m2 400,00 27,50 11 000,00

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti pĜes 50 do 100 mm v rovinnČ a svahu do 1:5

Založení trávníku pĜedpČstovaným travním kobercem parkového na svahu pĜes 1:2-1:1

Spáry skládat jako cihly

Navážka z mezideponie pro hutnČní travnatých schodĤ
3x opakování, použitá zemina z výkopu, +20 % na zhutnČní

Vodorovné pĜemístČní pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3, Uložení na 
mezideponii

þetnost 2x

PĜed pĜedáním, vþ. Odvozu a uložení shrabu na skládku

þetnost 2x

PĜed pĜedáním, vþ. Odvozu a uložení shrabu na skládku

 Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninČ tĜídy tČžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojnČ
popis

ZĜízení protierozního zpevnČní svahĤ geomĜíží,  sklonu pĜes 1:1 vþetnČ kotvení – 3x opakování viz. Výkres D.1.1.3

Vodorovné pĜemístČní pĜes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3

SpotĜeba cca 30 g/m2

20 g / 1 m2

7-9 l / ha 

Délka schodĤ 149 xm, výška 0,4 m

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypĤ zhutnČných strojnČ – hutnČní jednotlivých travnatých schodĤ ve tĜech 
vrstvách

Uložení na mezideponii
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

37 182251101 Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ  
strojnČ s potĜebným pĜemístČním výkopku

m2 400,00 71,50 28 600,00

38 183403114 ObdČlání pĤdy kultivátorováním m2 400,00 1,10 440,00
39 183403152 ObdČlání pĤdy vláþením m2 400,00 1,10 440,00
40 183403153 ObdČlání pĤdy hrabáním v rovinČ a svahu do 1:5 m2 400,00 1,10 440,00
41 184813512 Chemické odplevelení pĜed založením kultury postĜikem 

na široko ve svahu pĜes 1:5 do 1:2 ruþnČ
m2 400,00 1,87 748,00

42 185802113 Hnojení pĤdy umČlým hnojivem na široko v rovinČ 
t 0,01 49 500,00 396,00

43 185803211 Uválcování travního koberce m2 400,00 1,10 440,00
44 185804312 Zalití rostlin vodou jednotlivČ pĜes 20 m2 m3 160,00 385,00 61 600,00

45 185804312 Zalití rostlin vodou jednotlivČ pĜes 20 m2 m3 8,00 385,00 3 080,00

46 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 0,55 495,00 272,25

47 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 202,80 38,50 7 807,80

48 MAT Ocelová kotvící skoba  – pro travní koberce, délka 30 cm, 
6ks / m2 ve svahu, 1 ks/m2 v ks 1 260,00 4,95 6 237,00

49 MAT MČkká tkaná geomĜíž 100x5,2m m2 1 049,50 35,20 36 942,40

50 MAT PČstební travní substrát pro travnaté koberce vþ. Dopravy
m3 75,00 1 089,00 81 675,00

51 MAT Ocelová kotvící skoba  -  na geomĜíž délka 30 cm, drát 
prĤm. 4 mm ks 1 440,00 6,60 9 504,00

52 MAT Voda m3 8,00 55,00 440,00
53 MAT Travní koberec m2 440,00 198,00 87 120,00

54 MAT Hnojivo pro parkový trávník Kg 8,00 60,50 484,00

55 MAT Voda m3 160,00 55,00 8 800,00
56 MAT Selektivní herbicid na dvoudČložné rostliny l 0,20 385,00 77,00
57 R Kotvení travního koberce ks 1 260,00 16,50 20 790,00
58 R Kotvení geomĜíže ks 1 440,00 8,80 12 672,00

y Z.3 Zemní práce 456 077,60
x Z.4 Zemní práce

59 119005153 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních pĜes 10 do 50 k

ks 14,00 88,00 1 232,00

60 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s 
výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na sv

ks 1,00 308,00 308,00

Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ
 strojnČ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi svahování

Chemické odplevelení pĜed založením kultury postĜikem na široko ve svahu pĜes 1:5 do 1:2 ruþnČ

Viz. PrĤvodní a technická zpráva a D.1.1.5 – PĜírodní zatravnČné hledištČ

6ks / m2 ve svahu, 1 ks/m2 v rovinČ

vþ. 10 % rezerva na oĜezy

20 g / 1 m2

Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové dokumentace solitérních pĜes 10 do 50 kusĤ
V cenách jsou zapoþteny i náklady na umístČní konkrétní rostliny na místo výsadby.

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na svahu do 1:5, objemu 
pĜes 0,40 do 1,00 m3

- selektivním herbicidem proti dvoudČložným rostlinám

Následná zálivka po dobu 10 dnĤ 2x dennČ, 20 l/m2

zálivka po položení travního koberce 20 l/m2

Odvoz pĜebyteþné zeminy z výkopu do 9 km

Ocelová kotvící skoba – pro travní koberce, délka 30 cm, 6ks / m2 ve svahu, 1 ks/m2 v rovinČ

(90*7,4)+(59*6,5)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

61 183101321 Hloub. Jamek s výmČnou 100% pĤdy pĜes 0,4 do 1 m3 
ks 13,00 385,00 5 005,00

62 184102115 Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky  se 
zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤ

ks 14,00 352,00 4 928,00

63 184215133 Ukotvení dĜeviny kĤly tĜemi kĤly, délky pĜes 2 do 3 m
ks 1,00 264,00 264,00

64 184215211 Ukotvení dĜeviny podzemním kotvením do volné zeminy, 
obv. km. Do 250 mm ks 13,00 264,00 3 432,00

65 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ 
nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0

ks 1,00 49,50 49,50

66 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 1,00 49,50 49,50

67 18580211 Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ 
trvalky - ke každém trvalce 1 tabl.

kg 1,00 49,50 49,50

68 185804312 Zalití rostlin vodou jednotlivČ pĜes 20 m2 m3 14,00 385,00 5 390,00

69 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
m3 14,00 275,00 3 850,00

70 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 8,40 495,00 4 158,00

71 184813134R Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 
listnatých, výšky pĜes 70 cm ks 14,00 220,00 3 080,00

72 184852321R ěez komparativní proveden pĜed výsadbou stromĤ 
ks 14,00 88,00 1 232,00

73 184911161R Mulþování záhonĤ DK tloušĢky mulþe pĜes 50 do 100 mm v 
rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 14,70 49,50 727,65

74 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:
m3 0,35 1 089,00 381,15

75 MAT Voda m3 14,00 55,00 770,00
76 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. PrĤvodní zpráva 

Kg 0,10 60,50 6,05

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení pĜebyteþných výkopkĤ na dopravní prostĜedek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopkĤ.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

hmotnost tablety 10g 

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva.

ke stromu 5 tablet, hmotnost tabl. 10 g =(14*5*10)*0,000001

Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ pĜes 20 m2

okrasné: 100 l/ks, þetnost 10x

Pro výsadbu do zp. Plochy - mlat

Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky se zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤmČru balu pĜes 500 
do 600 mm

V cenách jsou zapoþteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místČ vzepĜení.

vþ. nákladĤ na ochranu proti poškození kmene v místČ vzepĜení 

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0,5 do 1 m

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení vzniklého odpadu na dopr. prostĜedek, odvoz na vzdálenost do 20 
km a složení odpadu.

Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. PrĤvodní zpráva

okrasné stromy – ke každému stromu 5 tablet, hm. tablety 10 g

popis

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky pĜes 70 cm

Stromy v mlatu - viz. Technická zpráva, svrchní vrstvy

Stromy ZB, objem výkopu 0,7 m3/ks, výmČna 50%

popis
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

77 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:
m3 8,74 1 089,00 9 517,86

78 MAT Drcené kamenivo, 60 mm, fr. 4/8Horní þást výsadbové 
jámy m3 0,90 1 287,00 1 158,30

79 MAT Instlace zavlažovací a provzdušĖovací sondy koĜenového 
prostoru - ks 13,00 121,00 1 573,00

80 MAT Zavlažovací vak, 75 l viz. PrĤvodní zpráva ks 14,00 429,00 6 006,00
81 MAT PĜíþka z pĤlené frézované kulatiny pr.min. 6 cm, ks 9,00 16,50 148,50

82 MAT Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kĤlu tl. 1mm, 
šíĜka min. 30mm nebo kokosový vázací popruh.

m 3,00 16,50 49,50

83 MAT ŠtČrkopískový podsyp 0/8, 10 cm, dno jámy, váha 1500 
kg/t t 2,20 858,00 1 887,60

84 MAT KĤly pro ukotvení dĜevin, kĤl frézovaný s fazetou se špicí, 
délka do 3 m, prĤmČr 6 cm, ks 3,00 143,00 429,00

85 MAT fyzikální pĤdní kondicionér, hydroabsorbent viz. PrĤvodní 
zpráva kg 1,40 352,00 492,80

86 MAT mykorhizní houby po 10 kg viz. PrĤvodní zpráva kg 1,40 418,00 585,20

87 MAT Podzemní kotvení a vyvazovací prvky pro stromy v mlatu 
vþ. rohože ad. ks 13,00 2 145,00 27 885,00

88 MAT Ochranný nátČr proti poškození kĤry teplem napĜ. Arboflex 
vþ. Základního nátČru kg 2,80 605,00 1 694,00

89 MAT PAS - Prunus avium odrĤda a nasazení viz. PrĤvodní 
zpráva, OK 12-14, ZB ks 1,00 3 102,00 3 102,00

90 MAT J - Juglans regia ´ oĜešák královský, OK 10-12, ZB , 
nasazení viz. PrĤvodní zpráva ks 1,00 3 080,00 3 080,00

91 MAT ACE - Acer campestre ´´ - javor babyka ‘, OK 12-14 , ZB, 
alejový, NK min. 220 cm, 2-3x pĜesazovaný ks 12,00 5 615,50 67 386,00

92 MAT Upravená lomová výsivka, 40 mm, fr. 0/4Svrchní plocha 
výsadbové jámy m3 0,60 1 518,00 910,80

93 MAT KĤra mulþovací VL vþ. dopravy m3 0,10 902,00 90,20

94 R Instalace zavlažovacího vaku vþ. NaplnČní, 75 l ks 14,00 55,00 770,00
95 R + M Instalace ochrany proti poseþení vþ. Materiálu ks 14,00 132,00 1 848,00

0,7

Stromy ZB, objem výkopu 100 %, 70 %, 0,85m3/ks, výmČna 100%

popis

Stromy v mlatu - viz. Technická zpráva

ZB - 3 ks/strom

3

fyzikální pĤdní kondicionér, hydroabsorbent viz. PrĤvodní zpráva

pro výsadbu stromĤ  -  10 dkg/strom

popis

pro výsadbu stromĤ - 10 dkg/ strom 

Instlace zavlažovací a provzdušĖovací sondy koĜenového prostoru - PE perforovaná hadice, pr. 80 mm,  PP tvarovka 'T', 80 
x 80 x 80 mm,  PP koncová zátka o pr. 80 mm, bajonet

ke stromĤm vysazeným v mlatu 

Listnaté stromy - 9 ks pĜíþek k 1 stromu, 1*3 ks 10 cm pod korunkou + 2*3 ks pĜíþek na bázi kmene

Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kĤlu tl. 1mm, šíĜka min. 30mm nebo kokosový vázací popruh. 3 m/strom

13*1,13*0,1*1500*0,001

cm, tlakovČ impregnovaný

J - Juglans regia - oĜešák královský, OK 10-12, ZB, nasazení viz. PrĤvodní zpráva

ACE - Acer campestre ´´ - javor babyka é‘, OK 12-14, ZB, alejový, NK min. 220 cm, 2-3x pĜesazovaný

Stromy v mlatu – viz. Technická zpráva

popis

v tloušĢce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 m

popis
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y Z.4 Zemní práce 163 526,11
x Z.5 Zemní práce

96 119005153 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních pĜes 10 do 50 k

ks 11,00 88,00 968,00

97 183101213 Jamky pro výsadbu s výmČnou 50 % pĤdy zeminy tĜ 1 až 4 
obj pĜes 0,02 do 0,05 m3 v rovinČ a svahu do

ks 11,00 60,50 665,50

98 183205121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovinČ/svah 1:5, na 
starém trávníku m2 2,80 110,00 308,00

99 184102110 Výsadba dĜeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v 
rovinČ a svahu do 1:5 ks 11,00 60,50 665,50

100 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 0,10 49,50 4,95

101 1858021 Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ 
trvalky - ke každém trvalce 1 tabl.,

t 0,20 495,00 99,00

102 185804312 Zalití rostlin vodou jednotlivČ pĜes 20 m2 m3 1,10 385,00 423,50

103 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
m3 1,10 275,00 302,50

104 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 0,20 495,00 99,00

105 184911111R Znovuuvázání dĜeviny jedním úvazkem ke stávající 
stojnČVyvázání popínavé rostliny ke kosntrukci vþ

ks 11,00 27,50 302,50

106 MAT Akebia quinata - akébie pČtiþetná, ko 2 l ks 11,00 319,00 3 509,00
107 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé Kg 0,20 352,00 70,40

108 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČKeĜe 
- objem výkopu 0,125 m3/ks, výmČna 50

m3 0,70 1 089,00 762,30

109 MAT KĤra mulþovací VL vþ. dopravy m3 0,10 49,50 4,95

110 MAT Voda m3 1,10 55,00 60,50

y Z.5 Zemní práce 8 245,60
x Z.6 Zemní práce

111 119005121 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace zapojených m2 19,50 16,50 321,75

UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélnČ dČlená, výšky min. 21 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnČdé barvy!!

Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové dokumentace solitérních pĜes 10 do 50 kusĤ

Pro popínavé rostliny

2,75

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

Hmotnost tablety 10g

Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ 

KeĜe - ke každému keĜi 2 tablety, hmotnost tablety 10 g

Vyvázání popínavé rostliny ke kosntrukci vþ. Materiálu

KeĜe - ke každému keĜi 2 tablety, hmotnost tablety 10 g

popis

Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ,KeĜe - objem výkopu 0,125 m3/ks, výmČna 50%

v tloušĢce 0,10 m, plocha 0,4 x 0,4 m, pro 6 ks mimo záhon

popis

popis

zálivka keĜĤ pĜi výsadbČ 10 l/ks, þetnost 10x

popis

PĜesun hmot pro sadovnické úþely strojnČ, dopravní vzdálenost do 5000 m (0,02 t/ks)

popis

Znovuuvázání dĜeviny jedním úvazkem ke stávající stojnČ
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

112 119005155 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace ks 117,00 2,20 257,40

113 183111211 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s 
výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na sv

ks 117,00 4,40 514,80

114 183111212 Jamky pro výsadbu s výmČnou 50 % pĤdy zeminy tĜ 1 až 4 
obj pĜes 0,002 do 0,005 m3 v rovinČ a svahu d

ks 135,00 9,90 1 336,50

115 183205121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovinČ/svah 1:5, na 
starém trávníku m2 19,50 110,00 2 145,00

116 183211313 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím do 
pĜipravené pĤdy, se zalitím cibulí nebo hlíz ks 117,00 4,40 514,80

117 183211322 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím do 
pĜipravené pĤdy, se zalitím kvČtin krytokoĜenných

ks 135,00 9,90 1 336,50

118 184813511 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevnČných ploch ruþnČ o jakékoli vý

m2 19,50 1,87 36,47

119 184911151 Mulþování záhonĤ drceným kamenivem tl. PĜes 20-50 mm 
v rovinČ nebo na svahu do m2 19,50 49,50 965,25

120 185802114 Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ 
trvalky - ke každém trvalce 1 tabl.,

t 1,00 495,00 495,00

121 185804312 Zalití rostlin vodou jednotlivČ pĜes 20 m2 m3 2,70 385,00 1 039,50

122 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
m3 2,70 275,00 742,50

123 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 
vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks) t 3,00 495,00 1 485,00

124 �916371214R Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
zarytím vþetnČ zaþištČní m 14,50 181,50 2 631,75

125 MAT Kamenivo - drobný drcený bazický štČrk (frakce 4-8 
mm).=19,5*0,05 m3 1,00 1 309,00 1 309,00

Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, trávníku nebo zpevnČných ploch ruþnČ o jakékoli výmČĜe postĜikem na 
široko v rovinČ nebo na svahu do 1:5

Mulþování záhonĤ drceným kamenivem tl. PĜes 20-50 mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5

hmotnost tablety 10g 

Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ 

trvalky - ke každém trvalce 1 tabl., hmotnost tablety 10 g

Traviny bez tabletového hnojiva

Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy pĜes 10 do 100 m2 
ve sponu

pro trvalky

solitérních pĜes 50 kusĤ
pro cibuloviny

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na svahu do 1:5, objemu do 
0,002 m3

Jamky pro výsadbu s výmČnou 50 % pĤdy zeminy tĜ 1 až 4 obj pĜes 0,002 do 0,005 m3 v rovinČ a svahu do 1:5

Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím do pĜipravené pĤdy, se zalitím cibulí nebo hlíz

Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím do pĜipravené pĤdy, se zalitím kvČtin krytokoĜenných o prĤmČru kontejneru 
pĜes 80 do 120 mm

Instalace ocelového obrubníku vþ. kotvení viz. PrĤv. Zpráva

Kamenivo - drobný drcený bazický štČrk (frakce 4-8 mm).

0,00102

zálivka trvalek pĜi výsadbČ 2 l/ks: þetnost 10x

popis

PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy vodorovnČ do 5000 m (0,01 t/ks)

popis

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku zarytím vþetnČ zaþištČní
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

126 MAT Allium sphaerocephalon – þesnek kulatohlavý, cib 
ks 27,00 4,40 118,80

127 MAT Narcis BELL SONG – narcis, cib ks 45,00 9,02 405,90
128 MAT Sedum telephium '' – rozchodník, K12 ks 10,00 41,80 418,00
129 MAT Stipa tenuissima – kavyl péĜovitý, K9 ks 15,00 39,60 594,00
130 MAT Herbicid totální l 0,01 385,00 3,85

131 MAT Ocelová obruba, tl. 3 mm vþ. Kotvení roxory m 14,50 605,00 8 772,50
132 MAT Narcis CALGARY – narcis, cib ks 45,00 10,45 470,25
133 MAT Voda m3 2,70 55,00 148,50
134 MAT Salvia nemorosa – šalvČj hajní, K9 ks 18,00 39,60 712,80
135 MAT Aster dumosus '' – hvČzdnice, K9 ks 15,00 39,60 594,00
136 MAT Calamagrostis brachytricha – tĜtina chloupkatá, K9 

ks 18,00 39,60 712,80
137 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé napĜ. Kg 1,00 352,00 352,00

138 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČt
m3 0,30 1 089,00 326,70

139 MAT Echinacea purpurea '' – tĜapatka nachová, K9 ks 14,00 39,60 554,40
140 MAT Iris barbata-media '' – kosatec nČmecký, K12 ks 18,00 41,80 752,40
141 MAT Centranthus ruber Coccineus  – mavuĖ þervená, K9

ks 15,00 39,60 594,00
142 MAT Gaura lindheimeri - Svíþkovec LindheimerĤv, K12 ks 12,00 41,80 501,60

y Z.6 Zemní práce 31 163,72
x Z.7 Zemní práce

143 111151131 Pokosení trávníku luþního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 
km v rovinČ a svahu do 1:5, pĜed pĜedáním, v

m2 58,00 2,20 127,60

144 181411121 Založení luþního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinČ 
a ve svahu do 1:5 m2 29,00 8,80 255,20

145 183205112 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovinČ nebo na 
svahu do 1:5 v zeminČ tĜ. 3 m2 29,00 16,50 478,50

146 183403153 ObdČlání pĤdy hrabáním v rovinČ a svahu do 1:5 m2 29,00 1,10 31,90
147 183403161 ObdČlání pĤdy válením v rovinČ a svahu do 1:5 m2 29,00 0,55 15,95
148 998231411 Ruþní pĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy 

do 100 m t 0,70 495,00 346,50

149 181451311R PĜíplatek za výsadbu ve stížených prac. Podmínkách 
m2 29,00 27,50 797,50

150 MAT Substrát stĜešní extenzivní m3 4,40 2 475,00 10 890,00
151 MAT SmČs kvČtnatá louka kg 0,20 3 850,00 770,00

152 MAT Písek pro míchání se smČsí pro kvČtnaté louky kg 0,70 1 485,00 1 039,50

19,5*0,05

19,5*0,5*0,001

Trvalky -1 tabl. (traviny bez hnojení), hmotnost tablety 10 g

2,04

PĜíplatek za výsadbu ve stížených prac. Podmínkách

KvČtnatá louka , 6 g / m2

popis

doplnČní do 30 g na 1 m2

popis

Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ
trvalky: objem 0,005 m3/ks, výmČna 50%

popis

Pokosení trávníku luþního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovinČ a svahu do 1:5, pĜed pĜedáním, vþ. Odvozu a 
uložení shrabu na skládku, þetnost 2x

58

vþ. utažení, nákladĤ na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením

Ruþní pĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy do 100 m

popis
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-02 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

153 R Doprava substrátu vþ. vyzvednutí hydraulickou rukou
m3 4,40 550,00 2 420,00

y Z.7 Zemní práce 17 172,65
z Celkem za objekt 777 219,25

Poznámky uchazeþe k zadání

29*0,15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-03 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 01 Zemní práce
1 184806112R00 ěez stromĤ, keĜĤ prĤklestem netrnitých , o prĤm. Koruny 

pĜes 2 do 4 mvþ. nákladĤ na pĜemístČní

ks 1,00 165,00 165,00

2 Pol__0010 OdstranČní nevhodných dĜevin výšky do 1 m s 
odstranČním paĜezu do 100 m2 ve svahu vþ. nákladĤ

m2 10,00 60,50 605,00
3 Pol__0054 PĜeprava materiálu ruþnČ na místo urþení, ztížené 

podmínky, ruþnČ t 2,50 1 650,00 4 125,00
4 111 11-1314 OdstranČní ruderálního porostu z plochy do 100 m2 ve 

svahu pĜes 1:1vþ. nákladĤ na mechan. m2 75,00 5,50 412,50

5 111 21-2314 OdstranČní nevhodných dĜevin výšky pĜes 1 m bez 
odstranČní paĜezu do 100 m2 na svahu pĜes 1:1

m2 75,00 99,00 7 425,00

6 112 15-1111 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 
odvČtvením – prĤm. Kmene pĜes 100 do 200

ks 1,00 1 748,00 1 748,00

y 01 Zemní práce 14 480,50
x 02 Zemní práce
7 Pol__0008 PĜíplatek za rizikovou práci, jištČní kpt 1,00 11 000,00 11 000,00
8 Pol__0054 PĜeprava materiálu ruþnČ na místo urþení, ztížené 

podmínky, ruþnČ t 2,50 1 650,00 4 125,00
9 111 11-1314 OdstranČní ruderálního porostu z plochy do 100 m2 ve 

svahu pĜes 1:1vþ. nákladĤ na mechan. m2 80,00 5,50 440,00

10 111 21-2314 OdstranČní nevhodných dĜevin výšky pĜes 1 m bez 
odstranČní paĜezu do 100 m2 na svahu pĜes 1:1vþ. n

m2 80,00 99,00 7 920,00

11 111 25-1111 Drcení oĜezaných vČtví strojnČ – štČpkování o prĤm. VČtví 
do 100 mm s odvozem do 20 km m3 0,25 418,00 104,50

y 02 Zemní práce 23 589,50
x 03 Zemní práce

12 183205121R00 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovinČ/svah 1:5, v 
zeminČ tĜ. 1-2vþ.nákladĤ na urovnání s pĜíp

m2 10,00 16,50 165,00

13 185802113R00 Hnojení pĤdy umČlým hnojivem na široko v rovinČ 
t 0,03 49 500,00 1 485,00

14 185802114R00 Hnojení umČlým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinČ
t 0,07 38 500,00 2 695,00

15 MATERIÁLTRVA Astrantia major ´´ - jarmanka vČtší, K9 ks 7,00 39,60 277,20
16 Pol__0013 RozprostĜední a urovnání ornice, tl. 10-15 cm, do 500 

m2Ohumusování dovezenou zeminou m2 10,00 280,50 2 805,00
17 Pol__0014 ZĜízení drenáže pod záhonem10 a víc cm m3 2,00 434,50 869,00

Položkové zadání 

ěez stromĤ, keĜĤ nebo rĤží Ĝez prĤklestem, netrnité stromy, prĤmČr pĜes 2 do 4 m

OdstranČní ruderálního porostu z plochy do 100 m2 ve svahu pĜes 1:1vþ. nákladĤ na mechan. Nalož., Shrabu s odvozem 
do 20 km a složením

OdstranČní nevhodných dĜevin výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu do 100 m2 na svahu pĜes 1:1vþ., nákladĤ na 
odklizení odklizení vytČžené dĜevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady

Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s odvČtvením – prĤm. Kmene pĜes 100 do 200, mmvþ. nákladĤ na 
odklizení þásti kmene a vČtví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo

OdstranČní ruderálního porostu z plochy do 100 m2 ve svahu pĜes 1:1vþ. nákladĤ na mechan. Nalož., Shrabu s odvozem 
do 20 km a složením

OdstranČní nevhodných dĜevin výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu do 100 m2 na svahu pĜes 1:1vþ., nákladĤ na 
odklizení odklizení vytČžené dĜevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady

Drcení oĜezaných vČtví strojnČ – štČpkování o prĤm. VČtví do 100 mm s odvozem do 20 kmMnožství, klestu odhad dle 
množství kácených dĜevin. Výpoþet v pĜíloze rozpoþtu.

Založení záhonu v rovinČ nebo na svahu 1:5,  , na starém trávníku

trvalky - ke každém trvalce 1 tabl., hmotnost tablety 10 gTraviny bez 
tabletového hnojiva : 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-03 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

18 Pol__0015 Materiál – drenáž pod záhonem, kamenivo fr. 16/32 
m3 2,00 1 353,00 2 706,00

19 Pol__0024 PĜíplatek za každých dalších i zapoþ. 1000 m - doprava 
vody m3 1,43 55,00 78,65

20 Pol__0032 Eryngium planum – máþka plocholistá, K9 ks 9,00 39,60 356,40
21 Pol__0033 Iris barbata-media - kosatec nČmecký, K9 ks 15,00 39,60 594,00
22 Pol__0034 Linum perenne – len vytrvalý, K9 ks 8,00 39,60 316,80
23 Pol__0035 Origanum vulgare ´ - dobromysl obecná, K9 ks 10,00 39,60 396,00
24 Pol__0036 Papaver orientale  - mák východní, K9 ks 5,00 39,60 198,00
25 Pol__0037 Papaver orientale  nebo Papaver orientale ´ - mák 

východní, K9 ks 4,00 39,60 158,40
26 Pol__0038 Scabiosa caucasica ´´ - hlaváþ kavkazský, K9 ks 2,00 39,60 79,20
27 Pol__0039 Scabiosa caucasica ´´ - hlaváþ kavkazský , K9 ks 2,00 39,60 79,20
28 Pol__0040 Veronica spicata ´ - rozrazil klasnatý, K9 ks 8,00 39,60 316,80
29 Pol__0042 Molinia caerulea ´´ - bezkolenec modrý, K9 ks 7,00 39,60 277,20
30 Pol__0043 Stipa tenuissima – kavyl péĜovitý, K9 ks 6,00 39,60 237,60
31 111 25-1111 Drcení oĜezaných vČtví strojnČ – štČpkování o prĤm. VČtví 

do 100 mm s odvozem do 20 kmMnožství k

m3 0,25 418,00 104,50

32 183 11-1212 Hloub. jamek s výmČnou 50% pĤdy do 0,005 m3Pro trvalky, 
traviny a cibuloviny ks 143,00 5,50 786,50

33 183 21-1312 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím – trvalek a 
travin ks 93,00 14,30 1 329,90

34 183 21-1313 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím – cibulí
ks 50,00 4,40 220,00

35 184 91-1421 Mulþování vysazených rostlin drobné bazické kamenivo rf. 
4/8 tl. Mulþe do 50 mm v rovinČ m2 10,00 49,50 495,00

36 185 80-4311 Zalití rostlin vodou jednotlivČ do 20 m2 m3 1,40 275,00 385,00

1,40

37 CIBULOVINY Narcis Triandrus ´´ - narcis, K9 ks 50,00 39,60 1 980,00
38 MAT Voda vþetnČ pĜesunu m3 1,43 55,00 78,65
39 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé Kg 7,00 352,00 2 464,00

7,00

40 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:
m3 3,00 1 089,00 3 267,00

3,00

41 MAT drobné bazické kamenivo  fr. 4/8 pro mulþování rostlin
m3 0,50 1 375,00 687,50

42 R Práce pĜi realizaci - vytyþení výsadeb v ploše hod 2,00 605,00 1 210,00
43 TRAVINY Melica ciliata – strdivka brvitá , K9 ks 10,00 39,60 396,00
44 Pol_0099 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy do

t 8,30 495,00 4 108,50

y 03 Zemní práce 31 603,00
z Celkem za objekt 69 673,00

Poznámky uchazeþe k zadání

mícháno s pískem tl. 25 a víc cm : 10*0,3

Drcení oĜezaných vČtví strojnČ – štČpkování o prĤm. VČtví do 100 mm s odvozem do 20 kmMnožství, klestu odhad dle 
množství kácených dĜevin. Výpoþet v pĜíloze rozpoþtu.

zálivka trvalek  pĜi výsadbČ 2 litry na kus, þetnost 5x - 143 ks : 1,4

trvalky 1 tableta (traviny a cibuloviny bez hnojení) hmtonsot tablety 10g : 
70*0,1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpoþet (þást objektu) SO03-03 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-1 NÁSLEDNÁ PÉýE ETAPA IV.

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 4A Násladná péþe rok 1.
1 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 

parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2Regenerovaný

m2 3 200,00 2,40 7 680,00
2 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2

m3 6,40 300,00 1 920,00

3 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 6,40 420,00 2 688,00

4 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,01 540,00 3,46

5 MAT Voda m3 6,40 60,00 384,00

y 4A Násladná péþe rok 1. 12 675,46
x 4B Následná péþe rok 2.
6 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 

parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 3 200,00 2,40 7 680,00

7 184215173 OdstranČní ukotvení dĜeviny kĤly 3 kĤly, délky pĜes 2 do 3 
m ks 8,00 144,00 1 152,00

8 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 8,00 54,00 432,00

9 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 4,80 300,00 1 440,00

10 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 4,80 420,00 2 016,00

11 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 t 0,03 540,00 13,82

12 MAT KĤra mulþovací VLv tloušĢce 0,10 m=8*0,1 m3 0,80 984,00 787,20

13 MAT Voda m3 4,80 60,00 288,00

y 4B Následná péþe rok 2. 13 809,02
x 4C Následná péþe rok 3.

14 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 3 200,00 2,40 7 680,00

15 184852322 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky pĜes 4 do 6 m.

ks 8,00 216,00 1 728,00

Pro stromy

Položkové zadání 

Zálivka 8x roþnČ, zálivka stromĤ 100 l/ks, 8*0,1*8

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

na svahu pĜes 1:5 do 1:2

Regenerovaný trávník - 5x roþnČ, 150*5

Parkový – 5x roþnČ, 490*5

3200

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení vzniklého odpadu na dopravní prostĜedek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 
km se složením, zásyp jamek po kĤlech.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

obnova mulþování, tl. 10 cm

Zálivka 6x roþnČ
zálivka stromĤ 100 l/ks

popis

3200

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

(0,8*260*0,0001)+4,8*0,001

v tloušĢce 0,10 m, 8*0,1

Regenerovaný trávník - 5x roþnČ, 150*5

Parkový – 5x roþnČ, 490*5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-1 NÁSLEDNÁ PÉýE ETAPA IV.

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

16 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 4,80 300,00 1 440,00

17 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 4,80 420,00 2 016,00

18 997221658 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z rostlinných pletiv zatĜídČného do K

t 0,08 816,00 65,28
19 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 

dopravní vzdálenost do 5000 m=0,08+4,8*0,

t 0,08 540,00 45,79
20 MAT Voda m3 4,80 60,00 288,00

y 4C Následná péþe rok 3. 13 263,07
z Celkem za objekt 39 747,55

Poznámky uchazeþe k zadání

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozĜezání vČtví a jejich pĜemístČní na hromady na vzdálenost do 20 m

Zálivka 6x roþnČ, zálivka stromĤ 100 l/ks, 8*0,1*6
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE ETAPA V.

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 4A Násladná péþe rok 1.
1 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 

zeminČ obdČlávatelné stĜednČ ar 0,44 3 000,00 1 320,00

2 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 
zeminČ obdČlávatelné stĜednČ ar 0,44 3 000,00 1 320,00

3 111151112 Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem 
do 20 km ve svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 300,00 3,00 900,00

4 111151311 Pokosení trávníku parterového pl pĜes 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovinČ a svahu do 1:5 m2 16 427,00 2,40 39 424,80

5 184215133R Kontrola kotvení stromu, obnova, úprava, povolení apod.
ks 1,00 30,00 30,00

6 184911111R1 Znovuuvázání dĜeviny jedním úvazkem ke stávající 
stojnČVyvázání popínavé rostliny ke konstrukci.

ks 11,00 66,00 726,00
7 1858021 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu 

kg 5,85 54,00 315,90

8 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 12,66 300,00 3 798,00

9 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 12,66 420,00 5 317,20

10 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 
t 1,00 540,00 540,00

11 MAT1561651 Voda m3 12,66 60,00 759,60
12 MAT23 Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK  

hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formČ polyf.

Kg 0,60 66,00 39,60

y 4A Násladná péþe rok 1. 54 491,10
x 4B Následná péþe rok 2.

13 111151112 Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem 
do 20 km ve svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 300,00 3,00 900,00

14 111151311 Pokosení trávníku parterového pl pĜes 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovinČ a svahu do 1:5 m2 16 427,00 2,40 39 424,80

15 184215133R Kontrola kotvení stromu, obnova, úprava, povolení apod.
ks 1,00 30,00 30,00

16 184911111R Znovuuvázání dĜeviny jedním úvazkem ke stávající 
stojnČVyvázání popínavé rostliny ke konstrukci vþ

ks 11,00 66,00 726,00
17 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 

mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 1,90 54,00 102,60

19,5*30*0,001

Položkové zadání 

þetnost 2x, 19,5 m2 trvalkový záhon, 1 m2 popínavky, (219,5+(6*0,4*0,4))*0,001*2

þetnost 2x, 19,5 m2 trvalkový záhon, 1 m2 popínavky, (219,5+(6*0,4*0,4))*0,001*2

boky svahĤ travnatého schodištČ, 60*5

PĜírodní zatravnČné hledištČ TR3 bez svahĤ - 5x roþnČ, (400-60)*5

Sportovní hĜištČ TR2- 5x roþnČ, 726*5

ZatravnČní TR1 – 5x roþnČ, 2203*5

Zelená stĜecha - 2x roþnČ, 41*2

16427

19,5*0,3*0,001

Zálivka 8x roþnČ stromy, 5x roþnČ trvalky, zálivka stromĤ 100 l/ks - 14 ks, 8x roþnČ, zálivka trvalek 10l/ks - 135 ks, 5x roþnČ, 
zálivka popínavky 10l/ks - 11 ks, 5x roþnČ, (14*0,1*8)+(11*0,002*5)+(135*0,002*5)

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

boky svahĤ travnatého schodištČ, 60*5

PĜírodní zatravnČné hledištČ TR3 bez svahĤ - 5x roþnČ, (400-60)*5, Sportovní hĜištČ TR2- 5x roþnČ, 726*5, ZatravnČní TR1 
– 5x roþnČ, 2203*5, Zelená stĜecha - 2x roþnČ, 41*2, (400-60)*5+726*5+2203*5+41*2

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

obnova mulþování, tl. 10 cm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE ETAPA V.

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

18 185802113161 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu 
t 5,85 54,00 315,90

19 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 9,86 300,00 2 958,00

20 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 9,86 420,00 4 141,20

21 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 
t 0,10 540,00 54,00

22 MAT Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK  
hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formČ polyfosf

Kg 0,60 66,00 39,60

23 MAT265156 KĤra mulþovací VL m3 0,19 984,00 186,96

24 MAT516151 Voda m3 9,86 60,00 591,60

y 4B Následná péþe rok 2. 49 470,66
x 4C Následná péþe rok 3.

25 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 
zeminČ obdČlávatelné stĜednČ ar 0,44 3 000,00 1 320,00

26 111151112 Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem 
do 20 km ve svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 300,00 3,00 900,00

27 111151311 Pokosení trávníku parterového pl pĜes 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovinČ a svahu do 1:5 m2 16 427,00 2,40 39 424,80

28 184215173 OdstranČní ukotvení dĜeviny kĤly 3 kĤly, délky pĜes 2 do 3 
m ks 1,00 66,00 66,00

29 184813134R Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 
listnatých, výšky pĜes 70 cm, opČtovný nátČr

ks 14,00 300,00 4 200,00
30 184852322 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou výchovný (S-

RV) alejové stromy, výšky pĜes 4 do 6 m

ks 14,00 216,00 3 024,00

31 184911111 Znovuuvázání dĜeviny jedním úvazkem ke stávající stojnČ
ks 11,00 66,00 726,00

32 185802113R00 Hnojení umČlým hnojivem v rovinČ t 0,01 54 000,00 324,00

33 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 9,86 300,00 2 958,00

34 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 9,86 420,00 4 141,20

35 997221658 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 0,01 816,00 8,16

PĜírodní zatravnČné hledištČ TR3 bez svahĤ - 5x roþnČ, (400-60)*5, Sportovní hĜištČ TR2- 5x roþnČ, 726*5, ZatravnČní TR1 
– 5x roþnČ, 2203*5, Zelená stĜecha - 2x roþnČ, 41*2., (400-60)*5+726*5+2203*5+41*2

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení vzniklého odpadu na dopravní prostĜedek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 
km se složením, zásyp jamek po kĤlech.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozĜezání vČtví a jejich pĜemístČní na hromady na vzdálenost do 20 m

Pro strom u Durbachitového pole, pro popínavé rostliny, 1+0,9

19,5*0,3*0,001

Zálivka 6x roþnČ stromy, 5x roþnČ trvalky, zálivka stromĤ 100 l/ks - 14 ks, 6x roþnČ, zálivka trvalke 10l/ks - 135 ks, 5x roþnČ, 
zálivka popínavky 10l/ks - 11 ks, 5x roþnČ, (14*0,1*6)+(11*0,002*5)+(135*0,002*5)

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

19,5*30*0,001

v tloušĢce 0,10 m

1,9*0,1

þetnost 2x, 19,5 m2 trvalkový záhon, 1 m2 popínavky, (219,5+(6*0,4*0,4))*0,001*2

boky svahĤ travnatého schodištČ, 60*5

Vyvázání popínavé rostliny ke konstrukci vþ. materiálu

19,5*0,3*0,001

Zálivka 6x roþnČ stromy, 5x roþnČ trvalky, zálivka stromĤ 100 l/ks - 14 ks, 6x roþnČ, zálivka trvalke 10l/ks - 135 ks, 5x roþnČ, 
zálivka popínavky 10l/ks - 11 ks, 5x roþnČ, (14*0,1*6)+(11*0,002*5)+(135*0,002*5)

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE ETAPA V.

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

36 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 
t 0,06 540,00 32,40

37 MAT Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK  
hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formČ polyfosf

Kg 0,60 66,00 39,60

38 MAT+MAT Ochranný nátČr proti poškození kĤry teplem  vþ. 
Základního nátČru kg 2,80 480,00 1 344,00

39 MAT365 Voda m3 9,86 60,00 591,60

y 4C Následná péþe rok 3. 59 099,76
z Celkem za objekt 163 061,52

Poznámky uchazeþe k zadání

z rostlinných pletiv zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 02 01 03

19,5*30*0,001

0,2*14

1*0,05*0,2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-3 NÁSLEDNÁ PÉýE MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x Z.1 Zemní práce
1 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 

zeminČ ar 0,20 3 000,00 600,00

2 183211422 Dosadba kvČtin hrnkovaných D kvČtináþe pĜes 80 do 120 
mm ks 7,00 43,20 302,40

3 183211429 PĜíplatek za dosadbu na skalky nebo do zídky ks 7,00 21,60 151,20
4 185802 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5

kg 3,00 54,00 162,00

5 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 0,56 300,00 168,00

6 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 0,56 420,00 235,20

7 998231411 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - ruþnČ 
bez užití mechanizace t 0,70 540,00 376,92

8 MAT1 Voda m3 0,56 60,00 33,60
9 MAT2 Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK 

hnojivo s mikroprvky s fosforem

Kg 0,30 66,00 19,80

y Z.1 Zemní práce 2 049,12
x Z.2 Zemní práce

10 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 
zeminČ ar 0,20 3 000,00 600,00

11 183211422 Dosadba kvČtin hrnkovaných D kvČtináþe pĜes 80 do 120 
mm ks 7,00 43,20 302,40

12 183211429 PĜíplatek za dosadbu na skalky nebo do zídky ks 7,00 21,60 151,20
13 18580211 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5

kg 3,00 54,00 162,00

14 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 0,56 300,00 168,00

15 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 0,56 420,00 235,20

16 998231411 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - ruþnČ 
bez užití mechanizace t 0,70 540,00 376,92

Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formČ polyfosfátu urþené pro 
hnojení speciálních kultur napĜ. , 30 g/m2

Položkové zadání 

obdČlávatelné stĜednČ
þetnost 2x, 10 m2 trvalkový záhon

popis

5% odumĜelých rostlin

vþ. materiálu a zálivky

umČlým hnojivem na široko, 30g/m2

popis

zálivka trvalek 2l/ks - 93 ks, 3x roþnČ (93*0,002*3)

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

ruþnČ bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m (0,02 t/ks)

popis

popis

þetnost 2x, 10 m2 trvalkový záhon

popis

5% odumĜelých rostlin

vþ. materiálu a zálivky

umČlým hnojivem na široko, 30g/m2

popis

zálivka trvalek 2l/ks - 93 ks, 3x roþnČ
popis

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO03-2 NÁSLEDNÁ PÉýE
Rozpoþet (þást objektu) SO03-3 NÁSLEDNÁ PÉýE MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

17 MAT1 Voda m3 0,56 60,00 33,60
18 MAT2 Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK 

hnojivo s mikroprvky Kg 0,30 66,00 19,80

y Z.2 Zemní práce 2 049,12
x Z.3 Zemní práce

19 111111116 Pletí záhonu vytrháváním pĜi stĜedním zaplevelení,  v 
zeminČ ar 0,20 3 000,00 600,00

20 183211422 Dosadba kvČtin hrnkovaných D kvČtináþe pĜes 80 do 120 
mm ks 7,00 43,20 302,40

21 183211429 PĜíplatek za dosadbu na skalky nebo do zídky ks 7,00 226,80 1 587,60
22 185802113 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5

kg 3,00 54,00 162,00

23 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 0,56 300,00 168,00

24 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 0,56 420,00 235,20

25 998231411 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - ruþnČ 
bez užití mechanizace t 0,70 540,00 376,92

26 MAT1 Voda m3 0,56 60,00 33,60
27 MAT2 Hnojivo (granulované kombinované bezchloridové NPK 

hnojivo s mikroprvky s fosforem ve formČ
Kg 0,30 66,00 19,80

y Z.3 Zemní práce 3 485,52
z Celkem za objekt 7 583,76

Poznámky uchazeþe k zadání

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m (0,02 t/ks)

polyfosfátĤ urþené pro hnojení speciálních kultur , 30 g/m2

popis

umČlým hnojivem na široko, 30g/m2

popis

zálivka trvalek 2l/ks - 93 ks, 3x roþnČ
popis

popis

5% odumĜelých rostlin

vþ. materiálu a zálivky

(0,02 t/ks)

popis

s fosforem ve formČ polyfosfátu urþené pro hnojení speciálních kultur , 30 g/m2

obdČlávatelné stĜednČ
þetnost 2x, 10 m2 trvalkový záhon
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-1 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 2 Základy a zvláštní zakládání
1 2R001  patky z betonu C16/20 500x500x500 ks 7,00 1 784,00 12 488,00

3,00

4,00

2 2R003  patky z betonu C16/20 1100x350x500 ks 16,00 3 320,00 53 120,00

2,00

14,00

y 2 Základy a zvláštní zakládání 65 608,00
x 5 Komunikace
3 59245R001 Dlažba z žulového odseku tl.120mm m2 36,96 548,99 20 290,67

36,96

4 596215R001 Kladení žulových odsekĤ tl. 12 cm do drtČ tl. 3 cm m2 33,60 586,57 19 708,75

33,60

y 5 Komunikace 39 999,42
x 91 DoplĖující práce na komunikaci
5 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 

obrubníku z žulových odsekĤ m 64,40 239,43 15 419,29

64,40

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 15 419,29
x 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb
6 93R001 LAVIýKA M-L1 M+D KS 7,00 25 917,10 181 419,70

7 93R002 LAVIýKA M-L1B M+D KS 1,00 23 931,60 23 931,60

Položkové zadání 

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm 

M-K2:3

M-K:4

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm

M-L1B:2

M-L1:7*2

následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70 x 32 mm) a 17 latí obdélníkového prĤĜezu (40 x

32 mm).

RozmČr 1800×969×732 mm

M-L1:1,6*3*7*1,1

M-L1:1,6*3*7

(3+3+1,6+1,6)*7

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50 × 8 mm a výpalkĤ z plechu

tl. 5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými vruty o

5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ délky 1800 mm pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50×8 mm a výpalkĤ z plechu tl.

vruty o následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70×32 mm) a 15 latí obdélníkového prĤĜezu

(40×32 mm).

RozmČr 1800×676×864 mm

Konstrukce
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-1 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8 93R005 M-K ODPADKOVÝ KOŠ M+D KS 4,00 13 250,60 53 002,40

9 93R006 M-K2 ODPADKOVÝ KOŠ - PES M+D KS 3,00 9 089,30 27 267,90

y 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb 285 621,60
z Celkem za objekt 406 648,31

Poznámky uchazeþe k zadání

CENA OBSAHUJE!!! 

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 100 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

Povrchová úprava

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

TČlo koše tvoĜí svaĜenec z výpalkĤ z plechu tl. 3 a 4 mm navaĜených na sloupku z ohýbaného U profilu

80x40mm z oceli tĜ. 11, žárovČ zinkovaný a následnČ ošetĜený práškovou vypalovací barvou. OpláštČní je z

lamel z masivního dĜeva. Jedná se o 22 latí obdélníkového prĤĜezu o rozmČrech 21x26 mm a 1 laĢ
obdélníkového prĤĜezu o rozmČru 21x68 mm. OdklápČcí víko koše má otvor o 128 mm pro vhoz odpadu.

UvnitĜ koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba tl. 0,8 mm o objemu 45 l.

RozmČr

o380×900 mm / 45 l

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

ZINKVÁ OCELOVÁ KONTRUKCE OPATěENÁ VYPALOVACÍM LAKEM RAL 9006

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003 ,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

ýtyĜmi nerezovými závitovými tyþemi M10 délky min. 100 mm a þtyĜmi kloboukovými maticemi M10 s

podložkou pomocí chemické kotvy do pĜedem vybetonovaných základĤ.

ROZMċRY: 180x180x1160mm 20KG 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-2 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 5,90 1 084,56 6 400,31

0,58

0,32

0,88

0,30

0,32

1,96

0,50

1,05

2 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 
m3 14,00 77,08 1 079,12

14,00

y 1 Zemní práce 7 479,43
x 12 Odkopávky a prokopávky
3 122302209R00 PĜíplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 7,00 64,99 454,93

7,00

y 12 Odkopávky a prokopávky 454,93
x 17 Konstrukce ze zemin
4 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 

DOPRAVY T 13,09 566,69 7 417,97

13,09

y 17 Konstrukce ze zemin 7 417,97
x 18 Povrchové úpravy terénu
5 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 50,00 14,79 739,50

50,00

6 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 
m2 50,00 67,05 3 352,50

y 18 Povrchové úpravy terénu 4 092,00
x 2 Základy a zvláštní zakládání
7 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 6,95 3 084,72 21 442,51

0,58

0,32

0,88

0,30

0,32

1,96

0,50

Položkové zadání 

M-L1:1,1*0,5*0,35*3

M-L3:0,9*0,5*0,35*2

M-L4 a M-L5:0,5*0,5*0,5*7

M-K KOŠ:0,5*0,45*0,45*3

M PÍTKO:0,8*0,8*0,5

AKÁTOVÝ SLOUPEK:0,7*0,7*0,5*8

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  

M-G GRILL:1*1*0,5

M-PK: 3*0,35*0,5*2

14

7

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY 

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

AKÁTOVÝ SLOUPEK:0,7*0,7*0,5*8

M-G GRILL:1*1*0,5

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

7*1,1*1,7

ZhutnČná pláĖ na 30 MPa

50

M-L1:1,1*0,5*0,35*3

M-L3:0,9*0,5*0,35*2

M-L4 a M-L5:0,5*0,5*0,5*7

M-K KOŠ:0,5*0,45*0,45*3

M PÍTKO:0,8*0,8*0,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-2 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,10

y 2 Základy a zvláštní zakládání 21 442,51
x 5 Komunikace
8 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 

štČrkodrĢ frakce 0-32 mm m2 11,80 180,69 2 132,59

1,16

0,63

1,75

0,61

0,64

3,92

1,00

2,10

9 59245R001 Dlažba z žulového odseku m2 100,00 549,50 54 950,00
10 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtČ tl. 4 cm m2 100,00 557,85 55 785,00
11 5R001 TRAVNATÁ CESTA (SEKANÁ) + PREFA DESKY š. 1m m 20,00 4 788,00 95 760,00
12 5R002 Svršek komunikace z upravené lomové výsivky 0-4mm tl. 

100mm m2 211,00 92,78 19 576,58

211,00

y 5 Komunikace 228 204,17
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

13 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku 10 100/10/25 m 59,20 535,91 31 725,87

59,20

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 31 725,87
x 99 Staveništní pĜesun hmot

14 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 71,89 515,55 37 064,47

y 99 Staveništní pĜesun hmot 37 064,47
x 767 Konstrukce zámeþnické

15 R001 LAVIýKA ML-1 KS 3,00 25 917,10 77 751,30
16 R002 LAVIýKA ML-3 KS 2,00 26 550,70 53 101,40
17 R003 LAVIýKA ML-4 KS 1,00 49 781,60 49 781,60
18 R004 LAVIýKA ML-5 KS 6,00 9 945,10 59 670,60
19 R005 M-K ODPADKOVÝ KOŠ KS 3,00 13 250,60 39 751,80
20 R006 M-PÍTKO KS 1,00 52 108,10 52 108,10
21 R007 KOLOSTAV KS 1,00 17 435,00 17 435,00
22 R008 M-G GRILL KS 1,00 42 790,00 42 790,00
23 R009 PIKNIKOVÝ SET U GRILU KS 2,00 71 689,20 143 378,40

y 767 Konstrukce zámeþnické 535 768,20
z Celkem za objekt 873 649,55

Poznámky uchazeþe k zadání

M-G GRILL:1*1

M-PK: 3*0,35*2

RELAXAýNÍ PLOCHA :211

RELAXAýNÍ ZONA :12+17,6+17,6+12

M-PK: 3*0,35*2

M-L1:1,1*0,35*3

M-L3:0,9*0,35*2

M-L4 a M-L5:0,5*0,5*7

M-K KOŠ:0,45*0,45*3

M PÍTKO:0,8*0,8

AKÁTOVÝ SLOUPEK:0,7*0,7*8
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-2 V. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO04 MOBILIÁě
Rozpoþet (þást objektu) SO04-3 MASARYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 38 Kompletní konstrukce
1 3801 Odpadkový koš dle specifikace PD, dodávka a montáž 

ks 1,00 14 900,60 14 900,60

y 38 Kompletní konstrukce 14 900,60
x 766 Konstrukce truhláĜské
2 7601 Montáž lavice - dĜevČná a kovová þást soubor 1,00 4 960,00 4 960,00
3 76601 DĜevČná lavice z tvrdého dĜeva z prkének moĜených,  

vþetnČ kovové konstrukce soubor 1,00 24 893,00 24 893,00

y 766 Konstrukce truhláĜské 29 853,00
z Celkem za objekt 44 753,60

Poznámky uchazeþe k zadání

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-1 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x M21 Elektromontáže
1 210100001 trubka kanalizaþní PP 200x6,2x1000mm SN10 m 14,00 935,00 13 090,00
2 210100002 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2 kus 126,00 17,60 2 217,60
3 210100003 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2 kus 220,00 30,80 6 776,00
4 210101206 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2 kus 168,00 41,80 7 022,40
5 210120310 spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0027 25-50 mm2 

vþetnČ lisovacích a smršĢovacích trubiþek

kus 1,00 2 750,00 2 750,00
6 210202013 svodiþ pĜepČtí na venkovní vedení - bleskojistka (varistor), 

400 V kus 2,00 2 750,00 5 500,00
7 210202013-D Demontáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 

stojících délky do 12 m kus 4,00 1 815,00 7 260,00
8 210204011 svítidlo veĜejného osvČtlení LED, do 15 W, do 2500  K, min. 

1300 lm, dle svČtelnČ tech. výpoþtu splĖu

kus 21,00 11 990,00 251 790,00

9 210204011.D0 Demontáž rozvádČþe veĜejného osvČtlení vþetnČ 
ekologické likvidace materiálĤ kus 1,00 7 700,00 7 700,00

10 210204204 stožár osvČtlovací sadový atypický jm. výšky 4,5 m , 
žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou

kus 21,00 19 250,00 404 250,00
11 210204205 stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2

kus 21,00 2 035,00 42 735,00

12 210220001 stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 -
kus 21,00 2 365,00 49 665,00

13 210220002 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 900,00 93,50 84 150,00
14 210810054 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 252,00 29,70 7 484,40
15 210812061 svorka odboþovací a spojovací SR 3a pro spojování 

kruhových a páskových vodiþĤ FeZn kus 62,00 60,50 3 751,00
16 210812063 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 1 086,00 231,00 250 866,00
17 210900621 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 1 086,00 110,00 119 460,00
18 210901054 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 m 48,00 56,10 2 692,80
19 210901055 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x25 mm2 m 12,00 86,90 1 042,80
20 220040001 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 1000 m kus 1,00 5 500,00 5 500,00
21 220060423 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x35 mm2 m 12,00 150,70 1 808,40
22 220061701 Izolátor kladkový, bílý - na ukonþení vodiþĤ síĢových 

rozvodĤ a pĜípojek pro venkovní instalace

kus 1,00 550,00 550,00
23 220110186 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná 

(chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 1 056,00 46,20 48 787,20
24 220110346 Zatažení kabelu do stávající kabel. chrániþky do 9  kg/m

m 480,00 49,50 23 760,00
25 220410941.R0 RozvádČþ RVO - Hrádek, termoplastový do zdČného 

výklenku kus 1,00 143 000,00 143 000,00

26 226411270.R0 Demontáž svítidel veĜejného osvČtlení na výložníku  
vþetnČ ekologické likvidace kus 4,00 440,00 1 760,00

Položkové zadání 

svítidlo veĜejného osvČtlení LED, do 15 W, do 2500 K, min. 1300 lm; dle svČtelnČ tech. výpoþtu splĖujcí normativní 
požadavky ýSN CEN TR 13201, záruka min. 5 let, uchycení na dĜík stožáru VO, RAL 9003 Bílá, struktura hrubá, matná

stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 - možnost souþasného pĜipojení mČdČných a hliníkových vodiþĤ, TN-
C, s pojistkou

stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 - možnost souþasného pĜipojení mČdČných a hliníkových vodiþĤ, TN-
S 230/400 V, s jistiþochrániþem

RozvádČþ RVO - Hrádek, termoplastový do zdČného výklenku ŠxVxH = 55 x 105 x 30 cm, sokl 35 cm, schváleného typu 
vþetnČ vnitĜní výzbroje (pojistkové odpojovaþe, pojistky, pĜípojnice, jistiþe, vypínaþe, stykaþe) dle specifikace PD
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-1 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

27 34561668.R01 Proudová svorka hladká svorka, 16-95 Al // 16 kus 4,00 159,50 638,00
28 460510203 štíte oznaþovací na kabely kus 100,00 16,50 1 650,00
29 741321003 trubka elektroinstalaþní tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 

3m m 9,00 275,00 2 475,00
30 741812011 Proudový chrániþ s jistiþem 6A-1N-030AC, 10kA kus 21,00 2 420,00 50 820,00
31 741820001 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 

4x25 mm2 kus 48,00 231,00 11 088,00
32 741820014 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 22,00 1 100,00 24 200,00
33 783291001 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

kus 26,00 385,00 10 010,00
34 945412112 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 

konstrukcí jednonásobné m2 6,12 71,50 437,58
35 PM M+D tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní 

kus 22,00 385,00 8 470,00
36 PPV PĜidružený materiál % 3,00 7 700,00 23 100,00
37 PVV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,00 7 700,00 23 100,00
38 10.074.573.M Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 5 okruhĤ

kus 21,00 495,00 10 395,00
39 10.074.573.M Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 5 okruhĤ

kus 21,00 715,00 15 015,00
40 28611200 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu

den 5,00 7 920,00 39 600,00
41 31674066 Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ kus 21,00 2 310,00 48 510,00
42 341110800 Montáž mČdČných kabelĤ CYKY 750 V 4x16mm2 m 905,00 60,50 54 752,50
43 34111090 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 m 210,00 24,20 5 082,00
44 34111100 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2

m 905,00 49,50 44 797,50
45 341123160 Montáž vodiþĤ Al izolovaných plných a lanČných m 40,00 71,50 2 860,00
46 341123161 Montáž hliníkových kabelĤ AYKY 750 V 4x25 mm2 m 10,00 60,50 605,00
47 341123162 Montáž hliníkových kabelĤ AYKY 750 V 4x35 mm2 m 10,00 71,50 715,00
48 34561668.R01 Montáž svorkovnice ve výšce nad 3 m, do výšky 10 m

kus 4,00 110,00 440,00
49 34571095 Montáž trubka plastová tuhá D pĜes 35 mm uložená

m 9,00 110,00 990,00
50 34571353 Položení ochranné trubky do kabelového lože m 880,00 41,80 36 784,00
51 34572324.R01 Montáž vedení nadzemní dvoudrátové holé stožár

m 20,00 38,50 770,00
52 348449220 Montáž svítidel veĜejného osvČtlení na výložník kus 21,00 715,00 15 015,00
53 354360090 Montáž spojky kabelové na Al kabelu do prĤĜezu 35

kus 1,00 2 750,00 2 750,00
54 354410730 Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí

m 84,00 77,00 6 468,00
55 354418950 drát prĤmČr 10 mm FeZn kg 60,00 93,50 5 610,00
56 354419860 svorka pĜipojovací SP1 k pĜipojení kovových þástí

kus 30,00 60,50 1 815,00
57 354419960 svorka odboþovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4

kus 70,00 60,50 4 235,00
58 354420620 Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí

m 820,00 93,50 76 670,00
59 354421100M.0 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 100,00 27,50 2 750,00
60 357117330.M0 Montáž rozvádČþe veĜejného osvČtlení dle kus 1,00 5 500,00 5 500,00
61 35889206 Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A

kus 21,00 220,00 4 620,00
62 35889521 Montáž bleskojistek do 500 V se zapojením vodiþĤ

kus 2,00 550,00 1 100,00
63 592131010 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ

m 13,00 330,00 4 290,00

y M21 Elektromontáže 2 043 496,18
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-1 IV. ETAPA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

z Celkem za objekt 2 043 496,18

Poznámky uchazeþe k zadání
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-2 VO ZEMNÍ PRÁCE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílcĤ komunikací pro pČší ze  

zámkových dlaždic m2 60,00 60,50 3 630,00
2 113107111 OdstranČní podkladu pl do 50 m2 z kameniva tČženého tl 

100 mm m2 60,00 88,00 5 280,00
3 120001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 37,20 418,00 15 549,60
4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,14 605,00 35 174,70
5 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 2 866,50 38,50 110 360,25
6 421958110.R0 Lávka dĜevČná  - pĜechodová lávka - pĜemostČní výkopĤ 

provizorní kus 2,00 550,00 1 100,00
7 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pČší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2 m2 60,00 330,00 19 800,00
8 592450400 dlažba zámková pĜírodní - 10 % nový materiál m2 6,00 440,00 2 640,00

y 1 Zemní práce 193 534,55
x 2 Základy a zvláštní zakládání
9 215901101 ZhutnČní podloží z hornin soudržných do 100% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 955,50 16,50 15 765,75

y 2 Základy a zvláštní zakládání 15 765,75
x 5 Komunikace

10 564251111 Podklad nebo podsyp ze štČrkopísku ŠP tl 150 mm 
m2 60,00 88,00 5 280,00

11 564411121 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu tl do 50 mm
m2 56,00 44,00 2 464,00

12 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 112,00 165,00 18 480,00
13 577124111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABS) tĜ. I tl 35 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 112,00 550,00 61 600,00
14 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,20 660,00 3 432,00
15 583441970 štČrkodrĢ frakce 0-63 t 47,04 440,00 20 697,60
16 587211000 asfaltový recyklát t 6,27 385,00 2 414,72
17 58942431 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt

t 6,27 4 400,00 27 596,80
18 58942503 beton asfaltový vrstva obrusná ACO 16S PmB t 6,27 4 400,00 27 596,80

y 5 Komunikace 169 561,92
x M46 Zemní práce pĜi montážích

19 460010023 Vytyþení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném km 0,50 8 800,00 4 400,00

20 460010024 Vytyþení trasy vedení kabelového (podzemního) v 
zastavČném prostoru km 0,30 8 800,00 2 640,00

21 460010025 Vytyþení trasy inženýrských sítí v zastavČném prostoru
km 0,80 6 600,00 5 280,00

22 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojnČ v horninČ 
tĜ 3 - 4 m3 16,13 275,00 4 435,20

23 460070563 Hloubení nezapažených jam pro základy rozvádČþĤ 
pilíĜových v horninČ tĜ 3 kus 2,00 715,00 1 430,00

24 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez 
bednČní pro stožáry SSZ a VO m3 16,13 4 290,00 69 189,12

25 460080014.D0 Demontáž základových konstrukcí z monolitického betonu 
pro stožáry VO m3 4,35 1 650,00 7 180,80

26 460080042 Výztuž základových konstrukcí betonáĜskou ocelí 10  505
t 0,32 60 500,00 19 057,50

27 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 50 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 80,00 462,00 36 960,00

28 460201604 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 - 4 m3 231,00 418,00 96 558,00

29 460201612 Zarovnání kabelových rýh š do 80 cm po výkopu strojnČ
m 485,00 33,00 16 005,00

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-2 VO ZEMNÍ PRÁCE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

30 460310101.R0 ěízený zemní protlak strojnČ v horninČ tĜ 1 až 4 hloubky do 
6 m vnČjšího prĤmČru do 63 mm m 1,00 3 300,00 3 300,00

31 460310104.R0 ěízený zemní protlak strojnČ v horninČ tĜ 1 až 4 hloubky do 
6 m vnČjšího prĤmČru do 125 mm m 1,00 5 500,00 5 500,00

32 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 
folií, š lože do 80 cm m 485,00 71,50 34 677,50

33 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 33 cm m 1 000,00 11,00 11 000,00
34 460490051 Krytí spojek, koncovek a odboþnic pro kabely do 6 kV 

cihlami s ložem a zásypem pískem kus 1,00 275,00 275,00
35 460560263 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

tĜídy 3 m 80,00 143,00 11 440,00
36 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojnČ se zhutnČním v zástavbČ 

m3 231,00 143,00 33 033,00
37 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 5 km - demontované 

základy stožárĤ VO t 9,14 605,00 5 529,10
38 460600071 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 

1 km t 9,14 220,00 2 010,58
39 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutnČním, v horninČ tĜ 3-4

m2 332,50 38,50 12 801,25
40 693113110 pás varovný þervený plný PE šíĜe 33 cm s potiskem

bm 1 000,00 5,50 5 500,00

y M46 Zemní práce pĜi montážích 388 202,05
z Celkem za objekt 767 064,27

Poznámky uchazeþe k zadání
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-3 MASRYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílcĤ komunikací pro pČší ze  

zámkových dlaždic m2 15,00 60,50 907,50
2 113107111 OdstranČní podkladu pl do 50 m2 z kameniva tČženého tl 

100 mm m2 15,00 88,00 1 320,00
3 120001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 18,40 418,00 7 691,20
4 421958110.R0 Lávka dĜevČná  - pĜechodová lávka - pĜemostČní výkopĤ 

provizorní ks 2,00 550,00 1 100,00

y 1 Zemní práce 11 018,70
x M21 Elektromontáže
5 162301200 Vodorovné pĜemístČní výkopku z jakýchkoliv hornin na 

vzdálenost do 1000 m m3 6,00 143,00 858,00
6 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním m2 64,00 38,50 2 464,00
7 181301101 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovinČ nebo ve svahu do 1:5 m2 64,00 24,20 1 548,80
8 210100001 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2 kus 84,00 17,60 1 478,40
9 210100003 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2 kus 20,00 41,80 836,00
10 210100013 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 

zapojení prĤĜezu žíly do 4 mm2 kus 40,00 27,50 1 100,00
11 210190008 Montáž rozvodnic pro síĢ veĜejného osvČtlení - pilíĜ do 50 

kg bez zapojení vodiþĤ kus 1,00 2 970,00 2 970,00
12 210190009 Montáž rozvodnic pro síĢ veĜejného osvČtlení - na sloup 

nebo do výklenku do 10 kg kus 2,00 1 650,00 3 300,00
13 210202013 Montáž svítidel veĜejného osvČtlení na dĜík z žebĜíku do 

výšky 4,0 m kus 4,00 715,00 2 860,00
14 210202024 Montáž LED reflektorĤ do zdČného výklenku - usazení, 

ukotvení, pĜipojení a ukotvení ochranné kus 2,00 825,00 1 650,00

15 210202025 Montáž sloupkových svítidel architektonického osvČtlení 
hmotnosti do 20 kg kus 8,00 3 300,00 26 400,00

16 210204103 Montáž výložníkĤ osvČtlení sloupových hmotnosti do  35 
kg kus 1,00 825,00 825,00

17 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy - 
jedena pojistka pro svítidlo VO kus 2,00 440,00 880,00

18 210204206 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy - dvČ 
pojistky pro dvČ svítidla kus 1,00 660,00 660,00

19 210220001 Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí svorek 
na povrchu páskou do 120 mm2 m 200,00 93,50 18 700,00

20 210810045 Uložení mČdČných vodiþĤ CYKY 3x1,5 mm2 m 200,00 22,00 4 400,00
21 210810053 Montáž mČdČných kabelĤ CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevnČ m 10,00 60,50 605,00
22 210810057 Montáž mČdČných kabelĤ CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, 

NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevnČ m 200,00 49,50 9 900,00
23 210900053 Uložení hliníkových kabelĤ AYKY 4x16 mm2 m 5,00 60,50 302,50
24 215901101 ZhutnČní podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 64,00 16,50 1 056,00
25 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 75 

mm m 180,00 41,80 7 524,00
26 226411270.R0 Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 

uzemnČní kus 10,00 385,00 3 850,00
27 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry a pojistkové  

skĜínČ ruþnČ v horninČ tĜ 3 - 4 m3 2,83 825,00 2 336,40
28 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 2,83 4 290,00 12 149,28
29 460080034.R0 M+D chemické kotvy a epoxidové malty pro osazení 

kotevní desky sloupkového svítidla kus 32,00 2 310,00 73 920,00

Položkové zadání 

Montáž LED reflektorĤ do zdČného výklenku - usazení, ukotvení, pĜipojení a ukotvení ochranné nerezové mĜíže
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-3 MASRYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

30 460080034.R0 M+D chemické kotvy a epoxidové malty pro osazení 
kotevní desky sloupkového svítidla kus 4,00 4 180,00 16 720,00

31 460200063 Hloubení kabelových nezapažených rýh ruþnČ š 40 cm , hl 
80 cm, v horninČ tĜ 3 - 4 m 150,00 308,00 46 200,00

32 460200065 Hloubení kabelových nezapažených rýh ruþnČ š 40 cm , hl 
80 cm, v horninČ tĜ 5 m 5,00 550,00 2 750,00

33 460200066 Hloubení kabelových nezapažených rýh ruþnČ š 40 cm , hl 
80 cm, v horninČ tĜ 6 m 5,00 770,00 3 850,00

34 460204785.R0 Prostop kabelovou chrániþkou DN 75 tarasem vþetnČ jeho 
zapravení - uvedení do pĤvodního stavu

kpl 1,00 5 500,00 5 500,00
35 460421101 Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad kabel, 

bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm m 120,00 71,50 8 580,00
36 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 200,00 11,00 2 200,00
37 460560063 Zásyp a hutnČní rýh ruþnČ šíĜky 40 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny tĜídy 3 - 4 m 130,00 165,00 21 450,00
38 742111300 Pojistková skĜíĖ SVO-3 - pilíĜ, termoplast, IP44, 12x 160 A 

vþetnČ vyzbrojení - pojistkové odpojovaþ
soubor 1,00 27 500,00 27 500,00

39 742111301 Pojistková skĜíĖ SVO-1, osazení na bet. stožár vþetnČ 
kotvicího materiálu a vyzbrojení, termoplas

kus 1,00 3 850,00 3 850,00

40 742111302 Pojistková skĜíĖ SVO-2, osazení do výklenku - niky , 
vþetnČ kotvicího materiálu a vyzbrojení, termopl

kus 1,00 9 350,00 9 350,00

41 7421147856 Bleskojistka na venkovní vedení VO kus 1,00 2 750,00 2 750,00
42 783291001 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 

konstrukcí jednonásobné m2 12,00 71,50 858,00
43 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu  do 21 

m den 1,00 7 920,00 7 920,00
44 PM PĜidružený materiál % 3,00 3 300,00 9 900,00
45 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,00 3 300,00 9 900,00
46 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16

kus 2,00 2 035,00 4 070,00
47 210204011 Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ kus 3,00 2 310,00 6 930,00
48 283234200 fólie varovná PE šíĜe 33 cm m 200,00 5,50 1 100,00
49 286112440 trubka  s hrdlem 200X4,9X1M SN4KOEX,PVC kus 2,00 935,00 1 870,00
50 316740690 Sklopný parkový stožár veĜejného osvČtlení, kus 1,00 19 250,00 19 250,00

51 316740691 Sklopný parkový pĜírubový stožár veĜejného kus 1,00 20 350,00 20 350,00

52 316740692 Parkový stožár pro osazení dvojtého výložníku pro
kus 1,00 20 350,00 20 350,00

53 316770750 výložník na parkový stožár, dvojtý pro 2 ks kus 1,00 3 080,00 3 080,00

M+D chemické kotvy a epoxidové malty pro osazení kotevní desky sloupkového svítidla - obsahuje provedení vrtacích prací 
do skalního masivu tĜ. tvrdosti 6, DN do 20 mm hl. dle specifikace výrobce svítidla pro závitovou tyþ, závitová tyþ 8 mm - 1,0 
m

M+D chemické kotvy - obsahuje provedení vrtacích prací do skály tĜ. tvrdosti 6, DN 20 mm hl. dle specifikace výrobce 
stožáru pro závitovou tyþ pĜírubového stožáru VO

Pojistková skĜíĖ SVO-1, osazení na bet. stožár vþetnČ kotvicího materiálu a vyzbrojení, termoplast - dle pĜílohového schéma

Pojistková skĜíĖ SVO-2, osazení do výklenku - niky; vþetnČ kotvicího materiálu a vyzbrojení, termoplast - dle pĜílohového 
schéma

Sklopný parkový stožár veĜejného osvČtlení, jmenovitá výška 4,5 m - žárovČ zinkovaný s termoplastou ochranou spodní 
þásti, natĜen urþeným odstínem RAl dle investora stavby na dotaz

Sklopný parkový pĜírubový stožár veĜejného osvČtlení vþetnČ základového rámu, jmenovitá výška 4,5 m - žárovČ zinkovaný s 
termoplastou ochranou spodní þásti, natĜen urþeným odstínem RAl dle investora stavby na dotaz

Parkový stožár pro osazení dvojtého výložníku pro 2 reflektory architektonického osvČtlení, jmenovitá výška 3,5 m - žárovČ 
zinkovaný s termoplastou ochranou spodní þásti
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO05 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ
Rozpoþet (þást objektu) SO05-3 MASRYKOVA VYHLÍDKA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

54 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 200,00 16,50 3 300,00
55 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 10,00 231,00 2 310,00
56 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 200,00 75,90 15 180,00
57 341123160 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 m 5,00 56,10 280,50
58 345121000 Stožárová elektro výzbroj pro jištČní 2 ks kus 1,00 2 145,00 2 145,00
59 345713530 trubka elektroinstalaþní ohebná Kopoflex, m 180,00 46,20 8 316,00
60 348121100 svítidlo VO, LED, do 2500 K, do 15 W, vybaveno kus 2,00 11 990,00 23 980,00

61 348121101 Reflektor na výložník stožáru, LED, min. IK 08 kus 2,00 15 070,00 30 140,00

62 348121102 Reflektor do výklenku, LED, min. IK 08, 4000 K, kus 2,00 15 070,00 30 140,00

63 348121102.R0 Ochranná nerezová mĜížka reflektoru v nice s kus 2,00 5 500,00 11 000,00

64 348743022 Sloupkové svítidlo LED vþetnČ kotevní desky pro kus 8,00 20 680,00 165 440,00

65 354410730 drát prĤmČr 10 mm FeZn kg 15,00 93,50 1 402,50
66 354418950 svorka pĜipojovací SP1 k pĜipojení kovových þástí

kus 10,00 60,50 605,00
67 354419860 svorka odboþovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4

kus 20,00 60,50 1 210,00
68 354419960 svorka odboþovací a spojovací SR 3a pro spojování

kus 18,00 60,50 1 089,00
69 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 200,00 93,50 18 700,00

y M21 Elektromontáže 754 089,38
x M22 Montáž sdČlovací a zabezp. techniky

70 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 40,00 27,50 1 100,00
71 2201144852 Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné kabelové spojky pro 

kabel 4x do prĤmČru 35 mm2 kus 1,00 2 750,00 2 750,00
72 2201878548 D+M elektroinstalaþní ochranná trubka dn 25 vþetnČ  

kotvícího materiálu k bet. stožáru - pásky

m 4,00 165,00 660,00
73 354421100M.0 štítek plastový - oznaþovací kus 40,00 16,50 660,00

y M22 Montáž sdČlovací a zabezp. techniky 5 170,00
z Celkem za objekt 770 278,08

Poznámky uchazeþe k zadání

Reflektor na výložník stožáru, LED, min. IK 08 nebo lepší, 4000 K, IP67 nebo lepší, rozptyl paprskĤ 40° +/- 20° dle svČtelné 
zkoušky; záruka min. 5 let

Reflektor do výklenku, LED, min. IK 08, 4000 K, IP67, rozptyl paprskĤ 60° +/- 20° dle svČtelné zkoušky, záruka min. 5 let

Ochranná nerezová mĜížka reflektoru v nice s nerezovým rámem, rozmČrovČ pĜizpĤsobená velikosti zvoleného reflektoru 
tak, aby se nezmenšoval svČtelný efekt; síla nerez.drátu 1,0 mm s velikostí ok 10 x 10 mm s tolerancí do +5 mm

Sloupkové svítidlo LED vþetnČ kotevní desky pro osazení na skalní masiv, IK09, 3000 K, IP66 odsouhlaseno investorem 
stavby nebo dle navrženého designu v pĜíloze této PD

výložník na parkový stožár, dvojtý pro 2 ks reflektoru architektonického osvČtlení, žárovČ zinkovaný, reflektory umístČné 
vedle sebe

svítidlo VO, LED, do 2500 K, do 15 W, vybaveno funkcí AstroDIM pro nastavení autonomního Ĝízení stmívání; kotvení na 
dĜík parkového stožáru, schváleného typu shodného v parku Hrádek; záruka min. 5 let
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