

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov „Na Zámku“,
příspěvková organizace**
nám. děk. Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice
IČ: 71197737
ředitelka organizace: Ing. Mgr. Jiřina Krejčí

Zhotovitel: **Petr Kořínek**
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE



II. Předmět smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie pod názvem „Malířské práce v Domově „Na Zámku“ Nezamyslice“.

Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje provést malířské práce v objektu objednatele a objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu za dílo, kterou zhotovitel coby vítězný uchazeč uvedl ve své nabídce.

III. Doba a místo plnění

Termín zahájení prací: **30. 05. 2023.**

Ukončení prací nejpozději do **31. 08. 2023.**

Místem plnění jsou stanovené prostory budovy Domova „Na Zámku“ Nezamyslice, které byly přílohou výzvy k podání nabídky.

IV. Cenové a platební podmínky

Celková cena malířských prací vychází z cenové nabídky ve výběrovém řízení a činí částku **175 342,00 Kč**. Cena za dílo je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním díla.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem po odsouhlasení skutečně provedených prací objednavatelem. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

V. Kvalita díla a záruky

Zhotovitel provede celé dílo ve standardní kvalitě. Na celé dílo poskytuje zhotovitel záruku v trvání 2 roků ode dne předání a převzetí díla.

VI. Způsob předání díla

Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Předání a převzetí předmětu dodávky bude provedeno písemně formou předávacího protokolu za účasti a podpisu obou smluvních stran.

VII. Vzájemná ujednání

Smluvní strany souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínek v ní obsažených. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy statutárním zástupcem a zhotovitelem.

V Nezamyslicích 29. května 2023

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Mgr. Jiřina Krejčí
ředitelka organizace

.....
Petr Kořínek
Malířské a natěračské práce