

# SMLOUVA O DÍLO

č. S 921/2017/164

LCR0801090



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem  
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského  
ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. + [redacted]

a Ing. Martin Žid, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**PRO-CONSULT, s.r.o.**, IČO: 26509172 DIČ: CZ26509172

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86644

kancelář: Dělnická 30, 170 00 Praha 7

zastoupený: Petrem Coufalem

ve věcech technických jedná: Petr Coufal

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost zjednodušenou projektovou dokumentaci pro čtyři stavební objekty:

SO 101 LC Dálnice,

SO 102 LC U Rusáků,

SO 103 LC U Kaválkovy Boudy

SO 104 LC Písková Krásno, vše v k.ú. Hlavenec

sloučené pod zakázku s názvem:

**SA Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú. Hlavenec - projektová dokumentace**  
dále jen „zjednodušená projektová dokumentace“.

**Evidenční číslo zakázky S 921/2017/164**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

1. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
2. Rozsah a obsah zjednodušené projektové dokumentace je dán zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
3. Zjednodušená projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
4. Zjednodušená projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci staveb.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektovaných staveb se správcem inženýrských sítí. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek správců sítí dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby zjednodušené projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro výběr zhotovitele a pro realizaci projektovaných staveb.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděných staveb s jím zhotovenou, ověřenou zjednodušenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
10. Zjednodušená projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:  
pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby: 3 ks paré,  
**z toho 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)



## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na zjednodušené projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): duben 2017  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci: **26. 5. 2017**  
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – zjednodušenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 26.5.2017 objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – zjednodušené projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré zjednodušené projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – zjednodušené projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem zjednodušené projektové dokumentace, a to do okamžiku oprávněného zahájení užívání staveb, jež jsou předmětem zjednodušené projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – zjednodušené projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 54.000,- Kč bez DPH, slovy: padesátčtyřtisícekorun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě. Výše uvedená cena se skládá z cen za projekční práce čtyřech samostatných stavebních objektů – SO 101, SO 102, SO 103, SO 104:  
SO 101 LC U Rusáků: 8.500,- Kč bez DPH, SO 102 LC Dálnice: 8.500,- Kč bez DPH, SO 103 LC Písková - Krásno: 8.500,- Kč bez DPH, SO 104 LC U Kaválkovy Boudy: 28.500,- Kč bez DPH, tj. celkem 54.000,- Kč bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 1.500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.



3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zjednodušenou projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, Ing. David Bartůšek v seznamu autorizovaných osob č. ČKAIT veden pod číslem 0007960, tel: + [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování zjednodušené projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části zjednodušené projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání pro případ stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou zjednodušenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektovaných staveb s výkazy výměr (slepý rozpočet) pro každý stavební objekt.
7. Položkové rozpočty stavebních objektů (kontrolní rozpočty), včetně souhrnu budou obsaženy ve všech parách zjednodušené projektové dokumentace. Výkazy výměr budou vypracovány samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle zjednodušené projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby zjednodušené projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Zjednodušená projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování zjednodušené projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 zjednodušené projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním zjednodušené projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy staveb a pro zadání a realizaci staveb.

## **V.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované zjednodušené projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem zjednodušené projektové dokumentace.
3. Vady zjednodušené projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou zjednodušené projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

## **VI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení.
2. V případě prodloužení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodloužení, za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských).
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).



5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

## VIII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

.....  
dýse nad Labem dne 4.5.2017

v Pr

Lesy České republiky, s.p. [11]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem  
Nabřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Příloha – Zadávací list projekčních prací

Cenová nabídka ze dne 29.3. 2017



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Krajské ředitelství Brandýs nad Labem

## Zadávací list projektových prací – projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru,

Název akce: **Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú. Hlavenec- projektová dokumentace**

Druh realizace: údržba + oprava

Stupeň dokumentace: *Zjednodušená projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby*

### SO 101 LC Dálnice

Místo stavby: pozemek 369/1

k.ú.:Hlavenec, Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:Odvozní lesní cesta 2L, 3,5/20 vozovka šterková kalená, celk. délka LC 2610 m, šířka vozovky 3,5 m, střechovitý sklon, na většině délky LC podélné příkopy, HS na přibliž. linky, rozjezdy na odvozní LC U Rusáků, U Kálku, Prudká a přibliž. LC: Kokešova, Kroutilova, Na Koutech, Nad Kálkem, Jelenka. Stav: nadvýšené krajnice, zanesené a zarostlé příkopy zejména v úseku km 1,100-KÚ LC, oprava poškozeného úseku ZÚ- 0,200, výtluky v úseku km 1,100- KÚ. V celé délce trasy LC cca 10% plochy. Frekventovaná odvozní LC na kterou navazuje cca 1/2 LDS v komplexu Hlaveneckého lesa, navazuje na LC U Rusáků, LC U Kálku. Na konci úseku nejpoužívanější výjezd z komplexu lesa pro těžkou odvozní techniku. Nad. výška 200 m.n.m. Pozemky LČR, s.p., p.č. 369/1 a 400, obojí k.ú. Hlavenec, komplex tzv. Hlaveneckého lesa.

Popis návrhu a požadavků investora: zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci k údržbě a opravě odvozní LC Dálnice. Provedení údržby spočívající ve stržení nadvýšených krajnic a nadvýšeného středu ze směsi zeminy, listí a drnu, která brání odtoku vody mimo vozovku) a výřez dřevin a větví zasahující do profilu LC. Dále nutno vyčistit příkopy- předpoklad příkopovou frézou. Z oprav nutno provést opravu konstrukce v několika úsecích o délkách 5 - 200 m, vyspravit hospodářské sjezdy, oprava drobných výtluků. Rozrytí, vyspravení ŠDK (0-63, 0-32/0-22, lom. výsivky.

Zahájení stavebních prací – červen 2017.

Dostupnost lokality prostavební techniku je vyhovující, navazuje na státní silnici mezi obcemi Kostelní Hlavno a Předměřice, v blízkosti sjezdu dálnice D 10.

Předpokládaný náklad na objekt S 101: 350 tis. Kč bez DPH(předpoklad obvyklé ceny).



### **SO 102 LC U Rusáků**

Místo stavby: pozemek 369/1

k.ú.:Hlavenec,

Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,

Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu: Odvozní lesní cesta 2L, 3,5/20 vozovka štěrková kalená, celk. délka LC 845 m, šířka vozovky 3,5 m, střeovitý sklon, na většině délky LC podélné příkopy, HS na přibliž. linky. Stav: nadvýšené krajnice, zanesené a zarostlé příkopy, drobné výtluky v celé délce trasy LC cca 30% plochy. Frekventovaná odvozní LC na kterou navazuje cca 1/2 LDS v komplexu Hlaveneckého lesa. Nad. výška 200 m.n.m. Pozemek LČR, s.p., p.č. 369/1 k.ú. Hlavenec, komplex tzv. Hlaveneckého lesa.

Popis návrhu a požadavků investora: zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci k údržbě a opravě odvozní LC U Rusáků: Záměrem je provedení údržby spočívající ve stržení nadvýšených krajnic a nadvýšeného středu ze směsi zeminy, listí a drnu, která brání odtoku vody mimo vozovku) a výřez dřevin a větví zasahující do profilu LC. Dále nutno vyčistit příkopy- předpoklad příkopovou frézou. Z oprav nutno provést opravu konstrukce v několika úsecích o délkách 5 -50 m, vyspravit hospodářské sjezdy, oprava drobných výtluků. Rozrytí, vyspravení ŠDK (0-63, 0-32/0-22, lom. výsivky.

Zahájení stavebních prací – červen 2017.

Dostupnost lokality pro stavební techniku je vyhovující, navazuje na státní silnici mezi obcemi Kostelní Hlavno a Předměřice, v blízkosti sjezdu dálnice D 10.

Předpokládaný náklad na objekt SO 102: 250 tis. Kč bez DPH(předpoklad obvyklé ceny).

### **SO 103 LC U Kaválkovy Boudy**

Místo stavby: pozemek 374/1

k.ú.:Hlavenec,

Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,

Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:Odvozní lesní cesta 2L, 3,5/20 vozovka štěrková kalená, celk. délka LC 1390 m, šířka vozovky 3 m, místy příkopy, HS. lesní skládky. Stav: nadvýšené krajnice, zanesené a zarostlé příkopy, poškozená vrchní konstrukční vrstva vozovky v celé délce trasy. Středně frekventovaná odvozní LC (v posledním deceniu proběhlo mnoho těžebních zásahů a pěstebních zásahů v lesních porostech na obou stranách LC. Nadm. výška 200 m.n.m. Pozemek p.č. 374/1 k.ú. Hlavenec.

Popis návrhu a požadavků investora: zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci k údržbě a opravě odvozní LC U Kaválkovy Boudy. Záměrem je vyčistit a obnovit stávající příkopy (zanesené zeminou a spadem listí, rozryté od černé zvěře, zarostlé buření). Z oprav nutno provést opravu konstrukce v několika úsecích o délkách 5-80 m (zejména v obloucích), lokálních minimech, vyspravit hospodářské sjezdy, opravit skládku, ve vozovce drobné výmoly a opravit komplet vrchní konstrukční vrstvu vozovky a zajistit jednostran. sklon 3 %.

Zahájení stavebních prací – červen 2017.

Dostupnost lokality pro stavební techniku je vyhovující, dostupná po lesních cestách navazujících na státní silnici mezi obcemi Kostelní Hlavno a Předměřice, nacházející se v blízkosti sjezdu dálnice D 10.

Předpokládaný náklad na objekt SO 103: 900 tis. Kč bez DPH(předpoklad obvyklé ceny).

**SO 104 LC Písková Krásno**

Místo stavby: pozemky: 371,374/1

k.ú.:Hlavenec,

Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,

Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:Odvozní lesní cesta 2L (1230 m) + poslední úsek příbliž. LC 3L (330 m), vozovka štěrková kalená, celk. délka LC 1560 m, šířka 1. úseku vozovky 3,5 m, 2. úseku 3,0. Úsekově příkopy, HS na přibližovací linky a odvozní a příbliž. LC. Stav: nadvýšené krajnice, zanesené a zarostlé příkopy v celé délce LC, poškozené úseky LC ve staničení km 0,100- km 0,850 ( propadlá kolej, výmoly, výtluky) Odvozní LC na kterou navazuje spodní cca 1/3 LDS v komplexu Hlaveneckého lesa, navazuje na LC U Kaválkovy Boudy a LC U Dvou Šraňků. Nad. výška 190 m.n.m. Pozemek p.č. 371 a 374/1 k.ú. Hlavenec, komplex Hlaveneckého lesa.

Popis návrhu a požadavků investora: zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci k údržbě a opravě odvozní LC Písková Krásno. Záměrem je provedení údržby spočívající ve stržení nadvýšených krajnic a nadvýšeného středu ze směsi zeminy, listí a drnu, která brání odtoku vody mimo vozovku) a výřez dřevin a větví zasahující do profilu LC. Dále nutno vyčistit příkopy- předpoklad příkopovou frézou. Z oprav nutno provést opravu konstrukce v několika úsecích o délkách 10 - 150 m, vyspravit hospodářské sjezdy, oprava drobných výtluků. Rozrytí, vyspravení ŠDK (0-63, 0-32/0-22, lom. výsivky.

Zahájení stavebních prací – červen 2017.

Dostupnost lokality pro stavební techniku je vyhovující, dostupná po lesních cestách navazujících na státní silnici mezi obcemi Kostelní Hlavno a Předměřice, nacházející se v blízkosti sjezdu dálnice D 10.

Předpokládaný náklad na objekt SO 104: 300 tis. Kč bez DPH(předpoklad obvyklé ceny).

Koncept zjednodušené projektové dokumentace ke všem 4 stavebním objektům bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do:12.4.2017

Termín odevzdání projektové dokumentace:12.5.2017

- Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných pare + 1 x v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).

**Obsah dokumentace pro oba stavení objekty:**

**Rozsah a obsah zjednodušenéprojektové dokumentace účelových**

Tento druh projektové dokumentace musí být zpracován v souladu s § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., projektantem s příslušnou autorizací.

Rozsah a obsah zjednodušené PD musí být vypracován do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu dle SO, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

Takto zpracovaná PD bude zpracována v podrobnostech umožňující zadání dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.



**Projektová dokumentace obsahuje části:**

- A. Zjednodušená průvodní zpráva a technická zpráva ke všem stavebním objektům
- B. Jednoduché zaměření každého stavebního objektu
- C. Výkresová část
- D. Dokladyč. fotodokumentace

Závazné je členění PD a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí a dokumentů se použije přiměřeně s ohledem třídu a kategorii LC, druh a dopravní význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby.

**A. Průvodní zpráva a technická zpráva**

Přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., s ohledem na třídu a kategorii LC.

**B. Zaměření (zaměření stávajícího stavu kolečkem)**

**C. Výkresová část (desky)**

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná zjednodušená dokumentace, která se zařadí v projektové dokumentaci do souboru C. Výkresová část.

- C.1. Přehledná situace
- C.2. Katastrální mapa
- C.3.a Zákres trasy SO 101 do porostní mapy
- C 3 b Zákres trasy SO 102 do porostní mapy
- C 3 c Zákres trasy SO 103 do porostní mapy
- C 3 d Zákres trasy SO 104 do porostní mapy
- C.4. Vzorové příčné řezy

**Upřesnění obsahu stavební části:**

**Průvodní a technická zpráva**

Přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., s ohledem na třídu a kategorii LC. Musí obsahovat podklady pro případné jednání s orgány státní správy (např. přehled pozemkových parcel a potřebných výměr pro dočasné odnětí z PUPFL).

**Výkresy**

Přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., s ohledem na třídu a kategorii LC. V případě, že projektová dokumentace bude zpracována jako „jednostupňová“ musí výkresy jednoznačně a úplně určit příslušný objekt (umístění, uspořádání konstrukce, výsledná požadovaná kvalita materiálů, konstrukcí, objektů, uživatelské standardy), musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací. Vazba na Přílohu č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

**Situace pozemní komunikace (jednotlivých stavebních objektů)**

Podrobná situace se zakreslením a popisem objektů nebo s legendou objektů (M 1:500, 1:200, příp. podrobnější).

Obsah: vyznačení začátku a konce projektovaného úseku LC, křížení nebo napojení na dopravní infrastrukturu nebo stávající lesní dopravní síť vč. staničení, vyznačení charakteristických úseků s popisem příčných příp. podélných sklonů, staničení oblouků LC, staničení začátku a konce objektů (čištěné příkopy, sjezdy, výhybny, zakreslení křížení s inženýrskými sítěmi, zakreslení svíslého

dopravního značení s popisem, zakreslení jiných objektů), u jednotlivých objektů budou popsány jejich parametry (délky, šířky, tloušťky, materiál aj.)

#### **Vzorové příčné řezy**

Vykreslit odlišné úseky LC (zářez, výkop, násyp) v měřítku 1:50 nebo 1:100 s ohledem na místní podmínky.

Obsah: příčné uspořádání LC, případně skladba a popis konstrukčních vrstev vč. příčných sklonů vrstev, sklonů svahů, umístění a popiskrajnic, příkopů, příp. dalších objektů.

#### **D. Zásady organizace výstavby**

Přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., s ohledem na třídu a kategorii LC a na konkrétní potřebu a požadavky na uspořádání staveniště.

D. Zásady organizace výstavby (textová část včetně přílohy - Přehledná situace)

#### **E. Doklady (desky)**

Přiměřeně dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., s ohledem na třídu a kategorii LC.

E.1. Vyjádření správců sítí

E.2. Záписы z výrobních výborů

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona

#### **Samostatné přílohy k PD:**

**a) výkaz výměr pro stavební objekty rozdělený na části: opravy a údržba, případně investiční část, vč. VRN (případně též rozdělených), vsev počtu paré PD (dle klasifikace stavebních objektů, soupis prací musí odpovídat PD s podrobným popisem položek, vč. pořadového čísla, číselného zařídění, jednoznač. popisem, měrnou jednotkou, počet jednotek, atd.)**

**b) kontrolní rozpočet pro stavební objekty rozdělený na části: opravy a údržba, investice, vč. VRN (též rozdělených), vše v počtu paré PD v cenách URS/ RTS (včetně případných vedlejších rozpočtových (položkově, nikoliv procenticky).**

#### **Ostatní požadavky:**

- Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení i jako realizační dokumentace.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na min. 2 výrobních výborech, ideálně 3 výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Záписы z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem. Vedení záписů z výrobních výborů je povinností zhotovitele PD.
- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace dle přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Inženýrská činnost bude zahrnovat získání vyjádření správců všech možných druhů inženýrských sítí (např. CETIN, ČEZ DISTRIBUCE, ČEZ ICT, RWE, atd.),



Příloha č. 1 Pracovního pokynu 37/2015

- Součástí SoD na projektové práce a inženýrskou činnost bude i autorský dozor při realizaci stavebních prací.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního řízení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 12.4.2017

Investor:

Lesy České republiky

Ing. Jiří Makovec

ředitel Krajského úřadu



Labem [11]  
s.p.  
Nový Předec Králové  
196451  
rdýs nad Labem  
ed Labem-Stará Boleslav

dne:


Zhotovitel:

PR

Pe

řed

Pa



**Lesy České republiky, s.p.**  
**Lesní správa Mělník**  
**Ing. Martin Žid**  
**Kokořínská 2021**  
**276 01 Mělník**

Č.n: 025/2017


V Praze dne: 29.03.2017

**Věc: „Oprava a údržba LC Písková - Krásno“**  
Zjednodušená projektová dokumentace

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky, si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na vypracování zjednodušené projektové dokumentace na výše uvedenou akci.

Jedná se o opravu a údržbu lesních cest „U Rusáků“, „U Dálnice“, „Pískové Krásno“ a „U Kaválkovy boudy“.

Doufáme, že pokud si naši nabídku vyberete, budete s naší prací spokojeni a těšíme se na spolupráci. Vyřizuje: Petr Coufal, tel.: 

V případě souhlasu s naší nabídkou Vás žádáme o její odsouhlasení a o zaslání objednávky na [sekretariat@proconsult.cz](mailto:sekretariat@proconsult.cz). V případě protinávru volejte na tel.: 266 712 288.

pro-con  
kan  
Dělnic  
170 00

S díky a pozdravem  
Petr Coufal  
PRO - CONSULT

Příloha: Cenová nabídka

**Adresa pro doručování: PRO - CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7**  
**Žádáme o zasílání veškeré korespondence pouze na výše uvedenou adresu.**



**Nabídková cena :**

**A) Zjednodušená projektová dokumentace**

1. LC U Rusáků	10.000,- Kč
2. LC U Dálnice	10.000,- Kč
3. LC Pískové Krásno	10.000,- Kč
4. <u>LC U Kaválkovy boudy</u>	<u>30.000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	60.000,- Kč
- Sleva 10%	- 6.000,- Kč
Cena po slevě bez DPH	54.000,- Kč
DPH 21%	11.340,- Kč
Cena celkem včetně DPH	65.340,- Kč

**B) Kontrolní rozpočty investora**

4 x Kontrolní rozpočet investora	12.000,- Kč
DPH 21%	2.520,- Kč
Cena celkem včetně DPH	14.520,- Kč

**Rekapitulace A+B:**

1) 4x Zjednodušená projektová dokumentace	54.000,- Kč
2) <u>4x Kontrolní rozpočet investora</u>	<u>12.000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH	66.000,- Kč
DPH 21%	13.860,- Kč
Cena celkem včetně DPH	79.860,- Kč

Cena za AD bude fakturována dle skutečnosti, celková cena z AD – 1.500,- Kč/den.  
Předpokládaný rozsah 3 dny autorského dozoru.

**Termín plnění:**

Zjednodušená PD - 5 týdnů od podpisu SoD

**Počet paré:**

Zjednodušená PD - 3x tištěná verze + 1x CD

PRO-C  
D  
170  
Petr C  
jednatel sp  
PRO – CON

Adresa pro doručování: PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7  
Žádáme o zaslání veškeré korespondence pouze na výše uvedenou adresu.