Cji:MULA 12070/2023

Ukladaci znak:  56.18 V/5
Pocet listit dokumentu 7
Pocet listui priloh: 0

SMLOUVA O DILO

ZHOTOVITEL DiLA: SAPA-LPJ, spol. sr. o.
Draby 850, 566 01 Vysoké Myto
ICO: 62063634
Ing. Vaclav Jaza, jednatel

OBJEDNATEL DILA: Mésto Lanskroun
nam. J. M. Markt 12, Vnitini Mésto, 563 01 Lanskroun
ICO: 00279102 DIC: CZ699003828
bank.spojeni: KB a.s. LanSkroun, ¢.0. 19-2725611/0100
zastoupeni: Mgr. Radim Vetchy, starosta mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Milan Vaculik
Jifi Zatloukal

I.

Piredmét smlouvy

1) Nazev dila a misto provadéni dila:
~Stavebni upravy propojky k ulici Vanéurova - Lanskroun«
Misto plnéni je propojka od ul. Seifertova k ul. Vancurova Lanskroun

2) Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, ve znéni pozd¢jSich predpisi (dale jen ,,obCansky zakonik*), a objednatel se zavazuje
k zaplaceni ceny za jeho provedeni.

3) Dilem se rozumi stavba provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spolecnost
VECTURA Pardubice, s.r.o., IC: 03020223.

4) Dilo je dale specifikovano Zadavacimi podminkami a Zadavaci dokumentaci na vefejnou zakazku na
stavebni prace a nabidkou zhotovitele , ktera je pfilohou, podanou elektronickou formou v systému
elektronického zadavani vetejnych zakazek E-ZAK, kterou tvofi také polozkovy rozpocet stavby
v ¢lenéni polozek a s vymérami dle zadavaci dokumentace stavby, které jsou prilohou této smlouvy.

5) Vramci stavby bude provedena rekonstrukce komunikaci a parkovacich stani, vcetné pftilehlych
chodnikt a VO v propojce mezi ul. Seifertova a Vancurova..

6) Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi vSech potifebnych podkladd nutnych pro realizaci zakazky,
zejména povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci, vcéetné uhrady nakladd (poplatkl) s tim
souvisejicich, zajisténi a uhrada pfechodného dopravniho znaCeni po dobu vystavby, vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vytiscich, geodetické zaméfeni stavby pro aktualizaci
digitalni technické mapy meésta (DTMM), zajisténi vSech dokladli o revizich a zkouskach, dokladi
prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.), ostatnich
dokladii nezbytnych k vydani kolaudacniho souhlasu a dokladii nezbytnych k fddnému provozovani
v souladu s platnou legislativou.

7) Zhotovitel zajisti po celou dobu vystavby pfistupy k ptilehlym nemovitostem.



8) Zhotovitel se zavazuje na zaklad¢é vcasné pisemné zadosti objednatele provadét zmény dila pfi jeho
realizaci. Tyto zmény budou po jejich uplatnéni posouzeny zejména s ohledem na pfipadnou zménu ceny
a terminu dokoncCeni dila v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén provadét
jakékoliv zmény dila bez ptredchoziho pisemného pokynu Objednatele.

I1.

Terminy plnéni

1) Dilo, které je predmétem plnéni této smlouvy bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy
v nésledujicich terminech:

Zahajeni stavby po podpisu smlouvy
Dokonéeni a pfedani stavby ~ do 31. 08. 2023

2) Po podpisu smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k pfedani staveniste.

3) Zhotovitel splni svlij zdvazek dnem fadného ukonceni dila a jeho pfeddnim objednateli, ktery je
povinen dokonc¢ené dilo pievzit a zaplatit za jeho zhotoveni sjednanou cenu. Nebude-li dilo provedeno
kompletné véetné vSech praci s tim spojenych, neni objednatel povinen dilo ptevzit. O provedeni dila,
fadném ukonceni a jeho pfedani a prevzeti sepisi ob¢ strany zapis. Sepsanim zapisu, ktery konstatuje, ze
dilo netrpi zadnymi vadami ¢i nedodélky vznika zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny objednatelem podle
konec¢né faktury.

4) Smluvni strany se dohodly, ze objednatel pfistoupi na pfiméiené prodlouzeni lhiity vystavby a uhradu
zvysenych nakladi:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu, zejména z dlivodi nepiedvidanych okolnosti, ¢i
z ditvodi na strané Objednatele;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v provadéni dila z divodu na stran¢ objednatele po
dobu delsi nez 14 kalendatnich dni.

5) Jestlize zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed dohodnutym terminem,

vvvvvv

této smlouvy.

IIL.
Cena za dilo

1) Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. 1. a podminek této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich
stran a pokryva veskeré podminky zadani a podminky projektové dokumentace:

Cena dila bez DPH 3776 665,- K¢
DPH 21% 793 099,65- K¢
Cena véetné DPH 4 569 764,65- K¢

(Slovy : ¢tyti miliony pét set Sedesat devét tisic sedm set Sedesat ¢tyfi korun Ceskych Sedesat pét
haléii_ s DPH).

2) Objednatel si vyhrazuje pravo upfesnit rozsah provadénych praci v pribéhu realizace a prohlasuje, ze
finan¢ni prostfedky na stavbu ma zajistény v plném rozsahu ceny dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy.

3) Vyse DPH bude uctovana podle platnych predpisti a sazeb v dob¢ realizace dila.

4) Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zméndm, doplitkim nebo rozsiteni predmétu dila na
zaklad€¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o vicepréce, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové Urovni obdobi realizace dila, ponizené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnutéd zhotovitelem ve
vybérovém fizeni oproti predpokladané hodnoté vetejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl
v Zadavaci dokumentaci; v pfipad¢, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnutd zhotovitelem byla stejna
nebo vyssi nez predpoklddana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximaln¢ vcendch ceniku URS v aktudlni cenové turovni obdobi realizace dila.
V odtuvodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak.



IV.
Zpiusob uhrady a platebni podminky

1) Platby budou objednatelem poskytovany pribézné na zakladé meésicni faktury — danového dokladu
podle vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel je opravnén takto fakturovat vzdy
az do vyse 90 % ceny dila.

2) Zustatek, tj. 10 % smluvni ceny, tvofi pozastavku, kterou bude Zhotovitel opravnén fakturovat do 10-ti
dnli po odstranéni vSech ptipadnych vad a nedod€lkti vyspecifikovanych v zapise o predani a prevzeti
dila.

3) Danovy doklad bude obsahovat tyto udaje:
- oznadeni zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IC, DIC,
- cislo smlouvy, ¢islo faktury, den vyhotoveni a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnéni,
- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo U€tu, na ktery maji byt finan¢ni prostfedky poukazany,
- fakturovana ¢astka bez vycisleni DPH,
- sazba DPH (%),
- celkova fakturovana ¢astka s DPH
- polozkovy rozpis provedenych a fakturovanych praci, vykonil a materidlu, vetné jejich oznaceni
formou samostatné ptilohy faktury,
- razitko a podpis zhotovitele

Pokud faktura nebude v souladu s platnymi ucetnimi standarty a nebude obsahovat veskeré¢ pozadované
nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo vratit fakturu k doplnéni ¢i pfepracovani. V takovém piipadé
pocina bézet splatnost faktury az datem doruceni opravené faktury Objednateli.

4) Objednatel prohlasuje, ze ptijaté plnéni nebude vyuzivano k jeho ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vyse uvedenou stavbu aplikovan rezim pienesené
danové povinnosti podle § 92a zadkona 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
predpist.

5) Danové doklady - faktury jsou splatné do 30-ti kalendarnich dnd po pritkazném doruceni na adresu
objednatele. Splacenim dafiového dokladu se rozumi datum odeslani krytého platebniho piikazu na ucet
zhotovitele pfislusné bance.

6) Posledni danovy doklad bude vystaven do 10-ti dnti po uplném piedani a ptevzeti dila zhotovitelem
objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dni po prikazném doru¢eni na adresu objednatele.

7) Objednatel a zhotovitel se na zakladé ustanoveni § 1881 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zékoniku, dohodli, ze veskeré pohledavky vyplyvajici z této smlouvy i pohledavky na né¢ navazujici, nelze
postoupit novému vétiteli.

V.
Zarucni lhity
1. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho pfedani a za vady dila, které se vyskytnou
v zaru¢ni dobé. Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku v délce trvani 60 mésicti. Zarucni doba
pocina bézet okamzikem piedani a prevzeti dokonceného dila.
2. Zhotovitel objednateli odpovida za to, ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude kompletni, plné

funk¢ni a zpisobilé k ucelu, k némuz bylo vytvofeno a Ze jeho kvalita bude odpovidat pozadavkim
uvedenym v této smlouve.

VI.

Kvalitativni podminky

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném schvalenou
realizacni dokumentaci a zadavacich podminek vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet piislusné
technické normy vztahujici se k provadénému dilu. Dilo musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému ucelu.

2) Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud pii provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni dila co do rozsahu a funkcnosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy (z divodu jejich nepredvidatelnosti),
bude neprodlen¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek piedmétu plnéni této smlouvy.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu vzniklou poruSenim této povinnosti.



VIIL.

Soucinnost zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen obstarat veskery stavebni a montazni material potfebny k provadéni stavby dle
projektové dokumentace, dilo provede na své naklady a nebezpeci.

2) Zhotovitel je povinen provadét vSechny stavebni nebo montdzni pradce v souladu se schvélenou
projektovou dokumentaci, CSN, piedpisy zejména v oblasti BOZP a zadavacich podminek vetejné
zakazky.

3) V ptipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén ptistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné dva dny pfedem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana ¢ast byla fadné provedena. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokrac¢ovat
v provadéni dila. Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci
zépisem do stavebniho deniku. V ptipad€, Zze Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je povinen ptislusnou cast
dila na vlastni naklady na zaklad¢ pozadavku Objednatele odkryt a umoznit tak provedeni kontroly.

4) O prib¢hu stavby vede zhotovitel stavebni denik v rozsahu piedepsaném v § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.
ato ode dne zahgjeni dila. Stavebni denik musi byt v prubehu stavby trvale ptistupny. Do stavebniho
deniku budou zaznamenany vSechny udalosti rozhodné pro provedeni dila.

5) Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo piistupu na staveniste.

6) Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené stavebni ¢innosti tfeti osob¢.

7) Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né€ uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za Skoda na dile zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji. Zhotovitel
odpovida téz za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji, piistroji nebo jinych
véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii provadéni dila.

8) Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a potfadek, odstrafiovat na své naklady odpady
a necistoty vzniklé provadénim praci. Po ukonceni praci zhotovitel provede uklid stavenisté i vSech
prostor, které pti stavbé vyuzival.

9) Zhotovitel zajisti neodkladné tiklid vefejnych komunikaci v ptipadech znecisténi zptisobenych Cinnosti
na stavbe.

VIII.

Soucinnost objednatele

1) Objednatel je povinen piedat zhotoviteli nejpozdéji pfi uzavieni této smlouvy pfislusné doklady
opraviiujici objednatele k realizaci stavby snabytou pravni moci. Déle Objednatel pieda veskeré
podklady a vyjadfeni (dotéenych organt a instituci, majiteld pozemki na stavenisti véetné¢ pozemki
dotcenych, spravct siti a dalSich osob, které¢ maji néjaky vztah k vlastni stavbé nebo mistu stavby, apod.)
tykajici se stavby o podzemnich, nadzemnich zafizenich a dalSich souvisejicich skute¢nostech nutnych
pro realizaci dila a dokumentaci, dle které bude dilo realizovano (projektova dokumentace) za podminek
stanovenych touto smlouvou.

Bez splnéni téchto podminek neni zhotovitel v prodleni s plnénim svych zévazki po dobu, nez budou
podminky splnény. Zhotovitel je povinen se dle vyse uvedenych dokladi a vyjadreni fidit.

Zjisti-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na né po jejich zjisténi neprodlené
objednatele upozornit a tyto s nim projednat — objednatel je povinen zajistit v dohodnutém terminu
napravu a odstranéni téchto vad (za pfipadné ucasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto
projednani bude pofizen pisemny zapis. Zhotovitel je v takovém piipadé opravnén omezit ¢i pozastavit
provadéni dila jen vtakovém piipadé, pokud mu vyse uvedené vady bezprostfedné znemoznuji
pokracovat v provadeni dila.

2) Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti staveniste
sepisi ob¢ strany zapis.



3) Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na nevhodnou
povahu pokynd nebo podkladi piedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené piipominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové 1htité, aby nebyl ohroZen plynuly pribéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekdzky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedeni dila i po zhotoviteloveé upozornéni,
neni zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit podle § 2595 obcanského zakoniku.

4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim ptipojovat své stanovisko.

6) Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, je povinen pfipojit k zaznamu do 5
pracovnich dnt své stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisu souhlasi. Toto ustanoveni neplati
v piipad¢ schvalovani vicepraci dle ¢l. III. odst. 4) smlouvy, které musi byt vyslovné odsouhlaseny
podpisem obou smluvnich stran.

7) Objednatel zajisti opravnénou osobu, které bude umoznéno vykonavat na stavbé technicky dozor
a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou a projektem podle
technickych norem a jinych pravnich piedpisti a rozhodnuti vefejnopravnich organi. Na nedostatky
zjisténé v prubehu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

8) Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohroZena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo zhotovitel
provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

9) Objednatel souhlasi s umisténim loga zhotovitele na stavbe.

IX.
Provedeni dila

1) Dilo je dokonceno a pfedano zhotovitelem a prevzato objednatelem dnem podpisu zapisu o predani
a prevzeti dila. Soucasti pfedani a prevzeti je 1 pfedani reviznich a obdobnych zprav o zkouskach zaftizeni,
vyzaduje-li takovou zpravu pfislusna technickd norma, nebo jsou vyzadovany jako podklad k povoleni
uzivani stavby. NepiedloZeni takové zpravy se povazuje za vadu branici uzivani predmétu dila. Dilo je
povazovano za dokoncené a tedy pripravené k pfevzeti objednatelem tehdy, je-li dokonceno tak, Ze
nevykazuje vady branici jeho uzivani.

2) Zhotovitel je povinen objednateli oznamit dokonceni dila a navrhovany termin pievzeti pisemné
alespoii sedm dnti piedem.

3) O ptedani dila bude potizen zépis. V ptipadé, ze byly zjistény drobné vady a nedodélky nebranici
uzivani dila, provede zhotovitel jejich odstranéni do 15-ti dnd (nedohodnou-li se i¢astnici na lhité jiné).
Po odstranéni vad a nedodélka sepisi strany dodatek k pivodnimu zapisu, ve kterém objednatel potvrdi
zhotoviteli, Ze vady a nedod€lky byly odstranény.

4) Zhotovitel ptipravi pfed zahajenim piejimaciho fizeni tyto nezbytné doklady, které se stanou soucasti
zapisu o predani a prevzeti dila:

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- stavebni denik

- seznam predavanych dokladu.

5) Dilo je od poc¢atku vlastnictvim Objednatele, av§ak nebezpeci $kod na zhotoveném dile nese zhotovitel
od zahajeni praci az do ptevzeti celého dokonceného dila objednatelem.

X.
Vady dila

1) Odpovédnost za vady dila (faktické ¢i pravni) se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouve
a nasledné ustanovenimi obCanského zakoniku.

2) Zhotovitel neni opravnén zprostit se povinnosti z vady dila dle § 2630 odst. 2 obcanského zakoniku.

3) Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila postaduje reklamace objednatele u zhotovitele
kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila.



4) Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to faxem, elektronickou postou, doporu¢enym
dopisem nebo datovou zpravou. Objednatel vady popisSe, ptipadn€ uvede, jak se vady projevuji a stanovi
lhtitu pro jejich odstranéni.

5) V ptipadé, ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob€ narok z odpovédnosti za vady, zavazuje se zhotovitel
odstranit vady nejpozdéji do 10-ti dnti od pisemného oznadmeni vad objednatelem, pokud se obé strany
nedohodnou jinak.

6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po jejim
obdrZeni.

7) Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, vznika objednateli pravo vadu odstranit na
naklady zhotovitele a soucasné¢ pravo pozadovat smluvni pokutu.

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné vicenaklady.
V opacném piipadé tyto hradi zhotovitel.

9) Po odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob€ strany. V tomto protokolu, ktery vystavi
zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno:

- jména zastupct obou smluvnich stran

- ¢islo smlouvy o dilo

- datum uplatnéni a ¢.j. reklamace

- popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

- datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady

- celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady)

- vyjadreni, zda vada branila uzivani dila k ti¢elu, ke kterému bylo urceno.

10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené pripadn€ vyménéné casti dila (revizni zpravy, atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani dila.

XI.

Dusledky poruseni smluvnich ujednani

1) Objednatel se zavazuje, pro piipad prodleni se zaplacenim sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy zapocaty den prodleni.

2) V ptipad€ nesplnéni povinnosti provést a piedat dilo v terminu podle této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak; pravo na nahradu Skody ztstava zachovano.

3) V ptipadé nedodrzeni lhiity pro odstranéni vad a nedodé€lkti nebranicich uzivani dle clanku IX. odst. 3
(nedodrzeni terminu odstranéni vad nebranicich v uzivani) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a nedodélek za kazdy den po uplynuti lhity pro jejich
odstranéni az do dne, kdy budou tyto vady a nedodélky odstranény.

4) V pfipadé¢ nedodrzeni terminu uvedené¢ho v ¢€l. X. odst. 5) této smlouvy (nedodrzeni terminu
k odstranéni zavad uplatnénych pti reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 300,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy den prodleni az do dne, kdy budou vady odstranény, pokud
se strany nedohodnou jinak.

5) Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody.

XII.

Prodleni objednatele a zhotovitele. Odstoupeni od smlouvy

1) Odstoupeni od smlouvy pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti: objednatel a zhotovitel jsou
opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipad¢ podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou stranou a
v ptipadg, bylo-li insolven¢nim soudem pravomocné rozhodnuto o tom, ze dluznik je v upadku nebo ze
mu upadek hrozi. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se povaZzuje neplnéni sjednanych terminti a
dalsich rozhodujicich zavazkt vyplyvajicich z této smlouvy.

2) Odstoupeni od smlouvy pro nepodstatné poruseni smluvnich povinnosti: neprovadi-li zhotovitel dilo
fadn¢ a kvalitné nebo jinak poruSuje smluvni povinnosti, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné
pfimétené lhite, kterda mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vSak tato lhlita nesmi byt kratsi nez 14 dnti.



3) Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné (obdobné jako v ptipadech upravenych v ¢l. X.
odst. 4) adorueno druhé smluvni strang. Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného
oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky 0c¢astnikd této smlouvy se v ptipadé ukoncéeni platnosti této
smlouvy nékterym ze zptsobd dle bodu 1. a 2. tohoto ¢lanku budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

4) V ptipad¢ ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zptsobd uvedenych v bodé 1. a 2. tohoto
¢lanku bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materialti, pficemz Zhotovitel ma
narok na uhradu praci fadn¢ provedenych do data odstoupeni od smlouvy.

5) Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky Ucastnikdl na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

XIII.

Zavéreéna ustanoveni

1) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma platné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou
v souvislosti s jeho ¢innosti, a to na ¢astku, ktera pokryva cenu dila podle této smlouvy, a zavazuje se mit
svou ¢innost takto pojisténou po celou dobu provadéni dila. V ptipad€ poruSeni tohoto zdvazku a vzniku
Skody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ ve lhaté 1 mésice od
zjisténi vzniku skody.

2) Tuto smlouvu Ize zménit nebo upfesnit pisemnym dodatkem, ktery dohodnou obé¢ strany a prohlasi je
nedilnou soucasti smlouvy.

3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotovenich, z nichz si objednatel ponecha 2 vyhotoveni a zbyvajici
po potvrzeni vrati zpét na adresu zhotovitele.

4) Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

5) Stavbyvedoucim ze strany zhotovitele je jmenovan: Ludék Faltys
6) Technickym dozorem ze strany objednatele jsou jmenovani: Milan Vaculik a Jifi Zatloukal,
7) Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi s veskerymi podminkami zadani zakazky a projektové dokumentace.

8) Dodavatel si je védom, ze se podili na dodavkach zbozi nebo sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju,
tudiz je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé, osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

9) Smluvni partner si je dale védom, ze pii poskytovani informace, ktera se tyka pouzivani vetejnych
prostfedkli, se nepovazuje poskytnuti informace o rozsahu a piijemci téchto prostfedktl za poruseni
obchodniho tajemstvi.

10) Smluvni partner bere na védomi, Ze mésto LanSkroun je subjektem vefejného prava hospodaticim
s vefejnymi prostiedky, a proto bere na védomi, ze tato smlouva a vSechny jeji ptipadné soucasti, ptilohy
¢i pozdégjsi dodatky mohou byt zvetejnény.

12) Smluvni partner se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci (§ 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdé&jsich
predpist).

13) Potvrzuje se podle ust. § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb. o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich
predpist, ze zhotovitel byl vybran v souladu s ,,Pokynem pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu
meéstem Lanskroun schvalenym usnesenim Rady mésta Lanskroun €. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020 a o
uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Lanskroun svym usnesenim ¢.185/RM/2023 ze dne 3.5.2023.

14) Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra
CR. Zvefejnéni zajisti mésto Lanskroun. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran,
ucinnosti dnem zvefejnéni v Registru smluv MVCR.

Ve Vysokém Myté dne V Lanskrouné¢ dne
SAPA-LPJ, spol. st. 0. Mésto Lanskroun
Ing. Vaclav Jaza Mgr. Radim Vetchy

jednatel starosta mésta



